



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace
IČO	00639524
Adresa sídla	U synagogy 236/2, 180 00 Praha 8 - Libeň
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	Ing. Stanislav Hladiš, ředitel

Identifikační údaje zakázky

Projekt č. 1	„REKUPERACE ZŠ U ŠKOLSKÉ ZAHRADY - REALIZACE SYSTÉMU NUCENÉHO VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ ODPADNÍHO TEPLA“
Registrační číslo projektu č. 1	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006377
Projekt č. 2	„ZŠ U ŠKOLSKÉ ZAHRADY - PRAHA 8 - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU“
Registrační číslo projektu č. 2	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004227
Název zakázky	ZŠ a MŠ U Školské zahrady 1030/4 – Zateplení objektu a rekuperace
Druh zakázky	Veřejná zakázka na stavební práce
Profil zadavatele	https://ezak.praha8.cz/profile_display_419.html
Datum zahájení řízení	22.10.2018
Evidenční číslo ve VVZ	Z2018-036634

Identifikační údaje zástupce zadavatele

Kontaktní osoba zadavatele	Mgr. Jan Toman, advokát
Sídlo	Pařížská 1076/7, 110 00 Praha 1
Telefon	+420 721 846 800
E-mail	jan.toman@akjato.cz
ID Datové schránky	vs6f4my

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zadavatel tímto informuje o znění žádosti a o poskytnutém vysvětlení.

Zadavateli byla ve výše uvedené zakázce doručena dne 31.10.2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou tímto odpovídá.



Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1

Dobrý den,

máme zájem podat nabídku na toto výběrové řízení, ale chtěli bychom se zeptat na předpokládaný termín realizace. V ZD i SOD se píše o 75 dnech od zahájení realizace. Domníváme se, že tento termín je vzhledem k rozsahu a technologii zakázky neúměrný až nereálný. Žádáme o prodloužení termínu pro realizaci zakázky tak, aby nebyl důvod považovat daný termín za diskriminační.

Odpověď č. 1

Zadavatel zvážil výše uvedený dotaz a sděluje, že v čl. 3.8. zadávací dokumentace se tímto mění předpokládaná doba realizace Staveb ze 75 dní od zahájení realizace **na 90 dní od zahájení realizace.** Aktualizované znění smlouvy o dílo, v níž se obdobně mění čl. 4.1 na dobu 90 dní, tvoří přílohu tohoto vysvětlení.

Zadavatel dále sděluje, že předpokládané datum zahájení Staveb se posouvá na **1.6.2019**, přičemž zadavatel doplňuje, že zahájení prací nesmí narušit průběh výuky a školního roku v daném zařízení.


Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel oznamuje, že lhůta k podání nabídek ve výše uvedené zakázce se tímto prodlužuje o celou svou původní délku, a je tak nově stanovena do **7.12.2018 do 11:00** a otevírání nabídek na den 7.12.2018 v 11:05.

Přílohy vysvětlení ZD:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění smlouvy o dílo

V Praze dne 5.11.2018


.....
Mgr. Jan Toman, advokát
osoba pověřená výkonem zadavatelských činností