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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části 

odbor právních služeb
oddělení veřejného zadavatele

Všem účastníkům zadávacího řízení

Číslo jednací: Vaše značka: Vyřizuje / telefon: V Praze dne:
MCP8 806994/2024 Ing. Věra Jiroušová / 222805621 09. 12. 2024
OVZ/2024/0035

Vysvětlení zadávací dokumentace č. V.

Vážení,

zasíláme vám / uveřejňujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. V. na níže uvedenou zakázku. 

Název veřejné zakázky:
„Přístavba tělocvičny, školní jídelny a kuchyně, ZŠ Lyčkovo 

náměstí 6/460, Praha 8 - Karlín“

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení dle § 56 ZZVZ

Typ zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce 

Evidenční číslo: OVZ/2024/0035

Adresa profilu zadavatele: https://ezak.praha8.cz/profile_display_419.html

Zadavatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ 

Praha 8, příspěvková organizace

Sídlo: U Synagogy 2/236, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 00639524

Ředitel: Ing. Stanislav Hladiš

Zástupce zadavatele: Městská část Praha 8

Sídlo: Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 00063797

DIČ: CZ00063797

Datová schránka: g5ybpd2

Dotaz č. 1
Dle odst. 3.9 smlouvy o dílo je zhotovitel povinen přerušit provádění díla, pakliže mu k tomu objednatel 
dá pokyn. Dané ustanovení smlouvy neuvádí žádné důvody, kdy je tak objednatel oprávněn učinit; lze 
tedy dovodit, že právo na přerušení provádění díla je objednatel oprávněn uplatnit kdykoliv a na jakkoliv 
dlouhou dobu, aniž by k tomu musel mít jakýkoliv důvod.
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Dle odst. 3.10 smlouvy o dílo je zhotovitel povinen (nikoliv oprávněn) přerušit provádění díla, jakmile 
by mělo být dosaženo limitu 98.000.000,- Kč prostavěnosti díla. Dodavatel žádá zadavatele o sdělení, 
zdali do tohoto limitu má dodavatel započítat i náklady na zabezpečení staveniště a zakonzervování díla 
dle odst. 3.14 smlouvy o dílo. 

Dle odst. 3.13 smlouvy o dílo je to pak pouze objednatel (!), kdo je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, 
bude-li přerušení dle odst. 3.9 nebo 3.10 smlouvy o dílo trvat déle než 6 měsíců. Pokud by tedy nastala 
situace, kdy zhotovitel bude nucen přerušit provádění díla z důvodu dosažení finančního limitu 
a objednatel od smlouvy neodstoupí, bude zhotovitel povinen zakonzervovat dílo, zabezpečit staveniště 
a nést odpovědnost za případně vzniklé škody na rozpracovaném díle například po dobu 20 let, než se 
objednateli podaří zajistit dofinancování zbývající části díla? A jakmile by se tak objednateli podařilo, 
dokončit dílo za cenu sjednanou před 20 lety? To se dodavateli nejeví jako souladné s dobrými mravy, 
poctivým obchodním stykem a zásadami, na nichž je postaveno zadávání veřejných zakázek. Dodavatel 
žádá zadavatele o sdělení, zdali zadavatel umožní změnu smlouvy o dílo tak, aby právo na odstoupení 
od smlouvy o dílo v případě trvání přerušení alespoň 6 měsíců dle odst. 3.13 smlouvy o dílo svědčilo 
i zhotoviteli. 

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 1 
Náklady na zabezpečení staveniště a zakonzervování díla nejsou součástí finanční dotace z MHMP, 
a tedy nejsou součástí limitu 98.000.000,- Kč. 

Zadavatel zároveň dodává, že je v současné podobě zažádáno na MHMP o další dotaci na předmět díla.

S ohledem na výše uvedené byl doplněn odst. 3.13 závazného návrhu smlouvy o možnost odstoupení 
zhotovitele od smlouvy v případě, že provádění díla bude přerušeno na více než 12 měsíců. Nové znění 
závazného návrhu smlouvy tvoří přílohu tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 2
Dle odst. 6.1 smlouvy o dílo „jsou součástí ceny i služby a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny, ale 
zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo vědět musel, neboť jsou nezbytné k provedení díla.“ 
Dodavatel žádá zadavatele o vysvětlení, o jaké ceny, služby a dodávky se má jednat. Hodlá tímto 
ustanovením zadavatel přesunout odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na 
zhotovitele? 

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 2
Dané ustanovení bylo ze závazného návrhu smlouvy odstraněno vysvětlením zadávací dokumentace 
č. II.

Dotaz č. 3
Pokud je nepochybné, že dojde k přerušení díla při dosažení limitu prostavěnosti 98.000.000,- Kč, 
přičemž není zřejmé, kdy a zdali vůbec bude v provádění díla pokračováno, a pokud záruční doba běží 
od předání bezvadného díla, je zcela nereálné a nepřiměřené, aby zhotovitel byl povinen ke dni podpisu 
smlouvy o dílo (!) předložit objednateli bankovní záruku na záruční dobu. Zhotovitel ke dni podpisu 
smlouvy o dílo nemůže ani odhadnout, kdy dojde k předání bezvadného díla a tedy k zahájení záruky; 
bez těchto údajů nelze bankovní záruku zajistit a vystavit. Dodavatel žádá zadavatele o sdělení, zdali 
zadavatel umožní změnu smlouvy o dílo tak, aby povinnost zhotovitele předat objednateli bankovní 
záruku na záruční dobu vznikla dnem předání bezvadného díla.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 3
Zadavatel uvádí, že bankovní záruka na záruční dobu musí být předložena v den podpisu předávacího 
protokolu, kdy ze strany zhotovitele pozbude fakticky platnost bankovní záruka za provádění díla. 
S ohledem na výše uvedené byl vysvětlením zadávací dokumentace č. II. drobněn upraven odst. 7.8 
závazného návrhu smlouvy.
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Dotaz č. 4
Pokud je nepochybné, že dojde k přerušení díla při dosažení limitu prostavěnosti 98.000.000,- Kč, 
přičemž v provádění díla může být pokračováno například za 20 let, rozumí dodavatel správně, že 
dle odst. 9.1 smlouvy by měl poskytovat záruku v délce trvání 5 let i na práce a dodávky, které zhotovitel 
provedl před 20 lety? Záruka má běžet od předání bezvadného díla, tj. díla jako celku, které může být 
dokončeno například za zmiňovaných 20 let (teoreticky však může nastat i situace, že dílo nebude 
dokončeno nikdy). Dodavatel žádá zadavatele o sdělení, zdali zadavatel umožní změnu smlouvy tak, aby 
záruční doba v délce trvání 5 let na část díla provedeného v rámci limitu 98.000.000,- Kč začala běžet 
dnem přerušení provádění díla.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 4 
S ohledem na výše uvedené byl upraven odst. 9.1 závazného návrhu smlouvy takovým způsobem, že 
v případě předčasného ukončení smlouvy běží záruční doba ode dne následujícího po ukončení 
smlouvy. Nové znění závazného návrhu smlouvy tvoří přílohu tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 5
Dle odst. 3.2 smlouvy má dojít k převzetí staveniště do 7 dnů od vyzvání objednatelem. Smlouva však již 
nestanoví, do kdy je objednatel povinen takovou výzvu zhotoviteli doručit, případně jak postupovat, 
pokud ji objednatel zhotoviteli vůbec nedoručí. Okamžik doručení výzvy k převzetí staveniště, tj. dle odst. 
3.3 smlouvy den zahájení stavebních prací, má pak velký vliv na nastavení harmonogramu a nacenění 
celé zakázky, a to (nejen) s ohledem na klimatické podmínky (pokud budou stavební práce zahájeny 
v lednu, je nepochybné, že harmonogram i nacenění celé zakázky bude muset být nastaveno jinak, než 
kdyby k zahájení stavebních prací došlo v květnu), ale i na rizika dodavatelů, ucházejících se o zakázku, 
která se týkají vývoje cen vstupních materiálů a mezd pracovníků. Zadavatel si tímto defacto „zavazuje“ 
zhotovitele, že zhotovitel provede zakázku za pevně stanovenou cenu, a to bez ohledu na to, zdali k jejímu 
zahájení dojde v roce 2024, 2025 nebo třeba v roce 2030. S ohledem na tyto skutečnost dodavatel žádá 
zadavatele o jednoznačné stanovení termínu / lhůty pro zahájení stavebních prací, aby bylo dodavateli 
umožněno sestavit a podat relevantní, přezkoumatelnou a porovnatelnou nabídku včetně reálného 
harmonogramu provádění stavebních prací.   

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 5 
Z pohledu zadavatele nelze předjímat přesné datum výzvy s ohledem na průběh zadávacího řízení. 
Zadavatel nemá zájem termíny jakkoliv prodlužovat a oddalovat a veřejnou zakázku vypsal se záměrem 
ji co nejefektivněji s co nejnižšími náklady a v co nejkratší době realizovat.

Dotaz č. 6
Dle odst. 4.6 smlouvy si vzorky nad rámec těch, které jsou specifikované v projektové dokumentaci, může 
vyžádat objednatel, autorský dozor, TDS nebo zástupci památkové péče. Dodavatel žádá zadavatele 
o vysvětlení, o jaké vzorky se bude přesně jednat? Pokud totiž bude smlouva obsahovat právo uvedených 
osob na vyžádání vzorků nad rámec projektové dokumentace, nemohou dodavatelé ve svých cenových 
nabídkách nacenit takové vzorky a tudíž podat relevantní, přezkoumatelnou a porovnatelnou nabídku. 
Nebo má dodavatel rozumět danému ustanovení tak, že pokud si tyto osoby vyžádají vzorky nad rámec 
projektové dokumentace, učiní tak zhotovitel za přiměřenou úplatu?  

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 6
Zkušený dodavatel po řádném prostudování projektové dokumentace musí na základě své odbornosti 
vědět, které položky z projektové dokumentace a výkazu výměr jsou standardně vzorkovány v rámci 
provádění stavby tak, jak je běžné při řádném provádění stavby před zabudováním. Vedle těchto 
standardních položek, zkušený dodavatel stavebních prací v památkovém území má dostatek zkušeností 
s požadavky orgánů památkové péče a dokáže tyto očekávané požadavky ve své nabídce zohlednit. 

mailto:posta@praha8.cz


Se sídlem: Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň                tel.: (+420) 222 805 111 - centrála,
Pracoviště: U Meteoru 6/147, 180 00 Praha 8 - Libeň                  tel.: (+420) 222 805 113 – sekretariát,
IČO: 00063797                  tel.: (+420) 222 805 657 – vedoucí,
www.praha8.cz                  datová schránka: g5ybpd2

                 e-mail: posta@praha8.cz
Stránka 4 z 6

Zhotovitel si v takovém případě může požádat o úhradu oprávněných nákladů, které řádně doloží 
formou změnových listů.

Dotaz č. 7
Dle odst. 8.7 smlouvy platí, že zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné poddodavatele, než byli 
uvedeni v nabídce podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (ať již jejich prostřednictvím 
prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů či nikoli). Splnění této podmínky je však nereálné 
a nemožné, neboť žádný z dodavatelů ucházející se o zakázku a fungující na principu generálního 
dodavatele, tj. subjektu, který využívá subdodavatelský systém, ke dni podání nabídky nezná a nemůže 
znát všechny své poddodavatele (samozřejmě s výjimkou těch, jejichž prostřednictvím prokazoval 
kvalifikační předpoklady). Dodavatel tedy žádá zadavatele o vysvětlení, zdali zadavatel umožní změnu 
smlouvy tak, že uvedenou část odst. 8.7 smlouvy nahradí textem „Zhotovitel není oprávněn při stavbě 
používat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku, jejichž prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů).“ Pakliže by zadavatel 
odmítl a setrval na požadavku původního znění odst. 8.7 smlouvy, dodavatel to bude považovat za zcela 
nepřiměřené a neodůvodněné omezení hospodářské soutěže, neboť tím zadavatel v podstatě vyloučí 
možnost všem velkým stavebním společnostem, aby se ucházeli o zakázku, neboť žádná z těchto 
společností skutečně nezná a nemůže znát všechny své subdodavatele ke dni podání nabídky 
(samozřejmě s výjimkou těch, prostřednictvím nichž prokazovala svou kvalifikaci). 

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 7
Zadavatel trvá na stávajícím znění daného ustanovení závazného návrhu smlouvy.

Dotaz č. 8
Dle odst. 9.3 smlouvy je zhotovitel povinen odstranit reklamační vadu do 7 dnů. Dodavatel žádá 
zadavatele o vysvětlení, jak bude postupováno v případech, kdy z objektivních příčin (klimatické 
podmínky, dodací lhůty, technologické podmínky) nebude možné tuto lhůtu splnit, ačkoliv zhotovitel 
vyvine maximální úsilí k jejímu splnění? 

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 8
Zhotovitel bude muset prokázat objektivní příčiny, aby daná lhůta mohla být prodloužena.
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Dotaz č. 9

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 9
Ne. Jak vyplývá z vysvětlení zadávací dokumentace IV. k dotazům č. 2 a 4, ovládání oken (otvírání) 
a žaluzií je nezávislé, ze dvou rozvaděčů (viz výkres 15_Rozvaděč RS1 a výkres 22_Rozvaděč 
RŽaluzie).
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Upozorňujeme na změnu termínu pro podání nabídek:

Původní termín pro podání nabídek: do 08. 01. 2025 do 10:00 hodin

Nový termín pro podání nabídek: do 15. 01. 2025 do 10:00 hodin 

S pozdravem

              podepsáno elektronicky
    Mgr. Kateřina Hrazánková
 vedoucí odboru právních služeb

Příloha: 
Příloha č. 2 – Závazný návrh smlouvy (aktualizace 9. 12. 2024)  
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