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1. Rozsah řešeného území přípravných prací Revitalizace parku Dlážděnka 

 Rozsah vegetačních úprav, které jsou součástí celkového návrhu revitalizace 
parku Dlážděnka, je soustředěn na pozemcích Městské části Praha 8 a to: 699/1, 
693, 647/. Tato plocha čítá přibližně 4000m2 a je situována v jižním svahu pod 
vyhlídkovou cestou parku. 

 
2. Podklady 

 
- celkový projekt Revitalizace parku Dlážděnka v podrobnosti UR jehož součástí 

jsou i tyto podklady: 
o Dendrologický průzkum 15.7.2017 
o Geodetické zaměření 
o Hydrogeologický průzkum 

 
 

3. Vegetační a sadové úpravy 
 
Přípravné práce vegetačních a sadových úprav obsahují zejména čištění 

zpřístupněných pozemků v místě bývalé zahrádkářské kolonie a svahu pod 
vyhlídkovým korzem od náletů, podměrečných dřevin a invazivních křovin.  

 
 
3.1. Kácení a čištění pozemku 

 
.  Náletový porost na ploše pod vyhlídkovým korzem, který je převážně tvořen 

z akátů a javorů bude zredukován na 35% formou probírky a průseků v místě 
cesty a výhledů.  

Invazivní popínavé rostliny jako rdesno (Polygonum aubertii) a kustovnice 
(Lycium barbarum) budou chemicky odstraněny. Břečťan (Hedera helix) bude 
ve svahu ponechána.  

V prostoru bývalých zahrádek jsou staré ovocné stromy, které budou 
ponechány, a tudíž se v průběhu přípravných prací musí chránit před poškozením 
a to i v podzemní části. Ostatní okrasné a ušlechtilé keře a trvalky budou 
odstraněny tak, aby bylo dosaženo přírodního vzhledu ovocného sadu v louce. 

 
Vzhledem k charakteru a špatné přehlednosti území bude zadání a přesné 

označení ponechávaných a odstraňovaných dřevin dourčeno při terénním 
průzkumu před zahájením prací. Veškeré změny a dotazy od domluveného 
postupu, budou konzultovány a odsouhlasovány s projektanty v průběhu prací. 
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E.1 Průzkum inženýrských sítí 

V listopadu 2016 byl proveden kompletní průzkum výskytu podzemních sítí, 
který byl v roce 2018 aktualizován. V dotčených plochách a jejich bezprostřední 
blízkosti. Průzkumem byl zjištěn výskyt těchto sítí: 

SPRÁVCI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

Technologie HMP a.s. Kabely a stožáry veřejného osvětlení 

PRE a.s. Silové kabely NN, VN  

CETIN a.s. Sdělovací kabely optické a metalické 

PVK a.s. Vodovod, kanalizace 

T-Mobile CZ a.s. Sdělovací kabely 

PPD a.s. Plynovod STL a NTL 

 

Zjištěné sítě jsou zakresleny v situaci stavby. Zákres je nutno považovat za 
orientační. Před zahájením prací je nutné všechny IS vytyčit (případně 
polohu ověřit ručně kopanými sondami) a v jejich blízkosti provést taková 
opatření, aby nedošlo k jejich narušení. Obdobně se musí postupovat i u nově 
položených inženýrských sítí. 

E.2 Zásady organizace výstavby – příprava území 

a) Popis řešení 

V ploše staveniště budou odstraněny podměrečné náletové dřeviny, keře a 
stromy včetně kořenů dle návrhu kácení a výsadby zeleně. Stávající drobné 
stavby, ploty, zídky atp. budou odstraněny včetně základů a podezdívek. Po 
provedení kácení a sanací bude hrubě urovnána zemní pláň se zásypem a 
zarovnáním jam po objektech a dřevinách.  

Násypová zemina musí splňovat požadavky příslušných norem a předpisů 
zejména ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních 
komunikací a TP 94 Úprava zemin. Zemina použitá do násypu nesmí obsahovat 
žádné materiály klasifikované jako odpad, nebo nebezpečný odpad (živice). 

b) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Zařízení staveniště bude umístěno v rámci plochy určené k sanacím.  

V průběhu stavby je nutné dbát na bezpečnost návštěvníků parku. Plocha 
staveniště zůstane oplocena stávajícím obvodovým oplocením, které na místě 
zůstane až do zpřístupnění této části parku Dlážděnka. Veškeré stavební 
mechanizmy, motorová vozidla a kontejnery musí být provozovány či uskladněny 
pouze na oploceném staveništi. Doprava materiálu a odvoz suti musí být 
realizován pouze vozidly do maximální hmotnosti 6t a délky 10m (typ AVIA). 
Doprava bude realizována pouze ulicí Nad Hercovkou. Průjezd po parkové cestě 



 

 B. Souhrnná technická zpráva 2 

a jakékoliv couvání atp. musí být zajištěno pomocí dalšího proškoleného 
pracovníka. 

c) Přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 

Stavba bude zásobována po stávajících místních komunikacích. 

d) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

K 1.1.2007 vstoupil v platnost zákon č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podrobné podmínky jednotlivých 
paragrafů zákona stanovuje Vládní nařízení č.591/2006 Sb. a 592/2006 Sb., 
kterými jsou určeny minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích v přílohách 591/2006 Sb.: 

Č.1 Další požadavky na staveniště 

Č.2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi 

Č.3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

Č.4 Náležitosti oznámení o zahájení prací 

Č.5 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Zejména je nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při 
provádění zemních a bouracích prací, při zdvihání břemen, svařování a řezání 
plamenem a při pracích s elektrickými stroji a zařízeními ev. při práci pod 
vysokým napětím. 

Na jednotlivé práce je možno nasazovat pouze pracovníky, kteří jsou řádně 
vyškoleni a jsou poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech. Při práci na 
strojích a práci se zařízeními musí mít pracovníci příslušná oprávnění k jejich 
obsluze. 

Před zahájením stavebních prací je nutno dodavatelem stavby ověřit stav 
inženýrských sítí, sítě vytýčit a práce provádět tak, aby nedošlo k narušení a 
zásahu do těchto sítí. Polohu inženýrských sítí je nutno ověřit kopanými sondami. 
Vytýčení průběhu inženýrských sítí zajišťuje přímý zhotovitel stavebních prací. 
Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem 
sítě, za jehož dozoru budou prováděny i následující práce a práce v ochranném 
pásmu těchto sítí. 

V průběhu provádění přípravných prací budou učiněna opatření k minimalizaci 

negativních účinků na okolní prostředí: 

stavební mechanizmy budou zajištěny proti úkapu ropných látek 

zamezení nadměrného znečišťování komunikací 
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omezení prašnosti a hluku ze stavební činnosti (hladina akustického tlaku při 
provádění prací nepřekročí stanovené limity, práce budou prováděny pouze v 
denní době) 

budou dodrženy platné normy a předpisy pro ochranu zeleně při stavebních 
pracích (zejména ČSN 83 9061) 

e) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Trvalý zábor staveniště je vymezen stávajícími již dotčenými pozemky. Dočasné 
zábory budou v co nejmenším rozsahu po dobu nezbytně nutnou, budou předem 
domluveny s příslušným vlastníkem pozemku. 

Realizace nepředpokládá dopravní uzavírky ani jiné větší zábory veřejných 
komunikací. 

f) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Není požadováno. Bezbariérové trasy vedou po stávajících komunikacích. 

g) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemní práce budou obsahovat zejména přesuny zeminy na vyrovnání nerovností 
po stavebních konstrukcích. Odvoz suti bude zajištěn po stávající síti místních 
komunikací na skládku dle výběru zhotovitele. Zemina určená ke zpětnému 
ohumusování bude skladována na deponii v rámci staveniště. Dovoz zeminy 
bude závislý na množství odstraňovaných základových konstrukcí zahradních 
domků. 
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