EVROPSKA UNIE
Evropské strukturdini a investiéni fondy
Operaéni program Zivotni prostredi

VYSVETLENiI ZADAVACi DOKUMENTACE K VEREJNE ZAKAZCE

Verejna zakazka:
»ShiZovani energetické naroénosti a rekuperace Prvni soukroma hotelova $kola“

(dale jen ,vefejna zakazka“), evidencni islo ve Véstniku vefejnych zakazek Z2018-019143

Zadavatel:

Servisni stfedisko pro spravu svéfeného majetku

Sidlo: U Synagogy 2/236, 180 00 Praha 8 - Liberi
ICO: 00639524

Zastoupené: Ing. Stanislavem HladiSem, feditelem

Osoba povérena vykonem zadavatelskych ¢innosti:

INCONEX, a. s.

sidlo: Revoluéni 1003/3, Staré Mésto, 110 00 Praha 1
ICO: 26445328

zastoupena: Ing. Michalem Zaoralkem, jednatelem

Na zakladé pisemné zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace vefejné zakazky v souladu
s § 98 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve zné&ni pozdéjsich pfedpisti
(dale jen ,zakon"), zadavatel timto informuje o znéni Zadosti a o poskytnutém vysvétleni.

Zadost o vysvétleni zaddvaci dokumentace — Zadatel A:

Dotaz é. 1

V zadavaci dokumentaci neni zvefejnéno stavebni povoleni, pouze dokladova ¢ast. Zadame
o doplnéni.

Odpovéd:
Stavebni povoleni jsou jiZ zvefejnéna na profilu zadavatele.

Dotaz é. 2

V zadavaci dokumentaci je vyjadfeni hygienické stanice, které stanovi, Ze hlu¢né a prasné
stavebni prace maji byt provadény v dobé& mimo provoz $koly, zadavatel uvadi jako mozné
zahajeni 09/2018, coz predstavuje zahajeni praci jiz v dobé Skolni vyuky; v jakém rezimu
uvolni zadavatel dotcené prostory, aby bylo mozné provést hluéné a prasné prace; bourani,
vyména vypini otvort a instalace rekuperacnich jednotek nelze provadét bez omezeni
provozu. Zadame o vyjasnén.

Odpovéd:
Vzhledem k vyvoji situace zadavatel predpoklada se zahajenim praci 05/2019, hlu&né prace a

prasné prace budou tedy realizovany v obdobi letnich prazdnin.
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Dotaz ¢é. 3

Zadavatel vymezil jako soutézni kriterium dobu plnéni stanovenim minima v délce 18 tydnu
a maxima v délce 24 tydna, doba realizace pfi zahajeni v 09/2018 vychazi do zimniho obdobi,
kdy ¢asto z divodu poklesu teploty neni moZné dodrZet technologické postupy dané CSN a je
nutné prace prerusit - pfesunout na obdobi s vhodnymi klimatickymi podminkami. Chapeme
spravne, Ze o tyto dny bude doba realizace posunuta na obdobi s vhodnymi klimatickymi
podminkami.

Odpoved:
Ano, mozné posuny terminu fesi smlouva v €l. V odst. 6 a 7, kde jsou podrobné popsany
moznosti posunu zahajeni plnéni Ci pferuSeni provadéni dila s ohledem na nepfiznivé
klimatické podminky, nebo skryté prekazky znemozfujici provedeni dila sjednanym
zpusobem.

Dotaz ¢. 4

Vzhledem k pfedpokladanému obdobi realizace, rozsahu a charakteru praci a s pfihlédnutim
k omezenim vyvolanym soub&hem stavby s provozem Skoly se jevi maximalini InGta dokon&eni
dila 24 tydn( od pfedani staveni$té neredlna. Zadame o Gpravu maximalni lhaty pro dokonéeni
na realizovatelnou dobu.

Odpoveéd:

Ne, Ihuta nebude prodlouZena, zadavatel ji povaZzuje za dostatecnou. MoZné posuny termind
fesi smlouva v ¢lanku V.

Dotaz ¢. 5

Dilo je financovano dotaénim programem. Je dotaéni smlouvou ¢i podminkami vyzvy stanoven
pevny termin pro dokonceni dila a ¢erpani dotace?

Odpovéd:
Rozhodnuti o poskytnuti dotace je podminéno doloZenim smlouvy o dilo a podklada

k vybérovému fizeni do 30.6.2019. Realizace zatepleni budovy a rekuperace musi byt
dokoncena nejpozdéji do 31.12.2019.

Dotaz ¢. 6

Zadavatel vymezil jako soutézni kritérium dobu pInéni, na krycim listé toto kritérium neni
uvedeno. Zadame o doplnéni.

Odpoveéd:
Zadavatel nebude upravovat kryci list nabidky. Zadavateli postaci, pokud ucéastnici v souladu

s textem zadavaci dokumentace uvedou navrh terminu dokonceni praci v pozadovaném
¢estném prohlaseni a v navrhu smiouvy.

Zadavatel v pfipadé hodnoticiho kritéria terminu dokonceni praci spini svou povinnost sdélit
pfitomnym osobam pfi otevirani nabidek Udaje z nabidek odpovidajici Ciselné vyjadfitelnym
kritériim hodnoceni sdélenim tohoto Udaje z pFislusného cestného prohlaseni.

Dotaz ¢. 7

V soupisu praci je polozka VRN Rozpoctova rezerva uvedena ve vysi 3.000.000,- K¢. Tato
poloZka neodpovida poZadavkim § 6 a 7 vyhlasky ¢. 169/2017 Sb. - neni jasny jeji obsah,
zpusob uplatnéni a fakturace, ani poskytnuta vzorova smiouva o dilo nefesi zpusob Cerpani
rezervy v ramci realizace dila. Zadame o vypusténi polozky rezerva ze soupisu praci.
Odpovéd:

Uvedenou ¢astku v poloZzce VRN Rozpoctova rezerva se nam nepovedlo dohledat. Ve slepém
vykazu vymeér — pfiloha 5a a 5b Zadavaci dokumentace zvefejnéné na profilu zadavatele, neni
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polozka VRN Rozpoctova rezerva vyplnéna, je zde Castka 0,- KE a hodnota se objevi az po
dopInéni hodnot jednotlivych poloZek na této karté.

Dotaz ¢. 8

Chapeme spravné, Ze pfilohu ¢. 2 ¢asovy harmonogram provadéni dila s finanénim plnénim
predklada az vybrany dodavatel k podpisu smlouvy a do nabidky postaci pouze cestné
prohlaseni s navrhem terminu dokoné&eni?

Odpoveéd: ’

Ne, harmonogram musi byt jiz sou€asti nabidky — viz ¢l. 7 ZD - U¢astnik jako pfilohu smlouvy
doplni také podrobny ¢asovy harmonogram provadéni dila, ktery tvofi pfilohu ¢. 3 navrhu
smlouvy. Bliz8i poZadavky na podrobny ¢asovy harmonogram provadéni dila jsou uvedeny
v navrhu smlouvy v pfiloze €. 3 ZD.

Dotaz €. 9

Byl proveden ,Prizkum a analyza rizik vyskytu azbestu a jinych nebezpeénych vidken ve
vnitfnim a vnéjSim prostfedi* a vysledky zapracovany do PD a projednany s Hygienou.
Zadame o sdéleni vysledkd praizkumu.

Odpovéd:

Vyskyt azbestu byl kontrolovan pfi zpracovani projektové dokumentace zastupcem firmy AED

project, a.s. PFi tomto Setfeni nebyly objeveny Zadné azbestové prvky. S ohledem na toto
zjisténi nebyl provadén samostatny odborny prazkum.

Dotaz ¢. 10
V ZD neni PENB. Zadame o poskytnuti.

Odpoveéd:
PENB je jiz zvefejnén na profilu zadavatele.

Dotaz ¢. 11

Zadavaci PD obsahuje cenovou nabidku firmy TOPWET na zachytny systém TOPSAFE,
znamena to, Ze tento systém v uvedeném ocenéni je zadavatelem pozadovan do realizace a
ma byt zahrnut do nabidky uchazec&t?

Odpovéd:

Ne, jde o referencni vyrobek viz ZD €&l. 3, odst. 3.1. PoZadavky na pInéni vefejné zakazky
»~Pokud se v ZD vyskytuji pfimé nebo nepfimé odkazy na urcité dodavatele nebo vyrobky, nebo
patenty na vynalezy, uzitné vzory, pramyslové vzory, ochranné znamky nebo oznadeni
pdvodu, je toto u€inéno z diivodu nutnosti popisu pfedmétu vefejné zakazky tak, aby byl

dostate¢né pfesny a srozumitelny. U&astnik je opravnén u v8ech téchto odkazil k pouZziti i
jinych rovnocennych feseni.”

Dotaz €. 12

Soucasti PD je pouze obecny popis ZOV v souhrnné technické zpravé. V ZD neni konkrétni
reSeni v€. vlivu stavby na provoz Skoly a koordinace postupu realizace s vyukou. Zadame
o doplinéni.

Odpovéd:

viz odpovéd na dotaz €. 2.
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Dotaz €. 13

Dle ZD jsou okna O 07 O 11 — pevna okna se systémem mikroventilace. Zadame o upfesnéni,
co to znamena.

Odpovéd:
Upraveno v aktualizovaneé projektové dokumentaci a ve vykazu vymér. PoZadavek byl
vypustén.

Dotaz ¢. 14
Dle ZD jsou dvefe D01, D02, D03, D04, D05, D06, D10, D11 — v tabulce prvki jsou uvedeny
jako Al, ve VV jako plastové. Zadame o odstranéni rozporu.

Odpovéd:
Zapracovano do aktualizované projektové dokumentace a vykazu vymér.

Dotaz €. 15

Dle ZD jsou dvefe D 13 v provedeni plast. Vzhledem k rozméru a hmotnosti upozorfiujeme na
zcela nevhodhé FeSeni. Zadame o Upravu projektového feseni.

Odpovéd:

Zapracovano do aktualizované projektové dokumentace a vykazu vymér. Dvefe D 13
pozadovany v provedeni AL.

Dotaz €. 16

Soupis praci neobsahuje polozky souvisejici s odstranénim stavby gardZe. Zadame
o doplnéni.

Odpovéd:

Odstranéni garaze neni pfedmétem této vefejné zakazky. PoloZkovy rozpoéet nebude
upravovan.

Dotaz €. 17

Soupis praci neobsahuje polozky pro vykop ryhy pro zemnici pasek hromosvodu — pfi umisténi
pasku do vykopu pro okapovy chodnik neni spinéna pozadovana vzdalenost umisténi
zemniciho pasku min. 1000mm od lice zdiva pod terénem. Zadame o doplnéni.

Odpovéd:
Zapracovano do aktualizované projektové dokumentace a vykazu vymeér.

Dotaz ¢. 18

PolozZka hloubeni ryh do §. 600mm pro okapovy chodnik (G18) neni odpovidajici projektovému
feSeni, které urcCuje Cistou Sifku chodniku v€. obrubniku na 700mm od fasady, navic bude
provadéno ruéné. Zadame o Upravu.

Odpoveéd:
Upraveno v aktualizované projektové dokumentaci a ve vykazu vymér.

Dotaz ¢. 19

Die PD je pfedzvétraly TiZn oplechovani v RAL odstinu, coZ neni rediné pfizpusobit barevnost
chemické patinace (pfedzvétrani) pfresnému odstinu RAL 7021 pfip. 7016, teoreticka mozZnost
feSeni je natér, ovSem natirat pfedzvétraly TiZn je mimoradné drahé a technicky pochybné
feseni. Zadame o Upravu projektového feseni.
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Odpovéd:
Zapracovano do aktualizované projektové dokumentace a vykazu vymér.

Dotaz €. 20

Napis na fasadé (G17) ma nejasné zadani pro ocenéni — chybi pocet a velikost pismen
plasticita pisma, povrchova uprava nerezu, zpusob kotveni pismen, pfip. osviceni apod.
Zadame o jednoznacné dopinéni.

Odpoveéd:

Zapracovano do aktualizované projektové dokumentace a vykazu vymér.

Dotaz ¢. 21

Pro dvefe a vrata D01-D13 — nejsou poZadovany Zadné samozavirate, stavéce kfidel,
koordinatory zavirani apod. nejsou uvedeny Zadné poZadavky na poZarni odolnost, pFip.
koufotésnost prvka, generalni kli¢, pfip. na elektronické zamkoveé systémy. Chapeme spravne,
Ze nema byt ocenéno a neni pfedmétem dila? Pokud ano, Zadame o dopinéni.

Odpovéd:

Zapracovano do aktualizované projektové dokumentace a vykazu vymér.

Dotaz ¢. 22

Dle PD je modelacni omitka v tl. 10mm. Dle technického listu vyrobce se provadi v tl. 2mm, ve
vyjimegnych pfipadech v max. tl. 8mm. Zadame o upravu projektového Feseni.

Odpovéd:

Zapracovano do aktualizované projektové dokumentace a vykazu vymér.

Dotaz €. 23

Modelaéni omitka jako vrchni vrstva neni souéasti certifikovanych systémi KZS dle ETICS
(ETAG 004 a Osvédceni o kvalitativni tfidé A), pro dokladovou ¢ast nebude mozno ziskat
certifikat na provedenou skladbu zatepleni. Je si védom zadavatel této skute¢nosti?
Odpovéd:

Zapracovano do aktualizované projektové dokumentace a vykazu vymeér.

Dotaz ¢. 24

V ZD jsou vnitfni okenni parapety — dle vypisu prvku: lakovana MDF deska tl. 30mm, ale dle
technické zpravy: MDF deska s HPL povrchem, vé. poZadavku aby kazdy parapet byl z 1ks.
V uvedenych rozpornych udajich je vyznamny cenovy rozdil pro jednotliva fedeni. Zadame
0 odstranéni rozporu.

Odpoveéd:

Zapracovano do aktualizované projektové dokumentace a vykazu vymér.

Dotaz ¢. 25

V parapetech nejsou uvazovany Zzadné vétraci mrizky. Chapeme spravné, Ze nebude soucasti
ceny ani pfedmétu dila?

Odpovéd:

Zapracovano do aktualizované projektové dokumentace a vykazu vymér.
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Zidost o vysvétleni zad4vaci dokumentace — Zadatel B:

Dotaz ¢. 1

Ve vykazu vymeér ,Pfiloha ZD & 5b Slepy vykaz vymér Instalace rekuperacnich
jednotek.xlsx" je polozka &. 10 ,Zakrytia ochrana ponechaného vybaveni, stavebnich
konstrukei a pfedmétt v prostorach dotéenych stavbou vé. pozdéjsiho odkryti*, a to 1 soubor.
Pfi prohlidce stavby jsme si samoziejmé vsimli, Ze v udebnach budou zistavat tabule
a podobné predméty, které bude nutné ochranit pfed stavebni ¢innosti, ale jelikoz je vyméra 1
soubor, nelze tuto poloZzku spravné ocenit. MiZete poskytnout pfesnou specifikaci a podet
téchto véci, které se budou zakryvat tak, aby bylo mozné tyto prace spravné ocenit?

Odpovéd:

Ne, polozku nelze vice specifikovat. Je tfeba vychazet z po&tu mistnosti a charakteru — vyuziti
tohoto objektu. Zadavatel je pfipraven umoznit opakovani prohlidky.

Dotaz ¢. 2

Predpokladame, Ze nam budou poskytnuty prostory pro zafizeni staveniété a skladovani
materialu. Bude chtit zadavatel hradit néjaké najemné (zabory) za vyuziti ploch pro zafizeni
stavenisté a skladovaci prostory? Pokud ano, jakou cenu mame uvazovat za m2/den?
Odpovéd:

Zadavatel nedisponuje prostorami pro zafizeni staveni$té a skladovani materialu. V celém
objektu sidli najemce, se kterym musi zhotovitel fesit zapGjéeni potfebnych ploch a prostor
vCetné pfipadného najemného.

Dotaz ¢. 3

Pfedzahradka restaurace ma byt odstranéna. Bude si chtit $kola tyto konstrukce ponechat
nebo ma byt ve zlikvidovano?

Odpovéd:

Pfedzahradka neni majetkem zadavatele, jeji demontaz zajisti viastnik, polozka neni uvedena
ve vwkazu vymer.

Dotaz ¢. 4
Bude nutné pfi realizaci vykopovych praci provadét archeologicky prizkum? Pokud ano,
zadame o doplnéni poloZky do vykazu vymeér, kam tento prizkum maZeme ocenit.

Odpovéd:
Ne, s provedenim archeologického prizkumu neni pocitano. PoloZka nebude doplnéna.

Dotaz ¢. 5

Ve vykazu vymeér ,Pfiloha ZD ¢ 5a_Slepy vykaz vymeér SniZovani energetické naroénosti Prvni
soukroma hotelova Skola.xls" je poloZka €. 23 ,Vyztuz mazanin svafovanymi sitémi Kari“, ktera
ma nulovou vyméru. Ma se tato polozka také ocenit?

Odpovéd:
Upraveno v aktualizované projektové dokumentaci a vykazu vymeér.

Dotaz ¢. 6

Ve vykazu vymeér ,Pfiloha ZD € 5a_Slepy vykaz vymér SniZovani energetické narodnosti Prvni
soukroma hotelova Skola.xls* je polozka €. 65 ,Nutné vyspraveni stavajicich exteriérovych
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betonovych schodist a ramp*, ktera ma vyméru 1 K&. Zadame o presnou specifikaci a rozsah
téchto praci tak, aby byla poloZka ocenitelna.

Odpovéd:
Upraveno v aktualizované projektové dokumentaci a ve vykazu vymér pod polozkou &. 73.

Dotaz ¢. 7

Na prohlidce stavenisté nam bylo fe€eno, Ze garaz se ma zbourat a mozna presunout jinam.
Jak to tedy je, ma se vybourany material nékam uskladnit nebo zlikvidovat?

Odpovéd:
Odstranéni garaze neni pfedmétem této vefejné zakazky. Tato poloZka neni proto uvedena
ve vykazu vymer.

V Praze dne 13. zafi 2018

/7 %f A fmg

u-/rng Michal Zaoralek
INCONEX, a.s.
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