
    
 

 
               

                                                                                   

V Praze dne 23. 2. 2018 

 

Vysvětlení zadávacích podmínek a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek č. 7 

 

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem:  

 

Rekonstrukce objektu Pernerova 29 

 

zadávanou dle § 58 zákona č. 134/2016  Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), 

v užším řízení. 

 

Zadavatelé veřejné zakázky, Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková 

organizace, IČO: 00639524, sídlo: U Synagogy 2/236, 180 00 Praha 8 – Libeň (dále jen „centrální zadavatel“) a 

Městská část Praha 8, se sídlem: Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČO: 000 63 797 dále jen „pověřující 

zadavatel“), 

 

(oba společně jako „zadavatel“), 

 

prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem zadavatele ve všech právních věcech týkajících se shora 

uvedené veřejné zakázky poskytují ve vztahu ke shora uvedené veřejné zakázce na základě žádosti následující 

vysvětlení zadávacích podmínek a současně doplňují a mění zadávací podmínky  

 

 

Zadavatel rozhoduje o změně zadávacích podmínek, když původní znění čl. XIV odst. 3 textu návrhu smlouvy o 

dílo nahrazuje novým zněním, tak jak následuje. 

 

Pro případ prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla podle této smlouvy, si smluvní strany sjednávají ve 

prospěch objednatelů smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH uvedené v článku III. odst. 1 této 

smlouvy, za každý, byť i jen započatý den prodlení, vyjma prodlení zhotovitele s termínem dokončení části 1 

Navýšení kapacity základního vzdělání za účelem sociální inkluze, reg. č. projektu CZ.07.4.67/0.0./0.0./16-

039/0000409. V případě prodlení s termínem dokončení části 1 Navýšení kapacity základního vzdělání za 

účelem sociální inkluze, reg. č. projektu CZ.07.4.67/0.0./0.0./16-039/0000409, a to výhradně v období od 

31. 12. 2018 do termínu dokončení celého díla podle této smlouvy, si smluvní strany sjednávají ve prospěch 

objednatelů smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení; na prodlení po 

termínu dokončení celého díla podle této smlouvy se vztahuje výše smluvní pokuty podle věty první.   

 

Zadavatel prostřednictvím zveřejnění na profilu zadavatele poskytuje aktualizovaný (opravený) text návrhu 

smlouvy o dílo. 

 

Zadavatel pro úplnost pouze shrnuje (jak vyplývá z čl. II odst. 2, resp. čl. IV odst. 1 textu návrhu smlouvy o dílo), 

že částí 1 Navýšení kapacity základního vzdělání za účelem sociální inkluze, reg. č. projektu 

CZ.07.4.67/0.0./0.0./16-039/0000409 se rozumí stavební objekty specifikované projektou dokumentací pro 

provádění stavby zpracovanou společností D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., se sídlem Sokolovská 

16/45A, 186 00 Praha 8, IČO: 26760312, přičemž se jedná o položkový rozpočet nazvaný: 

121 – Půdní vestavba na budově Pernerova 29, č.p. 283, P8 

01 - Rekonstrukce objektu Pernerova 29-383. 

 

Zadavatel dále rozhoduje o prodloužení termínu pro podání nabídek. 



 

 
 

 
Nabídky je možné podávat nejpozději do 9. 3. 2018 10:00 hodin. 

 

 

 

_______________________________________ 

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ 

Praha 8, příspěvková organizace 

JUDr. Tomáš Nevečeřal, advokát 

na základě plné moci 
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