
 

ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a, 190 00 Praha 9 – Vysočany, ČR 16-048- hřiště ZŠ Na Korábě 
IČ 22794107, DIČ CZ22794107, vedeno u MS v Praze, odd. C, vl. 199131 31.10.2017 
Tel: +420 606 475 474, mail: hroch@abcdstudio.cz, www.abcdstudio.cz 1/53 

 
 

1) OBSAH: 
1) OBSAH: ..................................................................................................................... 1 
A PRŮVODNÍ ZPRÁVA .............................................................................................. 4 
1) identifikační údaje stavby .................................................................................. 4 
2) projektový stupeň předkládané dokumentace ........................................... 5 
3) přehled výchozích podkladů ............................................................................. 5 
4) údaje o území a o stavbě ................................................................................... 5 

4.1. základní charakteristika stavby a území, účel užívání stavby, popis stavby a území 5 
4.2. místo stavby, poloha v obci ..................................................................................... 9 
4.3. charakteristika území a staveniště ........................................................................... 9 
4.4. údaje o ochraně stavby a území .............................................................................. 9 

4.4.1. památková ochrana stavby ........................................................................... 9 
4.4.2. ochrana stavby proti záplavám ..................................................................... 9 

4.5. druhy a parcelní čísla dotčených pozemků dle KN .................................................. 9 
5) průzkumy, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu ............10 

5.1. provedené a navrhované průzkumy .......................................................................10 
5.1.1. provedené průzkumy: ..................................................................................10 
5.1.2. navrhované průzkumy (provede dodavatel stavby): .....................................10 

5.2. možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu ..........10 
5.3. přístup na stavební pozemek po dobu výstavby .....................................................11 
5.4. napojení na zdroje IS pro výstavbu ........................................................................11 

6) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 

či územně plánovací informace ................................................................................11 
6.1. údaje o vydané územně plánovací dokumentaci ....................................................11 
6.2. údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací ....................................11 

7) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu ......................11 
8) informace o splnění požadavků dotčených orgánů .................................12 
9) věcné a časové vazby na okolní výstavbu a související investice ......17 

9.1. související investice, vazby na související a podmiňující stavby .............................17 
9.2. etapizace výstavby, členění stavby ........................................................................17 

9.2.1. skladba stavebních objektů ..........................................................................17 
9.2.2. etapizace stavby ..........................................................................................17 

10) předpokládaná lhůta výstavby ......................................................................17 
10.1. předpokládaný termín zahájení stavby ................................................................17 
10.2. předpokládaná lhůta výstavby .............................................................................17 

11) orientační údaje stavby ....................................................................................18 
11.1. kapacitní údaje stavby ........................................................................................18 
11.2. bilance energií ....................................................................................................18 
11.3. orientační náklad stavby .....................................................................................18 

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ...................................................................19 
1) celkový popis stavby a území ..........................................................................19 

1.1. charakteristika pozemku, zhodnocení staveniště ....................................................19 
1.2. urbanistické a architektonické řešení stavby ..........................................................19 
1.3. provedené a navrhované průzkumy .......................................................................21 

1.3.1. provedené průzkumy: ..................................................................................21 
1.3.2. navrhované průzkumy (provede dodavatel stavby): .....................................21 
1.3.3. geologické a hydrogeologické podmínky staveniště .....................................22 
1.3.4. vyhodnocení průzkumů ................................................................................22 

1.4. údaje o podkladech pro vytýčení stavby .................................................................22 

mailto:hroch@abcdstudio.cz


 

ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a, 190 00 Praha 9 – Vysočany, ČR 16-048- hřiště ZŠ Na Korábě 
IČ 22794107, DIČ CZ22794107, vedeno u MS v Praze, odd. C, vl. 199131 31.10.2017 
Tel: +420 606 475 474, mail: hroch@abcdstudio.cz, www.abcdstudio.cz 2/53 

 
 

1.5. členění stavby, etapizace výstavby ........................................................................22 
1.5.1. skladba stavebních objektů ..........................................................................22 
1.5.2. etapizace stavby ..........................................................................................22 

1.6. vliv stavby na okolí .................................................................................................23 
1.6.1. vztah k sousedním objektům .......................................................................23 
1.6.2. ochranná pásma ..........................................................................................23 
1.6.3. kácení zeleně ..............................................................................................25 
1.6.4. zábory ZPF, skrývka ornice, zemní práce ....................................................26 
1.6.5. dopravní trasy ..............................................................................................26 

1.7. ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků ...............................................................26 
2) bezbariérové řešení stavby ..............................................................................26 
3) stavebně technický popis stavby ...................................................................27 

3.1. popis stavebních prací na objektu ..........................................................................27 
3.2. oplocení .................................................................................................................27 
3.3. řešení vegetace a terénní úpravy ...........................................................................27 
3.4. zpevněné plochy ....................................................................................................27 

4) mechanická odolnost a stabilita .....................................................................28 
5) zásady zajištění požární ochrany stavby .....................................................28 
6) zásady hospodaření s energiemi ....................................................................30 

6.1. energetická náročnost stavby .................................................................................30 
6.2. vnitřní prostředí stavby ...........................................................................................30 

6.2.1. tepelná technika ..........................................................................................30 
6.2.2. oslunění a denní osvětlení ...........................................................................30 
6.2.3. akustická opatření........................................................................................30 

6.3. Technická infrastruktura .........................................................................................31 
6.3.1. SPLAŠKOVÁ KANALIZACE ........................................................................31 
6.3.2. DEŠŤOVÁ KANALIZACE ............................................................................33 
6.3.3. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA ............................................................................35 
6.3.4. VYTÁPĚNÍ ...................................................................................................36 
6.3.5. ELEKTROINSTALACE ................................................................................37 

7) řešení dopravní infrastruktury, vč. dopravy v klidu ................................39 
8) hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí ..............39 

8.1. obecně ...................................................................................................................39 
8.2. odpadové hospodářství ..........................................................................................40 

8.2.1. odpady z výstavby .......................................................................................40 
8.2.2. odpady .........................................................................................................41 
8.2.3. tříděný odpad ...............................................................................................42 
8.2.4. směsný odpad .............................................................................................42 
8.2.5. nebezpečný odpad ......................................................................................42 
8.2.6. organický odpad ..........................................................................................42 

9) ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí ...............42 
9.1. ochrana před hlukem ..............................................................................................42 
9.2. záplavy ...................................................................................................................43 
9.3. sesuvy půdy ...........................................................................................................43 
9.4. poddolování ...........................................................................................................43 
9.5. seizmicita ...............................................................................................................43 
9.6. radon ......................................................................................................................43 

10) civilní ochrana obyvatelstva ...........................................................................43 
11) výrobní a nevýrobní technologická zařízení .............................................43 
12) zásady organizace výstavby ...........................................................................43 

mailto:hroch@abcdstudio.cz


 

ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a, 190 00 Praha 9 – Vysočany, ČR 16-048- hřiště ZŠ Na Korábě 
IČ 22794107, DIČ CZ22794107, vedeno u MS v Praze, odd. C, vl. 199131 31.10.2017 
Tel: +420 606 475 474, mail: hroch@abcdstudio.cz, www.abcdstudio.cz 3/53 

 
 

12.1. napojení na zdroje ..............................................................................................43 
12.2. zařízení staveniště ..............................................................................................44 
12.3. dopravní trasy .....................................................................................................44 
12.4. přístup na staveniště po dobu výstavby ..............................................................44 
12.5. vztah k sousedním objektům...............................................................................45 
12.6. vliv stavby na životní prostředí ............................................................................45 
12.7. hluk z výstavby ...................................................................................................46 
12.8. určení zvláštních opatření ...................................................................................47 
12.9. zajištění bezpečnosti práce a provozu stavby při realizaci a jejím užívání...........47 
12.10. určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ................................48 

13) upozornění pro stavebníka a dodavatele ...................................................49 
14) požadavky na dodavatele ................................................................................51 

14.1. obecně ................................................................................................................51 
14.2. požadované technologické postupy ....................................................................52 
14.3. rozsah požadované dodavatelské dokumentace.................................................52 
14.4. ostatní .................................................................................................................53 

 
  
 

mailto:hroch@abcdstudio.cz


 

ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a, 190 00 Praha 9 – Vysočany, ČR 16-048- hřiště ZŠ Na Korábě 
IČ 22794107, DIČ CZ22794107, vedeno u MS v Praze, odd. C, vl. 199131 31.10.2017 
Tel: +420 606 475 474, mail: hroch@abcdstudio.cz, www.abcdstudio.cz 4/53 

 
 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
název stavby: Výstavba dětského sportovního hřiště 

ZŠ Bohumila Hrabala   

  Na Korábě 350/2, 180 00 Praha 8 - Libeň 
     

účel stavby:  Stavební úpravy venkovního hřiště 
 
místo stavby:  obec:   Praha 8 - Libeň 

místo:   hřiště ZŠ Na Korábě 
parcely:  hřiště: č. 253/11, 256/5 a 256/6 

    přípojka vodovodu: 3726/1 
    rozvod NN: 3726/1 

ČTÚ a zeleň: 255, 254 

kat. území:  Libeň [730891] 
LV:   1711 

 
charakter stavby:  Stavební úpravy  

 
vlastník objektu:  Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 

MČ Praha 8, Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň 

 
investor: Městská část Praha 8 

Zenklova 1/35 
180 00 Praha 8 - Libeň 

 

projektant:   ABCD Studio, s.r.o. 
    Paříkova 910/11a 

    190 00 Praha 9 
    IČO: 22794107, DIČ: CZ22794107 
    odp. zástupce: Ing. Pavel Hroch, ČKAIT:0008523 

    tel.: +420 606 475 474 
 

dodavatel:   dle výběrového řízení 
 
stupeň dokumentace: dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele 

 dle §2 a dle přílohy č.5 a č.6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
 

cena:    bude sdělena na požádání 
 
předpokládané termíny: předpokládaná realizace   03/2018÷12/2018 
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2) PROJEKTOVÝ STUPEŇ PŘEDKLÁDANÉ 
DOKUMENTACE 

Tato předkládaná projektová dokumentace je provedena ve stupni dokumentace 

pro stavební povolení. Dokumentace bude sloužit k vlastnímu provádění stavby 
s nezbytným doplněním a dodavatelské (výrobní) dokumentace. 

 
Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s přílohou č.5 k vyhlášce č. 
499/2006 Sb., resp. vyhlášce č. 62/2013 Sb. a to v členění dokumentace na 

jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých částí odpovídá druhu a významu 
stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na 

životní prostředí a době trvání stavby. 
 

3) PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 
1. architektonická studie řešeného prostoru (ABCD Studio, s.r.o., říjen 2016) 

2. dokumentace pro územní rozhodnutí (ABCD Studio, s.r.o., duben 2017) 
3. výpis z katastru nemovitostí 
4. snímek katastrální mapy (www.cuzk.cz) 

5. geodetické zaměření části pozemku (RSGeo-pro s.r.o, leden 2016) 
6. archivní plány stávající budovy školy 

7. mapové podklady správců inženýrských sítí (říjen 2016) 
8. osobní prohlídka místa stavby 
9. osobní konzultace a upřesnění investorského záměru stavby 

 

4) ÚDAJE O ÚZEMÍ A O STAVBĚ 

4.1. základní charakteristika stavby a území, účel užívání stavby, 

popis stavby a území 

ÚVOD 
Místem stavby je areál sportoviště základní školy Bohumila Hrabala, na parcelách 

č. 253/11, 256/5 a 256/6, Praha 8 - Libeň. Stavební úpravy se týkají pouze 
venkovních ploch. Přípojka vodovodu bude provedena na parcele č. 3726/1, 

rozvod NN pro potřeby hřiště bude přiveden ze stávajícího objektu ZŠ po parcele 
č. 3726/1 . 

Předmětem návrhu je vytvoření celkové nové koncepce areálu sportoviště pro ZŠ 
Bohumila Hrabala, Na Korábě 350/2, Praha 8, na parcelách č. 256/5, 253/11 a 
256/6 Praha 8 - Libeň. V současné době je v areálu stávající oplocené asfaltové 

hřiště, které zasahuje do pozemku jiného vlastníka 252/3 a pískoviště, které je 
v havarijním stavu. Dále se na pozemku p.č. 256/6 nachází sklad. Celkově je 

areál ve špatném technickém stavu, s neudržovanou zelení. 
 
Plocha pozemku: 2 338 m2 

Navrhované sportoviště:  házenkářské multifunkční hřiště cca 800 m2  
     rozběhová dráha s doskočištěm cca 60 m2 

     fitness plochy    cca 130 m2 
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Navrhované stavby:  letní WC     cca 26 m2 

 

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 
Záměrem investora je provést stavební úpravy sportovních ploch v areálu ZŠ B. 
Hrabala, Na Korábě č.p. 350/2. Sportoviště bude sloužit pro potřeby 2. stupně 

základní školy. Řešením je zrušení části stávajícího oploceného asfaltového hřiště 
a nahrazení ho novým, víceúčelovým oploceným hřištěm o rozměrech 42 x 21 m 

s povrchem z umělé trávy, navržení plochy pro skok daleký a navržení 
fitness/balančního mobiliáře pro žáky 2. stupně základní školy. Dále bude 
v řešeném území osazen mobiliář, zeleň, pítko a umístěna malá budova letních 

WC.  
Rozměry navržených sportovišť obecně nesplňují požadavky na plnohodnotná 

certifikované sportoviště pro daný typ sportu. Rozměry vychází z místních 
poměrů a limitů pozemku. Sportoviště budou sloužit pouze potřebám základní 
školy (2. stupeň), nikoliv výkonnostním sportovcům. 

 
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A ÚZEMÍ 

Pozemek se nachází v zastavěném území obce. Revitalizace bude probíhat 
v areálu školy, kde se již hřiště nachází. Pozemek je na jižním okraji svažitý, pro 
potřeby umístění nového multifunkčního hřiště a zároveň skokanské dráhy jsou 

vytvořeny dvě úrovně zpevněných ploch. Tyto plochy bude oddělovat nová 
opěrná zeď, která umožní umístění multifunkčního hřiště v horní úrovni pozemku 

a skokanské dráhy ve spodní úrovni pozemku. Spodní úroveň pozemku je 
zarovnaná se sousedním jižním pozemkem 257, na kterém se nyní nachází 
zahrádkářské osady. Tyto dvě výškové úrovně areálu vzájemně propojují schody 

na jihovýchodním okraji opěrné zdi multifunkčního hřiště. Z východní strany 
bude do terénu zasazena budova letních WC. V horní úrovni se bude vstupovat 

do WC pro žáky ZŠ, ve spodní pak do WC pro učitele ZŠ a do úklidové místnosti. 
Stávající asfaltové hřiště včetně oplocení bude na jižní straně pozemku 253/11 

vybouráno, severní strana, částečně zasahující na sousední pozemek 252/3 bude 
i včetně oplocení ponechána. 
Stávající oplocení celého areálu bude ponecháno, v místech nových vstupů do 

areálů bude oplocení přerušeno a osazeno novými vstupními brankami 
s návazností na původní oplocení.  

 
POPIS NÁVRHU 
Předmětem návrhu je vytvoření celkové nové koncepce areálu sportoviště pro ZŠ 

Bohumila Hrabala, Na Korábě 350/2, Praha 8, na parcelách č. 256/5, 253/11 a 
256/6 Praha 8 - Libeň.  

 
1. Přípojky voda, elektro 
Pro potřeby navržení nového areálu se vším zázemím pro žáky 2.stupně 

základní školy bude k areálu provedena přípojka vody a bude přiveden rozvod 
elektro ze stávajícího objektu ZŠ po parcele č. 3726/1. Projekt přípojky vody 

řeší samostatná část D.1.5.b.-Přípojka vodovodu. Projekt připojení SIL a SLA 
řeší samostatná část D.1.4.-Elektroinstalace. 
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2. Víceúčelové hřiště 

Hlavní funkce – hřiště na házenou (40x20m-bílé lajnování), 2x hřiště na 
basketbal (upraveno na rozměr 18x9-žluté lajnování) a 3x hřiště na 
volejbal (upraveno na rozměr 18x9m-modré lajnování). 

Oplocení multifunkčního hřiště bude do celkové výšky 4m (shora: 2m 
pletivo, 0,7m polypropylen s ocelovou výztuží - odolná síť proti 

vandalismu, do 1,3m oploceno dřevěnými výplněmi se zaoblenými 
hranami). Brány pro házenou budou umístěny na kratších stranách hřiště 
3x2m, hloubky 1m, 4x koš na basketbal zakotven na samostatný sloupek 

oplocení. Pro volejbal jsou uvažovány přemístitelné sloupky pro uchycení 
sportovní sítě na volejbal, nohejbal/volejbal. Pouzdra pro sloupky budou v 

ploše hřiště zaslepeny ochrannou záklopkou. Sloupky budou vybaveny 
posuvnými kotevními háky a navijákem pro napnutí sítě, posun kotevních 
prvků klíčem. Úchyty pro síť (volejbal, nohejbal) budou vybaveny 

pěnovým chráničem. Přemístitelné tyče a jiné mobilní zařízení bude možno 
uskladňovat ve stávajícím skladu na pozemku areálu, č.parc. 256/6, či 

v nově vzniklém úklidovém prostoru v budově letních WC. 
Umístění hlavního hřiště na házenou je v orientaci sever-jih – 
nejvýhodnější poloha, podružné hřiště umístěny v orientaci východ - 

západ. 
Z jižní strany hřiště bude vytvořena opěrná úhlová zeď, pod kterou bude 

upraven terén do roviny tak, aby mohla být jižní strana využita pro dráhu 
a doskočiště skoku dalekého. Tato opěrná zeď slouží z jižní strany také pro 
zakotvení laviček u doskočiště. 

Severozápadní strany hřiště lemuje opěrná zídka výšky 1m pro vyrovnání 
horní paty terénu. Zídka bude široká 300mm, aby bylo možné ji využít 

jako sedací prostor pro diváky po stranách hřiště.  
Východní strana hřiště je posazena celou svou délkou do roviny a je 

možné z této strany do oploceného hřiště vejít dvěma samostatnými 
vstupy v oplocení. 
Materiál: umělá tráva (fibrilovaný polyethylenový koberec s výplní z 

jemného křemičitého písku s oválným zrnem) barvy zelené, barevné 
lajnování dle výběru investora. (modré-minivolejbal, žluté-basketbal, bílé–

házená, malá kopaná).  
 

3. Doskočiště skoku dalekého 

Umístěno po jižním okraji pozemku, bude mít upravenou délku dráhy 
rozběhu na 23,5 m s šířkou dráhy 1,25m. Doskočiště bude rozměrů 9x3m 

lemováno lapačem písku z polymerbetonu š.500mm a pryžovým 
obrubníkem.  
Materiál rozběhové dráhy: barevný granulát EDPM barvy červené. 

Materiál doskočiště: vyplněno jemným křemičitým pískem určeným pro 
doskočiště, lemováno lapačem písku z polymerbetonu v tl. 500 mm. 

 
4. Fitness/balanční prvky 

V areálu bude umístěno několik prvků, podél nově vytvořených cestiček. 

Venkovní fitness hřiště nabízí celkové protažení a procvičení svalů celého 
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těla na čerstvém vzduchu. Vybrané cviky a pohyby jsou jednoduché 
a člověku vlastní. 

Nosná konstrukce z lepených modřínových hranolů 10 x 10 cm. Vrchní 
část stojek je opatřena ocelovou žárově zinkovanou krytkou. Spoje jsou 
provedeny nerezovým nebo zinkovaným spojovacím materiálem 

dimenzovaným podle míry a způsobu zatěžování. Přímé nebo ohýbané 
ocelové trubky opatřené žárový zinkem. Povrch horizontálních a šikmých 

nášlapných částí stanic je zhotoven z protiskluzných povrchů z 
probarveného gumového granulátu. Tabule s instrukcemi jsou vyrobeny 
z materiálu „dibond“, jehož povrch je řešen tak, že je možné odstranit 

případné znečištění a posprejování a jsou umístěny na každém jednotlivém 
prvku. 

Stanice neobsahují žádné složité mechanické díly, které vyžadují údržbu. 
Kotvení je provedeno zabetonováním ocelových, žárově pozinkovaných 
stojin. Prvky jsou vhodné od 2. stupně ZŠ. 

 
5. Budova letních WC 

Jednoduchá zděná budova 5x5,15 m zasazena do terénu. V horní úrovni se 
bude vstupovat do prostoru WC pro žáky, ve spodní pak do WC pro učitele 
a do úklidové místnosti. 

Kapacita: 2x WC dívky se samostatnou předsíňkou (2x umyvadlo) 
1x WC chlapci se samostatnou předsíňkou, 2x pisoar chlapci (2x 

umyvadlo) 
Střecha – plochá zelená (extenzivní bezúdržbová zeleň) 
Povrchová úprava – betonová omítka, odstínu stejně jako opěrná stěna 

Výplně otvorů – plastová dvojskla, rámy šedé barvy antracit 
Atika a parapety oplechovány titanzinkovým plechem 

 
Budova WC nebude sloužit pro celoroční použití. V případě dlouhodobého 

nepříznivého počasí s teplotami hluboko pod bodem mrazu jsou v objektu 
umístěny elektrické přímotopy pro temperaci objektu, aby nedocházelo 
k promrzání konstrukce a voda z potrubí na zimu nemusela být 

vypouštěna. Budova je navržena tak, aby zajistila i v zimních obdobích 
vnitřní teplotu nad bodem mrazu. 

 
6. Mobiliář 

Lavičky 

V areálu hřiště bude volně na zeleni umístěno 5ks nových laviček, další 3ks 
laviček stejného typu budou kotveny do opěrné zdi na jihu pozemku. 

Materiál modřín-skloubeno s designem fitness prvků. Lavičky budou o 
rozměrech 3 x 0,53 x 0,4 m a budou impregnovány proti škůdcům a 
opatřeny ochranným nezávadným nátěrem pro bezpečnost dětí. 

 
Pítko 

Pítko pro děti z nerezového materiálu umístěno před budovou WC. Ref. 
Výr. AFO 03 D. 
Pítko je na zimu možné jednoduše demontovat tak, aby nedošlo k 

zamrznutí tlačného ventilu a jeho zničení. 
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Všechny hrany v dřevěných konstrukcích budou opracovány a opatřeny 
impregnací dle požadavků ČSN EN 71, požadavky na hřiště dle ČSN EN 
15312. 

 

4.2. místo stavby, poloha v obci 

Místem stavby je areál sportoviště základní školy Bohumila Hrabala, na parcele č. 
253/11, č. 256/5 a 256/6, Praha 8 - Libeň. Přípojka vodovodu bude provedena 

na parcele č. 3726/1, rozvod NN pro potřeby hřiště bude přiveden ze stávajícího 
objektu ZŠ po parcele č. 3726/1. Nové pěší napojení bude přivedeno na parcelu 
č. 255 přes novou vstupní branku mlatovým chodníčkem šířky 1,6m. 

V současné době je v areálu stávající oplocené asfaltové hřiště, které zasahuje 
do pozemku jiného vlastníka 252/3. Do parcely č. 252/3, kde je v současné době 

částečně umístěno stávající hřiště, nebude zasahováno. Zpevněné plochy i 
oplocení budou na této parcele a taktéž v severním krčku parcely 256/11 
ponechány (cca ½ původní celkové plochy asfaltového hřiště). Zbylé plochy 

budou pro účely nového hřiště vybourány. 
Pozemek se nachází v zastavěném území obce v zástavbě převážně bytových 

domů. Na jižní hranici pozemku se nachází zahrádkářská osada, na západní 
hranici pokračuje park Pod Korábem. 
 

4.3. charakteristika území a staveniště 

Pozemek se nachází v zastavěném území obce. Pozemek je na jižním okraji 

svažitý. Výškový rozdíl pozemku je je cca 2,6m, přičemž svah začíná výrazně 
klesat až v jižní čtvrtině pozemku. V současné době je v areálu hřiště pískoviště, 

které je v havarijním stavu. Dále se na pozemku nachází sklad a neudržovaná 
zeleň. Celkově je areál ve špatném technickém stavu. 
 

4.4. údaje o ochraně stavby a území 

4.4.1. památková ochrana stavby 

Stavba se nachází v ochranném pásmu Památkové rezervace v hl. m. Praze. 
 

4.4.2. ochrana stavby proti záplavám 
Objekt se nenachází v záplavovém území. 
 

4.5. druhy a parcelní čísla dotčených pozemků dle KN 

Navrhované stavební úpravy budou provedeny na pozemku ve vlastnictví 

investora, resp. svěřené správě nemovitostí ve vlastnictví obce, v k.ú. Libeň 
[730891] na parc. č. 253/11, č. 256/5, 256/6. 
– vlastník:  

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 
 

Přípojka vody bude vedena z pozemku parc.č. 3726/1 na parc.č. 256/5 ve 
vlastnictví investora v k.ú. Libeň [730891]. 

– vlastník parc. č. 3726/1: 
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Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 
 

Přípojka elektro bude vedena z rozvaděče budovy ZŠ Na Korábě na pozemku č. 
247  přes pozemek na parc.č. 3726/1 na pozemek 256/5 ve vlastnictví investora 
v k.ú. Libeň [730891]. 

– vlastník parc.č. 3726/1:  
Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 

 
Chodník k novému vstupu do řešeného území bude vést přes pozemek na parc.č. 
255 a 254 na pozemek 256/5 ve vlastnictví investora v k.ú. Libeň [730891]. 

– vlastník parc.č. 255 a 254:  
Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 

 

5) PRŮZKUMY, NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A 
TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

5.1. provedené a navrhované průzkumy 

5.1.1. provedené průzkumy: 

a) vizuální prohlídka předmětné části stavby 
b) geodetické zaměření pozemku 
c) hydrogeologický průzkum 

d) dendrologický průzkum 
 

5.1.2. navrhované průzkumy (provede dodavatel stavby): 
a) podrobné zmapovaní tras inženýrských sítí v prostoru dotčeném stavbou  
b) podrobný inženýrskogeologický průzkum 

c) předběžné sondy do podloží za účelem zjištění geologických podmínek a 
hladiny podzemní vody v hloubce základové spáry 

d) předběžné sondy do podloží za účelem zjištění hloubky vybourávaných 
zpevněných ploch 

 

5.2. možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Dopravní a obslužné napojení pozemku stavby na ulici Krejčího se nemění, 
zůstává stávající. 

Řešený pozemek bude napojen na vodovodní řad v místě parcely č. 3726/1, 
přípojná skříň silnoproudu je umístěna v budově ZŠ Na Korábě, která se nachází 
přes komunikaci na ulici Krejčího. Řešené území nebude zásobováno plynem. 

Splaškové vody budou vypouštěny do nově navržené žumpy, nacházející se pod 
budovou WC v jižní části pozemku. V tomto území a ani v jeho přímém dosahu 

není dovedena splašková kanalizace, umístění budovy WC je vzhledem k poloze 
hřiště vůči budově školy (nachází se přes frekventovanou komunikaci na ul. 

Krejčího) nezbytná. Z bezpečnostních důvodů je tedy navržen jednoduchý malý 
objekt letních WC. Pro odvoz splašků bude nově osazena branka ve stávajícím 
oplocení na jižním okraji hřiště, nebo bude využito vjezdové branky z ulice 

Krejčího. Řešení umožňují dovedení hadice z fekálního vozu do 50m.  
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Dešťové vody ze zpevněných povrchů a WC budou svedeny vsakovacími pery do 
drenáží. Pro tyto účely jsou navrženy celkově 2 drenáže o velikostech 3x13x1,6m 

a 2x2x2m. Ostatní dešťová voda bude přirozeně zasakována na pozemku 
investora. 
 

5.3. přístup na stavební pozemek po dobu výstavby 

Přístup na staveniště bude proveden z veřejné komunikace Krejčího. 

Předpokládá se dočasný zábor veřejných ploch pro realizaci vodovodní přípojky a 
přípojky elektro. obě na parc.č. 3726/1. Dále bude napojen nový chodníček 

k hřišti na pozemek 255 a 254. Další zábor veřejných ploch se nepředpokládá, 
přistavení kontejneru pro odvoz suti a podobně se předpokládá na pozemku 
investora. 

Zařízením a provozem staveniště nebude negativně ovlivněn provoz přilehlých 
budov.  

 

5.4. napojení na zdroje IS pro výstavbu 

Pro potřeby stavby bude napojen staveništní rozvaděč. Dle dohody a požadavku 

investora bude osazen podružný elektroměr pro staveništní odběr. Napojení bude 
projednáno se správci příslušných sítí a s vlastníkem stavby. Odvodnění 

staveniště bude zajištěno tak, aby nedocházelo ke znečištění a podmáčení 
okolních pozemků a znečištění povrchových a podzemních vod. 

 
Vody přečerpávané ze stavební jámy budou předčištěny v usazovací jímce 
s dostatečnou kapacitou a dostatečnou dobou zdržení sedimentujících částic. 

 

6) ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO 
PLÁNU, ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ČI ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ INFORMACE 

6.1. údaje o vydané územně plánovací dokumentaci 

V daném místě stavby je vydán a schválen územní plán sídelního útvaru.  
 

6.2. údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

Stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, územním 

plánem sídelního útvaru hl.m.Prahy, schváleným usnesením zastupitelstva 
hl.m.Prahy ze dne 9.9.1999, vč. následných schválených změn. 

7) INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ 
NA VÝSTAVBU 

Umístění a návrh stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na 

výstavbu podle nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy – požadavky na využívání 
území a technické požadavky na stavby v hl. m. Praze, ve znění pozdějších 
předpisů. V návrhu jsou dodrženy všechny obecné požadavky na výstavbu.  
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Navržené stavební úpravy jsou v souladu podle ustanovení vyhlášky č. 398/2009 
Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 

8) INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH 
ORGÁNŮ 

Do dokumentace jsou zapracovány podmínky a požadavky z jednotlivých 
vyjádření dotčených orgánů státní správy a dotčených správců inženýrských sítí, 

které byla k dispozici. 
Navržené stavební úpravy a jejich realizace splňují všechny požadavky dotčených 

orgánů. 
Jednotlivá stanoviska budou zapracována do dokumentace.  Jsou součástí přílohy 
Dokladová část. 

 
1) Odbor evidence, správy a využití majetku MHMP  

požaduje dodržení stanoviska TSK HMP zn. TSK/40510/17/5110/Ve ze 
12.12.2017 a „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů 
komunikací a pro provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“ dle 

usnesení Rady hl.m.Prahy č.95 ze dne 31.1.2012 a č. 127 ze dne 
28.1.2014. Na vedení trasy přípojek inž.sítí v komunikacích a pozemcích 

ve správě TSK požadují uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti, který musí být uzavřena ještě před smlouvou o výpůjčce 
komunikací. Nově budovaný areálový chodník nebudou přebírat do správy 

a doporučují svěření těchto pozemků pod stavbou (parc.č. 254 a 255)  
svěřit MČ Praha 8- do doby svěření pozemků a na zábory v rámci realizace 

požadují uzavřít smlouvu o výpůjčce s Odborem hospodaření s majetkem, 
odd.využití a správy ppzemků. Na vjezd a výjezd ze staveniště, na 
staveništní dopravu a na zásahy do komunikací a pozemků ve správě TSK 

požadují uzavření s HMP zastoupeným TSK smlouvu o výpůjčce 
komunikací, kde budou stanoveny konkrétní podmínky a to min. jeden 

měsíc před zahájením stavby. 
2)  Odbor územního rozvoje, Úřad městské části Praha 8, vodoprávní 
úřad 

Požaduje zajištění strojů užívaných při provádění stavby proti úkapům 
ropných látek. Tam, kde bude docházet k manipulaci se závadnými 

látkami, požadují zabezpečit je tak, aby nemohlo dojít k úniku látek 
nebezpečných vodám a ke znečištění povrchových a podzemních vod. Dále 

požadují dodržet hygienický limit akustického tlaku ze stavební činnosti, 
který nesmí přesahovat LAeq 65 dB v době od 7,00 – 21,00 hod ve 
venkovním chráněném prostoru. 

Vodoprávnímu úřadu budou v souladu s plánem kontrolních prohlídek 
stavby oznámeny tyto fáze výstavby: 1/ Před záhozem vsakovacích 

objektů. 2/ Ukončení prací, k provedení závěrečné kontrolní prohlídky 
stavby. 
Dále požaduje dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na 

staveništi při provádění stavebních prací, zejména na dodržení požadavků 
vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
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stavebních pracích a Při provádění stavebních prací je nutno dbát na 
bezpečnost práce a na ochranu zdraví osob na staveništi, zejména na 

dodržení požadavků vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích. Dále pozorňuje, že záměr je 
zamýšlen na území s archeologickými nálezy a je povinen umožnit 

Archeologickému ústavu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném 
území záchranný archeologický výzkum. 

3) Odbor dopravy, Úřad městské části Praha 8, oddělení dopravního 
rozvoje 
Požaduje respektovat stávající dopravní značení v průběhu stavby, 

v případě poškození příjezdových komunikací na staveniště zajistit jejich 
opravu, uvedení do původního stavu. Souhlasí se zvláštním užíváním 

komunikace podle §25 ods.1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích (ve znění pozdějších předpisů). V případě omezení provozu 
na místních komunikacích požaduje po investorovi požádat mi.30 dnů před 

zahájením stavebních prací jejich silniční správní úřad podle §25 zákona 
č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů) 

o vydání rozhodnutí na zvláštní užívání komunikací. Dále žádá o přístup 
k objektům, zajištění údržby a čištění komunikací stavbou dotčených při 
realizaci a doporučuje respektovat stav použitých místních komunikací. 

4)  Odbor životního prostředí, Úřad městské části Praha 8 
Z hlediska ochrany ZPF informuje, že vybudováním napojení na chodník 

vzniká požadavek na trvalý zábor zemědělského půdního fondu s odnětím 
půdy o celkové výměře cca 3m2, avšak souhlas k tomuto odnětí není 
třeba, neboť v souladu s ustanovením §9 odst.2 písm.a) bodu 1 jedná o 

stavbu včetně souvisejících zastavěných ploch o výměře do 25m2. 
Z hlediska odpadového hospodářství požadují k oznámení o užívání 

stavby, popř. ke kolaudačnímu souhlasu nebo při závěrečné kontrolní 
prohlídce předložit doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební 

činnosti, pokud jejich další využití není možné. 
Z hlediska ochrany ovzduší požadují aplikovat účinná opatření 
k minimalizaci zatěžování okolí prachem, při odvozu prašného materiálu 

použití plachtování nákladu, kropení a plachtování mezideponie prašného 
materiálu, přednostní použití zařízení a mechanismů, které splňují nejlepší 

emisní úrovně (min. emisní úroveň EURO 4 a vyšší). 
5)  Odbor životního prostředí, Úřad městské části Praha 8, oddělení 
výkonu státní správy, kontroly a přestupků 

Povoluje kácení za podmínky, že bude-li potřeba provést kácení mimo 
období vegetačního klidu (tj. v období 1.11.-31.3.), je nutné  nejprve 

provést prohlídku dřevin odborně způsobilou osobou pro ověření 
aktuálních možností hnízdění ptáků a případného dotčení jimi využivaných 
hnízd. Výsledek průzkumu bude v dostatečném předstihu před zahájením 

kácení předán OŽP ÚMČ praha 8 a bude- li zjištěna přítomnost 
využívaných hnízd, je nutné ještě před zahájením kácení podat žádost o 

stanovení tzv. odchylného postupu podle §5b zákona o ochraně přírody a 
krajiny na MHMP, Odbor ochrany prostředí, a kácení je třeba provést podle 
podmínek stanovených v rozhodnutí o odchylném postupu.  Při provádění 
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kácení žádá o účinné ochránění ponechaných dřevin dle opatření ČSN 83 
9061. 

6) Policie České republiky 
Požaduje ve smyslu §50 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích, realizaci stavby pod stávajícími 

komunikacemi provádět bezvýkopovými technologiemi v maximální možné 
míře a zachování průchozího pěšího profilu šíře min. 1,50 m. V případě 

zásahu do stávajících komunikací požaduje předložit návrh dopravně 
inženýrských opatření jako podklad pro souhlas s vydáním rozhodnutí o 
povolení zvláštního užívání ve smyslu §25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích, a stanoviska k návrhu přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích ve smyslu §77 odst. 2 písm.b) 

zákona č. 361/200 Sb. O silničním provozu, k posouzení, kdy bude znám 
přesný termín realizace, nejpozději však 30 dní před zahájením stavby. 
7) PREdistribuce 

Požaduje při práci v ochranném pásmu kabelového vedení, které činí 1m 
po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy splnit podmínky: 

-respektování ochranných pásem dle §46 zákona  č. 458/2000 Sb. 
V těchto pásmech nelze bez souhlasu vlastníka těchto zařízení provědět 
zemní práce, zřizovat stavby, či umisťovat konstrukce a provádět činnosti, 

které by jinak znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup 
k vedení, nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu. 

V těchto pásmech je rovněž zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět 
podzemní vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6tun. Dále 
požadují provádění výkopových prací v ochranném pásmu silových a 

sdělovacích kabelů ručně s maximální opatrností za dodržení uvedených 
výkopových podmínek a respektování vzdálenosti krajního silového kabelu 

od stavebního objektu. Na nově vzniklém přejezdu požadují ochránění 
kabelového vedení uložením di půlených kabelových trub AROT.cz nebo do 

kabelových betonových žlabů (výrobce sloupárna Majdaléna) pod 
mechanickou ochranu kabelů. Přejezd bude zkreslen do plánku 
s vyznačením ochráněného kabelového vedení vč.kót a se zákresem a 

kopií tohoto vyjádření předán na podatelnu nebo zaslat na mail 
inspektori@pre.cz. Dále je při snižování terénu zjištění případných krytí 

kabelů formou kopaných sond a nebude-li možno dodržet hodnoty 
min.krytí, nutno provést zahloubení nebo přeložku sítí. Před záhozem 
kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení na 

email nebo telefonicky. 
8) Pražská teplárenská, a.s. 

Požaduje respektovat zákonné ochranné pásmo rozvodných tep.zařízení 
Pražské teplárenské a.s., vymezené dle §87 zákona č. 458/2000 Sb., 
v platném znění, dodržet ČSN 73 6005 pro prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení při křížení či souběhu inženýrských sítí s rozvodnými 
tepelnými zařízeními Pražské teplárenské, a.s., neumisťovat do zákonného 

ochranného pásma rozvodných tepelných zařízení skříně pro hlavní uzávěr 
plynu, přípojkové skříně, rozpínací skříně apod., neumisťovat do 
zákonného ochranného pásma rozvodných tepelných zařízení objekty 

zařízení staveniště, stanoviště stavební techniky, skládky vytěžené 
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zeminy, stavebního a jiného materiálu, zachovat stávající výšku krytí 
tepelných rozvodů Pražské teplárenské a.s., dále předložit před vlastním 

zahájením stavby správci oblasti k odsouhlasení prováděcí dokumentaci 
stavby s detailním řešením (okótovaný řez) místa dotčenosti zařízení 
Pražské teplárenské a.s. a oznámit zahájení stavby prokazatelným 

způsobem Pražské teplárenské a.s. min 14 dnů předem 
8) Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

Požadují zachování a případně renovaci všech povrchových znaků na 
stávajících zařízeních v jejich správě, které se nachází v území stavby, 
případně provedení výškových rektifikací. Dále požadují umožnění přístupu 

k ovládacím armaturám na vodovodních řadech a zajištění příjezdu pro 
mechanizovanou obsluhu těžkými vozidly i po dobu výstavby ke všem 

vstupním šachtám na stávající kanalizaci. Stávající kanalizační stoky, 
vodovodní řady a jejich funkce nesmí být vlivem výstavby poškozeny. A 
jakékoli poškození musí být okamžitě oznámeno provozovateli kanalizacía 

vodovodů pro veřejnou potřebu. 
9)  Technická správa komunikací hl.města Prahy 

Požaduje obnovu nového povrchu chodníku komunikace Krejčího, který je 
v záruční lhůtě v celé jeho šíři v jedné celistvé ploše přes všechny 
přípojky. Dle koordinačního vyjádření je nutno před vydáním Souhlasu 

s provedením výkopových prací doplnit situaci o rozsah zpětné úpravy 
povrchů odsouhlasenou OS TSK. 

Při provádění stavebních prací v komunikacích a při zpětných úpravách 
povrchů komunikací požadují dodržovat „Zásady a technické podmínky pro 
zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro 

inženýrské sítě“, schválené usnesením RHMP číslo 95 ze dne 31.1.2012, 
s účinností od 1.2.2014, ve znění přílohy číslo 1 usnesení RHMP číslo 127 

ze dne 28.1.2014, s účinností od 1.2.2014. 
V rámci realizace bude stavba koordinována dle předepsané koordinace ve 

stanovisku TSK. 
2017-1025-01022 – Krejčího, výstavba dětského sportovního hřiště P8 
 

Jde o následující objekty ke koordinaci: 
2008-1025-01656  projekt wifi na území Prahy 8 

2008-1025-00562  Podlipného-Fr.Kadlece a okolí, HFC Libeň P8 
2015-1025-02907  Praha 8, výstavba 29 ks kontejnerů 1.et. P8 
 

Nové kryty: 
2014-1025-00776  Na Korábě, Krejčího, chodník BÚ P8 

 
10) Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 
Požadavky: Veškeré nově navržené objekty musí být navrženy mimo 

ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu dle zákona 
274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích § 23 odst. 3) 

U vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 
1,5m, u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm 2,5m, 
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U vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad průměr 500 mm, 
jejíchž dno uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, 

se vzdálenosti podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0m 
U vodovodních řadů a kanalizačních stok od DN>200 mm se při neověřené 
hloubce uložení potrubí ochranné pásmo rozšiřuje o 1m. Stavba vodovodní 

přípojky bude provedena nákladem investora podle schválené projektové 
dokumentace. 

Veškeré změny proti schválené projektové dokumentaci je nutno předem 
projednat a schválit v oddělení technickoprovozní činnosti PVK. 
Provedení vodovodní přípojky musí odpovídat Technickým požadavkům 

spol. Pražské vodovody a kanalizace a.s., pro napojení vodovodní přípojky 
na vodovod pro veřejnou potřebu na území hlavního města Prahy. 

Napojení vodovodní přípojky na řad pro veřejnou potřebu, který PVK 
provozují, je oprávněn provádět pouze příslušný provoz PVK bez ohledu na 
to, zda připojovací místo již dříve bylo nebo zda teprve bude zřízeno. 

Požadavek na napojení vodovodní přípojky navrtávkou je nutné oznámit 
na příslušný provoz min. 5 pracovních dnů před požadovaným termínem. 

Bezprostředně po vybudování vodovodní přípojky a před zhozem výkopu je 
povinností investora přizvat zaměstnance PVk, k tlakové zkoušce potrubí a 
ke kontrole, zda byla přípojka provedena dle schválené projektové 

dokumentace.  Po úspěšné tlakové zkoušce PVk vystaví zápis o kontrole. 
Zaměstnanec PVK musí být přizván včas (min 2 pracovní dny předem) tak, 

aby prohlídky bylo možné uskutečnit na odkrytém, tj. nezaházeném, 
nezazděném nebo jinak zakrytém potrubí. 
Geodetické zaměření skutečného provedení vodovodní přípojky dle zákona 

č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, v platném znění, je nutno předat do 
oddělení GIS PVK. Pokud stavebník nepředá PVK geodetické zaměření 

skutečného provedení přípojky do dvou měsíců od data její realizace, 
nebude stavebníkovi vydáno souhlasné stanovisko k užívání vodovodní 

přípojky. 
V ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok pro veřejnou 
potřebu a stávajících veřejných částí přípojek vodovodu a kanalizace 

provádět výkopové práce ručně. Upozorňujeme, že ochranné pásmo 
vodovodu a kanalizace do DN 500 včetně je 1,5 m od vnějšího obrysu 

potrubí na obě strany, u profilů nad DN 500 je ochranné pásmo 2,5 m od 
vnějšího obrysu potrubí na obě strany; u kanalizačních a vodovodních 
přípojek 0,75 m na obě strany od vnějšího líce potrubí. 

Vodovodní armatury stávajícího vodovodu musí být po celou dobu 
výstavby přístupné a nesmí dojít stavební činností k jejich poškození. 

Nad stávajícími vodovodními řady a kanalizačními stokami nesmí být 
skladován stavební ani výkopový materiál, který musí být zajištěn tak, aby 
nedošlo k jeho napadání nebo splavení do kanalizačních objektů či potrubí. 

-Zařízení staveniště nesmí být situováno v ochranném pásmu vodovodů a 
kanalizací pro veřejnou potřebu. 

Investor nebo dodavatel stavby odpovídá za veškeré škody, které 
vzniknou při realizaci stavby na stávajících zařízeních v provozování PVK 
nebo které vzniknou dalším subjektům v důsledku poškození vodovodního 

nebo kanalizačního zařízení při realizaci stavby. 
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9) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA OKOLNÍ VÝSTAVBU A 
SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

9.1. související investice, vazby na související a podmiňující 

stavby 

Stavba je navržena jako samostatný celek, není třeba budovat žádné související 
investice k zajištění budoucího provozu. 

 

 

 
 
9.2.2. etapizace stavby 

Stavba bude realizovaná v jedné etapě. 
 

10) PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY 

10.1. předpokládaný termín zahájení stavby 

Předpokládaný termín zahájení výstavby viz Úvodní údaje, kap.1 - Identifikační 
údaje. 

 

10.2. předpokládaná lhůta výstavby 

Lhůta doby výstavby bude dána smluvním vztahem mezi stavebníkem a 
dodavatelem stavby, a je předpokládána cca 10 měsíců. 
 

9.2. etapizace výstavby, členění stavby 

9.2.1. skladba stavebních objektů 

ČÍSLO 
STAVEBNÍ OBJEKT 

 
NA PARCELÁCH 

SO 01 PŘÍPOJKA VODY 256/5, 3726/1 

SO 02 PŘÍPOJKA ELEKTRO 256/5, 3726/1 

SO 03a VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ 256/5, 253/11 

SO 03b SKOK DALEKÝ 256/5 

SO 04 FITNESS A BALANČNÍ PRVKY 256/5, 253/11 

SO 05 BUDOVA LETNÍCH WC 256/5 

SO 06 ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY A MOBILIÁŘ 256/5, 253/11, 255, 254 
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11) ORIENTAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

11.1. kapacitní údaje stavby 

Plocha pozemku: 2 338 m2 
Navrhované sportoviště:  házenkářské multifunkční hřiště cca 800 m2  

     rozběhová dráha s doskočištěm cca 60 m2 

     fitness plochy    cca 130 m2 

Navrhované stavby:  letní WC     cca 26 m2 

 

 

11.2. bilance energií 

* celková bilance spotřeby elektrické energie 

Výpočet, bilance spotřeby elektrické energie a návrh výkonové bilance nového 
rozvaděče RMKH je uvedeno v části D.1.4 elektroinstalace. 

 
* celková bilance spotřeby plynu 
Stavební úpravy nemají vliv na spotřebu plynu, původní bilance objektu se tedy 

nemění. 
 

* celková bilance spotřeby vody 
Výpočet a celková bilance spotřeby vody a potřeby odvodu splaškové a dešťové 
vody jsou uvedeny části D.1.4. Zdravotechnika. 

 

11.3. orientační náklad stavby 

Celkový náklad stavby je dán smluvním vztahem mezi stavebníkem a 
dodavatelem stavby, a proto jej nyní neuvádíme. Na vyžádání však bude sdělen. 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1) CELKOVÝ POPIS STAVBY A ÚZEMÍ 

1.1. charakteristika pozemku, zhodnocení staveniště 

Místem stavby je areál sportoviště základní školy Bohumila Hrabala, na parcele č. 

253/11, č. 256/5 a 256/6, Praha 8 - Libeň. Přípojka vodovodu bude provedena 
na parcele č. 3726/1, rozvod NN pro potřeby hřiště bude přiveden ze stávajícího 

objektu ZŠ po parcele č. 3726/1. Nové pěší napojení bude přivedeno na parcelu 
č. 255 přes novou vstupní branku mlatovým chodníčkem šířky 1,6m. 
V současné době je v areálu stávající oplocené asfaltové hřiště, které zasahuje 

do pozemku jiného vlastníka 252/3. Do parcely č. 252/3, kde je v současné době 
částečně umístěno stávající hřiště, nebude zasahováno. Zpevněné plochy i 

oplocení budou na této parcele a taktéž v severním krčku parcely 256/11 
ponechány (cca ½ původní celkové plochy asfaltového hřiště). Zbylé plochy 
budou pro účely nového hřiště vybourány. 

Pozemek se nachází v zastavěném území obce v zástavbě převážně bytových 
domů. Na jižní hranici pozemku se nachází zahrádkářská osada, na západní 

hranici pokračuje park Pod Korábem. 
 
Pozemek je na jižním okraji svažitý. Výškový rozdíl na pozemku je cca 2,6m, 

přičemž svah začíná výrazně klesat až v jižní čtvrtině pozemku směrem 
k zahrádkářské osadě na jihu 

 

1.2. urbanistické a architektonické řešení stavby 

Předmětem návrhu je vytvoření celkové nové koncepce areálu sportoviště pro ZŠ 
Bohumila Hrabala, Na Korábě 350/2, Praha 8, na parcelách č. 256/5, 253/11 a 
256/6 Praha 8 - Libeň.  

 
A. Přípojky voda, elektro 

Pro potřeby navržení nového areálu se vším zázemím pro žáky 2.stupně 
základní školy bude k areálu provedena přípojka vody a bude přiveden 
rozvod elektro ze stávajícího objektu ZŠ po parcele č. 3726/1. Projekt 

přípojky vody řeší samostatná část D.1.5.b.-Přípojka vodovodu. Projekt 
připojení SIL a SLA řeší samostatná část D.1.4.-Elektroinstalace. 

 
B. Víceúčelové hřiště 

Hlavní funkce – hřiště na házenou (40x20m-bílé lajnování), 2x hřiště na 

basketbal (upraveno na rozměr 18x9-žluté lajnování) a 3x hřiště na 
volejbal (upraveno na rozměr 18x9m-modré lajnování). 

Oplocení multifunkčního hřiště bude do celkové výšky 4m (shora: 2m 
pletivo, 0,7m polypropylen s ocelovou výztuží - odolná síť proti 

vandalismu, do 1,3m oploceno dřevěnými výplněmi se zaoblenými 
hranami. Brány pro házenou budou umístěny na kratších stranách hřiště 
3x2m, hloubky 1m, 4x koš na basketbal zakotven na samostatný sloupek 

oplocení. Pro volejbal jsou uvažovány přemístitelné sloupky pro uchycení 
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sportovní sítě na volejbal, nohejbal/volejbal. Pouzdra pro sloupky budou v 
ploše hřiště zaslepeny ochrannou záklopkou. Sloupky budou vybaveny 

posuvnými kotevními háky a navijákem pro napnutí sítě, posun kotevních 
prvků klíčem. Úchyty pro síť (volejbal, nohejbal) budou vybaveny 
pěnovým chráničem. Přemístitelné tyče a jiné mobilní zařízení bude možno 

uskladňovat ve stávajícím skladu na pozemku areálu, č.parc. 256/6, či 
v nově vzniklém úklidovém prostoru v budově letních WC. 

Umístění hlavního hřiště na házenou je v orientaci sever-jih – 
nejvýhodnější poloha, podružné hřiště umístěny v orientaci východ - 
západ. 

Z jižní strany hřiště bude vytvořena opěrná úhlová zeď, pod kterou bude 
upraven terén do roviny tak, aby mohla být jižní strana využita pro dráhu 

a doskočiště skoku dalekého. Tato opěrná zeď slouží z jižní strany také pro 
zakotvení laviček u doskočiště. 
Severozápadní strany hřiště lemuje opěrná zídka výšky 1m pro vyrovnání 

horní paty terénu. Zídka bude široká 300mm, aby bylo možné ji využít 
jako sedací prostor pro diváky po stranách hřiště.  

Východní strana hřiště je posazena celou svou délkou do roviny a je 
možné z této strany do oploceného hřiště vejít dvěma samostatnými 
vstupy v oplocení. 

Materiál: umělá tráva (fibrilovaný polyethylenový koberec s výplní z 
jemného křemičitého písku s oválným zrnem) barvy zelené, barevné 

lajnování dle výběru investora. (modré-minivolejbal, žluté-basketbal, bílé–
házená, malá kopaná).  
 

C. Doskočiště skoku dalekého 
Umístěno po jižním okraji pozemku, bude mít upravenou délku dráhy 

rozběhu na 23,5 m s šířkou dráhy 1,25m. Doskočiště bude rozměrů 9x3m 
lemováno lapačem písku z polymerbetonu š.500mm a pryžovým 

obrubníkem.  
Materiál rozběhové dráhy: barevný granulát EDPM barvy červené. 
Materiál doskočiště: vyplněno jemným křemičitým pískem určeným pro 

doskočiště, lemováno lapačem písku z polymerbetonu v tl. 500 mm. 
 

D. Fitness/balanční prvky 
V areálu bude umístěno několik prvků, podél nově vytvořených cestiček. 
Venkovní fitness hřiště nabízí celkové protažení a procvičení svalů celého 

těla na čerstvém vzduchu. Vybrané cviky a pohyby jsou jednoduché 
a člověku vlastní. 

Nosná konstrukce z lepených modřínových hranolů 10 x 10 cm. Vrchní 
část stojek je opatřena ocelovou žárově zinkovanou krytkou. Spoje jsou 
provedeny nerezovým nebo zinkovaným spojovacím materiálem 

dimenzovaným podle míry a způsobu zatěžování. Přímé nebo ohýbané 
ocelové trubky opatřené žárový zinkem. Povrch horizontálních a šikmých 

nášlapných částí stanic je zhotoven z protiskluzných povrchů z 
probarveného gumového granulátu. Tabule s instrukcemi jsou vyrobeny 
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z materiálu „dibond“, jehož povrch je řešen tak, že je možné odstranit 
případné znečištění a posprejování a jsou umístěny na každém jednotlivém 

prvku. 
Stanice neobsahují žádné složité mechanické díly, které vyžadují údržbu. 
Kotvení je provedeno zabetonováním ocelových, žárově pozinkovaných 

stojin. Prvky jsou vhodné od 2. stupně ZŠ. 
 

E. Budova letních WC 
Jednoduchá zděná budova 5x5,15 m zasazena do terénu. V horní úrovni se 
bude vstupovat do prostoru WC pro žáky, ve spodní pak do WC pro učitele 

a do úklidové místnosti. 
Kapacita: 2x WC dívky se samostatnou předsíňkou (2x umyvadlo) 

1x WC chlapci se samostatnou předsíňkou, 2x pisoar chlapci (2x 
umyvadlo) 

Střecha – plochá zelená (extenzivní bezúdržbová zeleň) 

Povrchová úprava – betonová omítka, stejně jako opěrná stěna 
Výplně otvorů – plastová dvojskla, rámy šedé barvy antracit 

Atika a parapety oplechovány titanzinkovým plechem 
 

F. Mobiliář 

Lavičky 
Na pozemku bude volně na zeleni umístěno 5ks nových laviček, další 3ks 

laviček stejného typu budou kotveny do opěrné zdi na jihu pozemku. 
Materiál modřín-skloubeno s designe, fitness prvků.  
Pítko 

Pítko pro děti z nerezového materiálu umístěno před budovou WC. Ref. 
Výr. AFO 03 D. 

Pítko je na zimu možné jednoduše demontovat tak, aby nedošlo k 
zamrznutí tlačného ventilu a jeho zničení. 

 
 

Všechny hrany v dřevěných konstrukcích budou opracovány a opatřeny 

impregnací dle požadavků ČSN EN 71, požadavky na hřiště dle ČSN EN 15312. 
 

1.3. provedené a navrhované průzkumy 

1.3.1. provedené průzkumy: 
a) vizuální prohlídka předmětné části stavby 

b) geodetické zaměření pozemku 
c) hydrogeologický průzkum 

d) dendrologický průzkum 
 

1.3.2. navrhované průzkumy (provede dodavatel stavby): 
e) podrobné zmapovaní tras inženýrských sítí v prostoru dotčeném stavbou  
f) podrobný inženýrskogeologický průzkum 

g) předběžné sondy do podloží za účelem zjištění geologických podmínek a 
hladiny podzemní vody v hloubce základové spáry 
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1.3.3. geologické a hydrogeologické podmínky staveniště 
Byl zpracován podrobný hydrogeologický a dendrologický průzkum lokality. 

Průzkumy jsou přiloženy do přílohové části G této dokumentace. 
 
1.3.4. vyhodnocení průzkumů 

Pozemek je v současné době ze všech stran obklopen vzrostlými stromy a keři. 
Tato zeleň je nahodilého charakteru bez architektonické, urbanistické a 

sadovnické hodnoty. Dendrologický potenciál dřevin na pozemku je průměrný. 
Drtivou většinu stromů (celkem 39 ks) tvoří ovocné druhy (celkem 35 ks), a to 
především jabloně (22 ks), dále jsou zde zastoupeny třešně (10 ks), švestky (2 

ks) a ořešák (1 ks). Tyto dřeviny mají průměrnou sadovnickou hodnotu, jedná se 
převážně o dřeviny s dobrou fyziologickou vitalitou, jejichž hodnotu snižuje hustý 

spon výsadby (malá vzdálenost mezi stromy) a především neudržované podrosty 
a nálety dřevin, které do korun ovocných dřevin vrůstají, omezují je a výrazně 
zastiňují (některé stromy jsou výrazně proschlé).  

Podrost stromů tvoří neudržované a rozsáhlé porosty u obvodu pozemku 
(především podél východní a západní strany). Na jižní straně pozemku jsou 

nálety keřů a stromů výrazně mladší a méně rozsáhlé, tvoří podlimitní rozptýlené 
skupinky. 
Detailní dendrologický průzkum včetně navržení kácení a sadových úprav se 

nachází v přílohové části D.2. – Dendrologický průzkum a D.3 – Sadové úpravy 
 

1.4. údaje o podkladech pro vytýčení stavby 

Dokumentace byla zpracována na základě geodetického zaměření terénu.  

 

1.5. členění stavby, etapizace výstavby 

 
1.5.1. skladba stavebních objektů 

 
1.5.2. etapizace stavby 

Stavba bude realizovaná v jedné etapě. 
 

ČÍSLO 
STAVEBNÍ OBJEKT 

 
NA PARCELÁCH 

SO 01 PŘÍPOJKA VODY 256/5, 3726/1 

SO 02 PŘÍPOJKA ELEKTRO 256/5, 3726/1 

SO 03a VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ 256/5, 253/11 

SO 03b SKOK DALEKÝ 256/5 

SO 04 FITNESS A BALANČNÍ PRVKY 256/5, 253/11 

SO 05 BUDOVA LETNÍCH WC 256/5 

SO 06 ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY A MOBILIÁŘ 256/5, 253/11, 255, 254 
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1.6. vliv stavby na okolí 

1.6.1. vztah k sousedním objektům 

Předpokládá se dočasný zábor veřejných ploch pro realizaci vodovodní přípojky a 
přípojení elektro, obě na parc.č. 3726/1. Dále bude napojen nový chodníček 

k hřišti na pozemek 255 a 254. Další zábor veřejných ploch se nepředpokládá, 
přistavení kontejneru pro odvoz suti a podobně se předpokládá na pozemku 
investora. 

Zařízením a provozem staveniště nebude negativně ovlivněn provoz přilehlých 
budov.  

Přístup na staveniště bude proveden z veřejné komunikace Krejčího. 
 

1.6.2. ochranná pásma 

Stavba se nachází v ochranném pásmu Památkové rezervace v hl. m. Praze. 
 

Stavba se nachází v blízkosti ochranných pásem inženýrských sítí: 
 
1) PREdistribuce 

Požaduje při práci v ochranném pásmu kabelového vedení, které činí 1m po obou 
stranách krajního kabelu kabelové trasy splnit podmínky: 

Respektování ochranných pásem dle §46 zákona  č. 458/2000 Sb. V těchto 
pásmech nelze bez souhlasu vlastníka těchto zařízení provědět zemní práce, 
zřizovat stavby, či umisťovat konstrukce a provádět činnosti, které by jinak 

znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k vedení, nebo které by 
mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu. V těchto pásmech je rovněž 

zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět podzemní vedení mechanismy o 
celkové hmotnosti nad 6tun. Dále požadují provádění výkopových prací 
v ochranném pásmu silových a sdělovacích kabelů ručně s maximální opatrností 

za dodržení uvedených výkopových podmínek a respektování vzdálenosti 
krajního silového kabelu od stavebního objektu. Na nově vzniklém přejezdu 

požadují ochránění kabelového vedení uložením di půlených kabelových trub 
AROT.cz nebo do kabelových betonových žlabů (výrobce sloupárna Majdaléna) 
pod mechanickou ochranu kabelů. Přejezd bude zkreslen do plánku s vyznačením 

ochráněného kabelového vedení vč.kót a se zákresem a kopií tohoto vyjádření 
předán na podatelnu nebo zaslat na mail inspektori@pre.cz. Dále je při snižování 

terénu zjištění případných krytí kabelů formou kopaných sond a nebude-li možno 
dodržet hodnoty min.krytí, nutno provést zahloubení nebo přeložku sítí. Před 
záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení 

na email nebo telefonicky. 
 

2)Pražská teplárenská, a.s. 
Požaduje respektovat zákonné ochranné pásmo rozvodných tep.zařízení Pražské 

teplárenské a.s., vymezené dle §87 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, 
dodržet ČSN 73 6005 pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení při 
křížení či souběhu inženýrských sítí s rozvodnými tepelnými zařízeními Pražské 

teplárenské, a.s., neumisťovat do zákonného ochranného pásma rozvodných 
tepelných zařízení skříně pro hlavní uzávěr plynu, přípojkové skříně, rozpínací 

skříně apod., neumisťovat do zákonného ochranného pásma rozvodných 
tepelných zařízení objekty zařízení staveniště, stanoviště stavební techniky, 
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skládky vytěžené zeminy, stavebního a jiného materiálu, zachovat stávající 
výšku krytí tepelných rozvodů Pražské teplárenské a.s., dále předložit před 

vlastním zahájením stavby správci oblasti k odsouhlasení prováděcí dokumentaci 
stavby s detailním řešením (okótovaný řez) místa dotčenosti zařízení Pražské 
teplárenské a.s. a oznámit zahájení stavby prokazatelným způsobem Pražské 

teplárenské a.s. min 14 dnů předem 
3) Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

Požadují zachování a případně renovaci všech povrchových znaků na stávajících 
zařízeních v jejich správě, které se nachází v území stavby, případně provedení 
výškových rektifikací. Dále požadují umožnění přístupu k ovládacím armaturám 

na vodovodních řadech a zajištění příjezdu pro mechanizovanou obsluhu těžkými 
vozidly i po dobu výstavby ke všem vstupním šachtám na stávající kanalizaci. 

Stávající kanalizační stoky, vodovodní řady a jejich funkce nesmí být vlivem 
výstavby poškozeny. A jakékoli poškození musí být okamžitě oznámeno 
provozovateli kanalizacía vodovodů pro veřejnou potřebu. 

4) Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 
Veškeré nově navržené objekty musí být navrženy mimo ochranné pásmo 

vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu dle zákona 274/2001 Sb. O 
vodovodech a kanalizacích § 23 odst. 3) 
U vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m, u 

vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm 2,5m, 
U vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad průměr 500 mm, jejíchž 

dno uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti 
podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0m 
U vodovodních řadů a kanalizačních stok od DN>200 mm se při neověřené 

hloubce uložení potrubí ochranné pásmo rozšiřuje o 1m. Stavba vodovodní 
přípojky bude provedena nákladem investora podle schválené projektové 

dokumentace. 
Veškeré změny proti schválené projektové dokumentaci je nutno předem 

projednat a schválit v oddělení technickoprovozní činnosti PVK. 
Provedení vodovodní přípojky musí odpovídat Technickým požadavkům spol. 
Pražské vodovody a kanalizace a.s., pro napojení vodovodní přípojky na vodovod 

pro veřejnou potřebu na území hlavního města Prahy. 
Napojení vodovodní přípojky na řad pro veřejnou potřebu, který PVK provozují, 

je oprávněn provádět pouze příslušný provoz PVK bez ohledu na to, zda 
připojovací místo již dříve bylo nebo zda teprve bude zřízeno. Požadavek na 
napojení vodovodní přípojky navrtávkou je nutné oznámit na příslušný provoz 

min. 5 pracovních dnů před požadovaným termínem. 
Bezprostředně po vybudování vodovodní přípojky a před zhozem výkopu je 

povinností investora přizvat zaměstnance PVk, k tlakové zkoušce potrubí a ke 
kontrole, zda byla přípojka provedena dle schválené projektové dokumentace.  
Po úspěšné tlakové zkoušce PVk vystaví zápis o kontrole. Zaměstnanec PVK musí 

být přizván včas (min 2 pracovní dny předem) tak, aby prohlídky bylo možné 
uskutečnit na odkrytém, tj. nezaházeném, nezazděném nebo jinak zakrytém 

potrubí. 
Geodetické zaměření skutečného provedení vodovodní přípojky dle zákona č. 
200/1994 Sb., o zeměměřictví, v platném znění, je nutno předat do oddělení GIS 

PVK. Pokud stavebník nepředá PVK geodetické zaměření skutečného provedení 
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přípojky do dvou měsíců od data její realizace, nebude stavebníkovi vydáno 
souhlasné stanovisko k užívání vodovodní přípojky. 

V ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok pro veřejnou potřebu 
a stávajících veřejných částí přípojek vodovodu a kanalizace provádět výkopové 
práce ručně. Upozorňujeme, že ochranné pásmo vodovodu a kanalizace do DN 

500 včetně je 1,5 m od vnějšího obrysu potrubí na obě strany, u profilů nad DN 
500 je ochranné pásmo 2,5 m od vnějšího obrysu potrubí na obě strany; u 

kanalizačních a vodovodních přípojek 0,75 m na obě strany od vnějšího líce 
potrubí. 
Vodovodní armatury stávajícího vodovodu musí být po celou dobu výstavby 

přístupné a nesmí dojít stavební činností k jejich poškození. 
Nad stávajícími vodovodními řady a kanalizačními stokami nesmí být skladován 

stavební ani výkopový materiál, který musí být zajištěn tak, aby nedošlo k jeho 
napadání nebo splavení do kanalizačních objektů či potrubí. 
Zařízení staveniště nesmí být situováno v ochranném pásmu vodovodů a 

kanalizací pro veřejnou potřebu. 
Investor nebo dodavatel stavby odpovídá za veškeré škody, které vzniknou při 

realizaci stavby na stávajících zařízeních v provozování PVK nebo které vzniknou 
dalším subjektům v důsledku poškození vodovodního nebo kanalizačního zařízení 
při realizaci stavby. 

5) TRADE CENTRE PRAHA a.s. 
Požadují při činnosti v ochranném pásmu zařízení VO ve vzdálenosti menší než 

1m od vyznačení trasy podzemního vedení nepoužívat strojní mechanismy, 
v místech vjezdů a přejezdů musí být kabely uloženy do obetonované chráničky 
SN 110mm s krytím 1m, konce chrániček musí být zapěněny. Dále požadují 

uzemnění stožárů VO v celé trase zemnícím drátem FEZn o průměru 10mm. 
Kolem zapínacích míst (ZM) a stožárů VO požadují dodržení manipulačního 

prostoru 1m. 
6) CETIN 

všeobecné podmínky – součástí přílohy Dokladová část 
 
 

 
1.6.3. kácení zeleně 

Pozemek je v současné době ze všech stran obklopen vzrostlými stromy a keři. 
Tato zeleň je nahodilého charakteru bez architektonické, urbanistické a 
sadovnické hodnoty. Z důvodu plánovaných stavebních úprav (výstavba herních 

ploch a prvků vč. vybavení a cestní sítě) je navrženo k odstranění 7 nadlimitních 
položek, z nichž není s ohledem na druh pozemku dle KN nutné žádat o 3 ovocné 

stromy (dvě švestky a jednu třešeň, č. 58, 56 a 55). Žádost bude podána na 
jeden nadlimitní myrobalán (Prunus cerasifera č. 53) a tři porosty dřevin (č. 6, 
44 a 59) s celkovou výměrou 509 m2.  

Dále bude odstraněno celkem 30 položek podlimitních (14 stromů a 16 keřů či 
porostů o celkové výměře 155 m2). Některé z podlimitních stromů jsou navrženy 

ke kácení z důvodu špatného zdravotního stavu (např. č. 23 a 27, které jsou 
výrazně proschlé až téměř suché).  
Ponecháno bude 23 položek podél východního oplocení. Tyto dřeviny budou 

během stavby chráněny dle ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a 
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vegetačních ploch při stavebních pracích.Detailní dendrologický průzkum včetně 
navržení kácení a sadových úprav se nachází v samostatné části D.3.3 – Sadové 

úpravy. 
Detailní dendrologický průzkum včetně navržení kácení a sadových úprav se 
nachází v přílohové části D.2. – Dendrologický průzkum a D.3 – Sadové úpravy 

 
1.6.4. zábory ZPF, skrývka ornice, zemní práce 

Při stavbě nedojde k žádnému záboru ZPF. Sejmutá ornice bude deponována na 
pozemku bude použita pro terénní úpravy a zlepšení kvality půd na pozemku.  
Dále je při provádění zemních prací nutné dodržovat následující obecné 

podmínky: 
- Skrývkové a případné hutnící práce by se měly zahájit při předpovědi 

delšího suchého počasí. Práce se doporučuje provádět po částech a v 
případě nepříznivého deštivého počasí pokračovat až po vysušení terénu 
nebo skrytí rozmočené vrstvy a přehutnění povrchu. 

- Po celou dobu stavebních prací by měl fungovat geotechnický dozor, který 
by v případě jakýchkoli anomálií rozhodoval o změnách v navržené 

technologii, případně určil potřebná sanační opatření. 
 
1.6.5. dopravní trasy 

V průběhu provádění stavebních a bouracích prací bude dodavatel využívat trasy 
vnitřní staveništní dopravy a vnější staveništní dopravy vedené z  obecní 

komunikace Krejčího. Rozsah nezbytných záborů bude případně upřesněn při 
žádosti o dopravně inženýrské rozhodnutí, které zajistí vybraný dodavatel 
stavby. Odvoz suti a stavebního odpadu bude prováděn na nejbližší skládku, 

předpokládáme skládku na území hl.m. Prahy. Přesné dopravní trasy navrhne 
vybraný dodavatel stavby dle svých zvyklostí a požadavků. 

 

1.7. ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků 

Provoz stavby a především technologie nevyžaduje, vzhledem ke své technické 
úrovni, speciální ochranu zdraví při práci. 
Průběžná údržba a servis objektů bude prováděna pracovníky, kteří budou pro 

danou práci vyškoleni a budou řádně poučeni o BOZ. 
Provozy technického vybavení budou mít zpracovány vlastní provozní řády. 

Obsluha jednotlivých technologických zařízení bude výlučně prováděna osobami 
poučenými a oprávněnými k výkonu obsluhy. 
 

2) BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
Navrhovaná stavba je v souladu s ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace.  

mailto:hroch@abcdstudio.cz


 

ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a, 190 00 Praha 9 – Vysočany, ČR 16-048- hřiště ZŠ Na Korábě 
IČ 22794107, DIČ CZ22794107, vedeno u MS v Praze, odd. C, vl. 199131 31.10.2017 
Tel: +420 606 475 474, mail: hroch@abcdstudio.cz, www.abcdstudio.cz 27/53 

 
 

3) STAVEBNĚ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

3.1. popis stavebních prací na objektu 

Konstrukční, materiálové a technické řešení bude zastoupeno zejména těmito 
stavebními pracemi: 

a) kácení zeleně 
b) skrývka ornice 

c) demolice stávajících předmětů (pískoviště) 
d) demolice povrchů (beton, asfalt), betonových obrub, části oplocení 

e) provedení rozvodů inženýrských sítí (přípojka vody, vnitroareálový rozvod 
vody, elektro NN a kamerového systému, vsaky, žumpa) 

f) stavba budovy letních WC  

g) provedení opěrných zdí, základů 
h) provedení venkovního schodiště, branek oplocení 

i) provedení betonových obrub nových zpevněných ploch 
j) kotvení pro nové fitness a balanční prvky, lavičky 
k) provedení mlatových povrchů (cestičky), sportovního povrchu (umělá 

tráva) povrchů pro fitness a balanční prvky a rozběhovou dráhu (EDPM-
pryž) včetně podkladních vrstev 

l) instalace nového mobiliáře a pítka 
m) povrchové úpravy 

atd. 

 

3.2. oplocení 

Stávající oplocení celého areálu bude ponecháno. Bude do něj zasahováno pouze 
v případech vybourání části oplocení a vložení nových vstupních branek. Nové 

branky budou šířky 1,6m a 1m. Stávající asfaltové hřiště včetně oplocení bude na 
jižní straně pozemku 253/11 vybouráno, severní strana, částečně zasahující na 
sousední pozemek 252/3 bude i včetně oplocení ponechána (cca ½ z celkové 

plochy původního hřiště).  
Oplocení multifunkčního hřiště bude do celkové výšky 4m (shora: 2m pletivo, 

0,7m polypropylen s ocelovou výztuží - odolná síť proti vandalismu, do 1,3m 
oploceno dřevěnými výplněmi se zaoblenými hranami. 
 

3.3. řešení vegetace a terénní úpravy 

Terénní úpravy 

Zarovnaná jižní část pozemku bude oddělená opěrnou zdí výšky 2,6m pod 
plochou hřiště v horní úrovni pozemku. Hřiště je na pozemku umístěno tak, že 

objem zeminy ve výkopu se bude přibližně rovnat objemu násypu. 
Severozápadní část plochy hřiště je ohraničena opěrnou zdí do výšky 1,0m nad 
plochu hřiště. 

 

3.4. zpevněné plochy 

Zpevněné plochy jsou řešeny jako vnitroareálové cestičky, hřiště, dráha pro skok 
daleký a povrch pod fitness prvky. Cestičky v celém areálu hřiště budou mít 
mlatový povrch a budou lemovány sníženou betonovou obrubou š.50mm. 

Sportovní povrch na hřišti bude z umělé trávy, rozběžiště bude provedeno 
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z pryžového povrchu, stejně jako povrch pod fitness prvky, který bude 
v požadované tloušťce dle dopadové plochy příslušného fitness prvku. 

 

4) MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
Statické posouzení je uvedeno v samostatné části D.1.2 této PD. 
 

Objekt budovy letních WC bude zděný, dvoupatrový, o velikosti 5x5,15 m. 
Spodní patro je částečně zasazeno do terénu. Opěrná zeď suterénu je navržená 
jako prvek vymezující stavební jámu ze tří stran. Její funkce je trvalá. 

Jednoduchý zděný objekt letních WC bude založen na betonových základových 
pásech, s keramicko-betonovými stropy a plochou zelenou střechou.  

V případě zajištění stavební jámy se bude jednat o svahovanou stavební jámu. 
 
Navržená opěrná zeď hřiště tvaru L, tl. 300 mm a hloubky 3100 mm bude 

provedena ze tří stran jižní strany multifunkčního hřiště. Opěrná zeď bude 
oddělovat horní část terénu, s multifunkčním hřištěm a dolní část terénu dráhou 

pro skok daleký. Zeď bude tvořit ohraničení jižní části hřiště ze tří stran. Výška 
opěrné zdi nad terénem bude 2,6m. Do opěrné zdi budou kotveny sloupky 
oplocení výšky 4m nad zdí do hloubky cca 750mm a sloupky konstrukcí 

basketbalového koše. Horní hrana zdi bude zaklopena zákrytovou deskou 
V případě zajištění stavební jámy se bude jednat o svahovanou stavební jámu. 

 
Strop 1.PP a střecha nad 1.NP tvořeny keramobetonovými nosníky vyztuženými 
svařovanou prostorovou výztuží s uloženými keramickými vložkami celkové tl. 

190mm zalité betonovou vrstvou tl. 60mm z betonu min. B20/25. Délka uložení 
nosníku musí být na každé straně nejméně 125 mm. 

 
Z hlediska provádění betonových konstrukcí a jejich tolerancí je vycházeno z ČSN 
EN 206. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení, a ČSN EN 13670 

Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení. Pro nosné 
železobetonové konstrukce se uvažuje min. třída betonu C25/30, s ohledem na 

příslušné stupně vlivu prostředí včetně případných požadavků na 
vodonepropustnost. Betonářská výztuž je z oceli B500B. 

Navržené nosné konstrukce jsou z hlediska stavebního zákona č. 183/2006 Sb., 
v platném znění, a nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy – požadavky na 
využívání území a technické požadavky na stavby v hl. m. Praze, v platném 

znění, vyhovující. 
 

5) ZÁSADY ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVBY 
 

Víceúčelové venkovní hřiště je určeno pro sportování, nebude sloužit ke 
shromáždění osob v rámci kulturních akcí. Ve smyslu ČSN 73 0831 se nejedná o 

venkovní shromažďovací prostor. Na hřišti není vymezen prostor pro hlediště, 
nejsou zde navržena připevněná sedadla a různá zábradlí tento prostor 
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vymezující. Nejsou zde navrženy žádné stabilní střešní konstrukce. Sportovní 
hřiště se z hlediska PBŘ neposuzuje. 

 
Součástí řešeného území je malá budova s letními umývárnami s WC. 
Navržená novostavba sociálního zázemí má 1 podzemní a 1 nadzemní podlaží. 

Dispoziční řešení - 1.pp - sklad, sociální zařízení 
    1.np - sociální zařízení 

Stavební konstrukce - obvodové stěny zděné, střecha plochá zelená,  
     příčky zděné 
Konstrukční systém - nehořlavý, konstrukce DP1 

Výška objektu  - h = 0 m 
Požárně bezpečnostní řešení stavby je navrženo podle : 

ČSN 73 0802 PBS Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0810 PBS Požadavky na požární odolnosti stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0818 PBS Obsazení objektů osobami 

ČSN 73 0821 ed.2 PBS Požární odolnost stavebních konstrukcí  
Vyhláška 246/2001 Sb. – Stanovení podmínek požární bezpečnosti 

Vyhláška 268/2011 Sb. - Technické podmínky požární ochrany staveb 
Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle EUROKODŮ ( R.Zoufal a 
kolektiv ). 

 
Požární úseky - celý objekt tvoří jeden požární úsek 

Stupeň požární bezpečnosti - podle ČSN 73 0802 je pv = 50 kg/m2 
      II.SPB 
Požární odolnost stavebních konstrukcí - požadovaná požární odolnost 

REI 45/DP1, navržená stavební konstrukce bude posouzena v rámci 
dokumentace pro stavební povolení podle skutečných skladeb konstrukcí 

 
Řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

Pohled severní, jižní  -    dveře o velikosti 1000/2000 mm  -  odstup v přímém  
    směru 1,77 m, radiace do stran 1,01 m 
    Vzájemná vzdálenost 2,2 m, požadovaná vzdálenost  

    2,15 m 
Pohled východní, západní  -  okno o velikosti 900/650 mm  -  odstup v přímém  

    směru 0,98 m, radiace do stran 0,57 m 
    -  okno o velikosti 1200/650 mm  -  odstup v přímém  
    směru 1,11 m, radiace do stran 0,64 m 

Vzájemná vzdálenost 1,8 m, požadovaná vzdálenost  
    1,25 m 

Sousední objekty - bytový dům na pozemku č. 261 ve vzdálenosti cca  
65 m od navrženého objektu s požárně nebezpečným prostorem 3,5 m. 
Požárně nebezpečný prostor objektu sociálního zázemí nezasahuje za hranici 

pozemku. 
 

Řešení evakuace osob 
Evakuace osob je řešena podle ČSN 73 0802 po nechráněných únikových cestách 
přímo do volného prostoru. 

Délka NÚC do 5 m, požadovaná délka pro a = 1,0 je 25 m. 
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Šířky únikových cest - šířka dveří 90 cm splňuje požadavky ČSN 73 
0802 

Nouzové osvětlení se nepožaduje. 
 
Navržení zdrojů požární vody 

Vnitřní odběrní místo - v souladu s ČSN 73 0873 se nepožaduje, součin 
menší jak 9.000 

Vnější odběrní místo - podle ČSN 73 0873 se požaduje vnější hydrant 
na potrubí DN 80, odběr 4 l/s, hydrant ve vzdálenosti 200 m od objektu.  

- ve vzdálenosti cca 75 m od objektu na křižovatce 

ulic Na Korábě a Korábské schody je podzemní hydrant na potrubí DN 150 
 

Vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními 
EPS, SHZ a SOZ se v souladu s ČSN 73 0802 nepožadují. 
 

Řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku 
Příjezd požárních vozidel je požadován po přístupové komunikaci s šířkou 

jednoho jízdního pruhu 3 m do vzdálenosti max. 20 m od objektu. Příjezd 
požárních vozidel je zajištěn do vzdálenosti 10 m od objektu po komunikaci šířky 
6 m.  

Požární nástupní plochy se nepožadují.  
Vnitřní zásahová cesta se nepožaduje. 

 
Zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany, pokud to odůvodňují 
požadavky na záchranné a likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva 

Žádná stavba požární ochrany není požadována. 
 

6) ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

6.1. energetická náročnost stavby 

Rozsah a druh stavby nevyžaduje zpracování průkazu energetické náročnosti 
budovy. 

 

6.2. vnitřní prostředí stavby 

6.2.1. tepelná technika 
Druh a rozsah stavby nevyžaduje posouzení z hlediska tepelné techniky. 

 
6.2.2. oslunění a denní osvětlení 
Rozsah a druh stavby nevyžaduje zpracování projektu na proslunění a osvětlení. 

 
6.2.3. akustická opatření 

Rozsah a druh stavby nevyžaduje zpracování akustické studie, využití pozemku 
stavby s v principu nemění. 
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6.3. Technická infrastruktura 

6.3.1. SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 
 

Bilance odpadních vod 

Splaškové vody  
Maximální denní průtok - Qs,den = 0,93 m3/den 
 

Technické řešení splaškové kanalizace 
 

V předkládané dokumentaci je řešeno odvodnění nového hřiště pomocí 
drenáží a odvodnění střechy objektu WC, které budou zaústěny společně do 
štěrkového vsakovacího tělesa 3x13x1,6m. Dále bude provedeno odvodnění 

rozběhové dráhy a doskočiště také pomocí drenáže, které budou zaústěny do 
štěrkového vsakovacího tělesa 2x2x2m. Splaškové odpadní vody budou 

odváděny do jímky o objemu 4,0m3. 
Nová splašková kanalizace z objektu WC bude provedena z plastového 

potrubí PVC DN125. Nové potrubí bude zaústěna do jímky o objemu 4,0m3, která 

bude pravidelně vyvážena specializovanou firmou.  
Střecha objetu WC bude odvodněna vnitřním dešťovým svodem do 

vsakovacího tělesa o rozměru 3,0x13,0x1,6m. 
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V prostoru nového hřiště budou uložena drenážní potrubí DN100-125 
v minimálním spádu 0,5%. Tato potrubí budou zaústěna do sběrných drenážních 

potrubí PVC DN125. Sběrná potrubí PVC DN125 budou napojeno do drenážních 
šachet DN300/125 s lapačem písku. Od drenážní šachty bude vedeno potrubí 
PVC DN125 do vsakovacího štěrkového tělesa o rozměru 3,0x13,0x1,6m. Potrubí 

vedené ve vsaku bude perforované. 
Odvodnění rozběhové dráhy a doskočiště bude odvodněno také pomocí 

drenáží DN100-125 v minimálním spádu 0,5%. Tato potrubí budou zaústěna do 
drenážní šachty DN300/125 s lapačem písku. Od drenážní šachty bude vedeno 
potrubí PVC DN125 do vsakovacího štěrkového tělesa o rozměru 2,0x2,0x2,0m. 

Potrubí vedené ve vsaku bude perforované. Kolem doskočiště budou odsazeny 
lapače písku, který bude pomocí vtoku DN100 odvodněn také do vsakovacího 

tělesa. 
Materiálem plnostěnné kanalizace bude plastové potrubí z PVC, drenážní 

potrubí bude také plastové z PVC - děrované. Kontrolní revizní šachty a 

rozdělovací šachta budou plastové.  
Potrubí plnostěnné ležaté kanalizace bude uloženo do pískového lože o 

tloušťce 100  mm a obsypáno pískem v tloušťce vrstvy min. 200  mm nad horní 
okraj potrubí. Po celé délce potrubí bude položena výstražná fólie. Hloubka 
výkopu je patrná z výkresu "Podélný profil". Zásyp bude prohozenou zeminou a  

bude hutněn po  vrstvách podle normy ČSN  na 96  %  P.S. Po uložení potrubí 
bude před záhozem provedena zkouška těsnosti dle ČSN. 

Drenážní potrubí z perforovaného PVC bude obsypáno zeminou s 
dostatečnou filtrační schopnost a zároveň nebude obsahovat příliš jemné částice, 
které by zanesly drenážní otvory, nebo pronikly do samotného potrubí. Zásyp 

bude proveden štěrkem frakce 8-22mm, kterým bude potrubí podsypáno ve 
vrstvě cca 100 mm, po bocích trubky zhutněno a poté zasypáno ještě min. 200 

mm nad trubku. Štěrk bude od rostlého terénu oddělen geotextilií, která zabrání 
průniku jemných částic do drenážní vrstvy. Zbylý zásyp bude proveden 

vykopanou zeminou. Obaleno geotextilií bude i drenážní potrubí. 
Pro vsakovací tělesa budou vyhloubeny stavební jámy a na jejich dna se 

rozvine geotextilie s přesahem na stěny jam. Jámy budou vysypány štěrkem 

(štěrk frakce 16/32, hrubý písek, případně další zrnitý materiál podobné báze 
bez ostrých hran) a překryta geotextilií. Poté se po hutněných vrstvách 

(deskovým vibrátorem) tělesa do úrovně pláně zasypou. 
Zkoušení kanalizace se skládá z technické prohlídky a ze zkoušky 

vodotěsnosti potrubí. Zkouška budou provedeny na plnostěnném potrubí. 

Technická prohlídka a zkouška vodotěsnosti a zkouška plynotěsnosti se 
provádí po jednotlivých smontovaných částech, nebo v celku. Z prohlídky a 

zkoušky se provede záznam.  
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Zkouška vodotěsnosti se provádí vodou bez mechanických nečistot. Ve 
zkoušené části, nebo v celém celku se musí veškeré otvory utěsnit. Před 

započetím zkoušky vodotěsnosti se svody zkoušeného celku (úseku) plní vodou 
tak, aby se všechen vzduch z potrubí volně vytlačil a aby se dosáhl tlak, 
potřebný pro vlastní zkoušku. Mezi naplněným potrubím a vlastní zkouškou musí 

uplynout přiměřený čas, aby se teplota a vlhkost ustálily, stěny potrubí 
dostatečně nasákly vodou a aby všechen vzduch mohl uniknout. Tento čas je pro 

potrubí z plastů 30 min. Po uplynutí času se provede prohlídka a zjistí se, zda 
nedochází k viditelnému úniku vody (např. odkapávání). Vodotěsnost svodného 
potrubí vnitřní kanalizace se zkouší vodou přetlakem nejméně 3 kPa, nejvíce 50 

kPa.  
 

6.3.2. DEŠŤOVÁ KANALIZACE 
Bilance dešťových vod 
Vsak pro sportovní hřiště a objekt WC 

Množství dešťových vod ze sportovního hřiště 
Q1 = i * A * c = 0,016 * 890 * 1 = 14,24 l/s 

Množství dešťových vod ze střechy objektu WC 
Q1 = i * A * c = 0,03 * 25 * 1 = 0,75 l/s 
 

Posouzení vsakovacího tělesa 

rozměry vsaku šířka 3 m 

 

délka  13 m 

 

hloubka 1,6 m 

koeficient filtrace 1,00E-05 m/s 

součinitel bezpečnosti vsaku 2 
 vsakovací plocha 49,4 m2 

retenční objem vsaku 37,440 m3 

uvažován štěrkový vsak - procento využítí 60%  

Celková redukovaná plocha 915,0 m2 

Periodicita  

 

0,2 

 Vsakovaný odtok 0,25 l/s 
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návrh. úhrn 
srážek doba trvání 

objem 
vsaku 

 hc [ mm] tc [ min ] m3 

 11,3 5 10,3 
 16,5 10 15,0 

 19,5 15 17,7 

 21,1 20 19,2 

 23,2 30 21,0 

 24,7 40 22,3 

 26,9 60 24,2 
 30,6 120 27,1 
 36,6 240 31,7 
 42,5 360 36,2 
 43,2 480 36,0 
 43,8 600 35,6 
 44,5 720 35,4 
 46,4 1080 34,5 

 46,9 1440 32,2 

 58,9 2880 32,6 

 62,5 4320 25,2 

  

Navržený vsak vyhovuje. Retenční objem navrženého vsaku 37,44m3 je 
větší než max. požadovaný objem dle výpočtu je 36,2m3 (viz. tabulka).  
Vsak bude vyprázdněn dle požadavku normy do 72h. 

  T = Vmax/Qvsak = 36,2/0,00025 = 144 800 s = 40,2 h 
 

Vsak pro doskočiště 
Množství dešťových vod  
Q1 = i * A * c = 0,016 * 57 * 1 = 0,912 l/s 

 
Posouzení vsakovacího tělesa 

rozměry vsaku šířka 2 m 

 
délka  2 m 

 
hloubka 2 m 

koeficient filtrace 1,00E-05 m/s 

součinitel bezpečnosti vsaku 2 
 vsakovací plocha 4 m2 

retenční objem vsaku 2,400 m3 

uvažován štěrkový vsak - procento využítí 60%  

Celková redukovaná plocha 57,0 m2 

Periodicita  
 

0,2 
 Vsakovaný odtok 0,02 l/s 
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návrh. úhrn 
srážek doba trvání 

objem 
vsaku 

 hc [ mm] tc [ min ] m3 

 11,3 5 0,6 
 16,5 10 0,9 

 19,5 15 1,1 

 21,1 20 1,2 

 23,2 30 1,3 

 24,7 40 1,4 

 26,9 60 1,5 
 30,6 120 1,7 
 36,6 240 1,9 
 42,5 360 2,2 
 43,2 480 2,2 
 43,8 600 2,1 
 44,5 720 2,1 
 46,4 1080 2,0 

 46,9 1440 1,8 

 58,9 2880 1,6 

 62,5 4320 1,0 

 Navržený vsak vyhovuje. Retenční objem navrženého vsaku 2,4m3 je větší 

než max. požadovaný objem dle výpočtu je 2,2m3 (viz. tabulka).  
Vsak bude vyprázdněn dle požadavku normy do 72h. 
  T = Vmax/Qvsak = 2,2/0,00002 = 110 000s = 30,6 h 

 
Technické řešení dešťové kanalizace 

Střecha objetu WC bude odvodněna vnitřním dešťovým svodem do vsakovacího 
tělesa o rozměru 3,0x13,0x1,6m. 
 

6.3.3. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
 

Bilance potřeby vody 
Průměrná denní potřeba vody Qp  
Počet osob   62 osob 15 l/os,den   930 l/den 

Zalévání zahrady  993m2 10l/100m2, den  99 l/den 
Qp = 1029 l/den 

 
Maximální denní potřeba vody: 

Qm = Qp * kd= 1029 x 1,25 = 1286,3 l/den = 1,29 m3/den 

 
 

Průměrná roční potřeba vody Qrok (užívání zahrady uvažováno duben-září) 
Počet osob   62 osob 3 m3/os,rok   93 m3/rok 

Zalévání zahrady  993m2 1,8m3/100m2,rok  8,95m3/rok  
Qrok = 102 m3/rok 
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Technické řešení vodovodní přípojky 

Nově osazená odběrná místa – objekt WC a zahradní výtokový ventil 
budou zásobovány novou přípojkou PE 32x3,0mm vody ze stávajícího vodovodu. 
V rámci stavebních prací bude na parcelu přivedena přípojka vody, ukončena cca 

1,2m za plotem zahrady. Zde bude vybudována nová plastová vodoměrná šachta 
o průměru 1,2m, ve které osazena vodoměrová sestava s filtrem hrubých 

nečistot a vodoměrem Qn1,5. Přístup do šachty bude zajištěn pomocí pochozího 
poklopu o průměru 0,6m. 

Od šachty bude potrubí vedeno k jednotlivým odběrným místům – objekt 

WC a pítko a zahradní výtokový ventil. Užívání zahrady se uvažuje v období 
duben a září. Na zimu bude vodovod od zahradního ventilu a pítka vypouštěn 

pomocí vypouštěcího ventilu umístěného v šachtě DN400. 
V objektu WC budou rozvody vedeno dle přiložené výkresové 

dokumentace. Ohřev vody bude zajištěn v el. ohřívači o objemu 80l. Prostor WC 

bude temperován el. přímotopy, aby byla zajištěna ochrana proti zamrznutí. 
Nové vodovodní potrubí uložené v zemi bude provedeno z plastových trub 

PE32 (DN25) PN10. 
Nové vodovodní potrubí vedené v zemi bude uloženo do pískového lože o  

tloušťce 100  mm a obsypáno pískem v tl. vrstvy min. 200  mm nad horní okraj 

potrubí. Po celé délce potrubí bude položena výstražná fólie. Výkopové práce 
budou prováděny strojně, v těsné blízkosti stávajících sítí budou prováděny 

ručně, aby nedošlo k jejich porušení. Zásyp bude prohozenou zeminou a  bude 
hutněn po  vrstvách podle normy ČSN  na 96  %  P.S. Při hloubce uložení potrubí 
nad 1,2 m bude výkop doplněn pažením. Záporové pažení výkopu, technologii 

provádění výkopu určí dodavatel v rámci stavby dle způsobu těžby. Po uložení 
potrubí bude před záhozem provedena zkouška těsnosti dle ČSN. 

Po dokončení montáže se musí vodovod prohlédnout a tlakově odzkoušet. 
Tlakové zkoušky budou provedeny podle ČSN EN 806-1. O tlakové zkoušce bude 

pro každý hydraulicky nezávislý okruh pořízen protokol, který bude předložen ke 
kolaudaci. 

Prohlídka vodovodu se provádí v otevřeném výkopu. Prohlídkou se 

kontroluje, je-li vodovod proveden v souladu s hygienickými předpisy a 
s podmínkami stanovenými při povolení stavby. Závady zjištěné při prohlídce se 

musí odstranit ještě před tlakovou zkouškou potrubí. 
Tlaková zkouška vnitřního vodovodu se provádí po propláchnutí zdravotně 

nezávadnou vodou, buď vcelku, nebo po částech. Trubní rozvod se zkouší 

zdravotně nezávadnou vodou 1,5 násobkem provozního přetlaku, nejméně však 
1,0 MPa. Zkušební přetlak nesmí klesnout za 15 min více než o 0,05 MPa. Na 

potrubí nesmí být během zkoušky zjištěn žádný únik vody. Zjistí-li se únik vody, 
musí se závada odstranit a zkouška se opakuje. Konečná tlaková zkouška 
vnitřního vodovodu probíhá po konečné izolaci a po montáži příslušenství, 

zařizovacích předmětů, přístrojů a zařízení (výtokové i pojistné armatury, čerpací 
agregáty apod.). 

 
6.3.4.  VYTÁPĚNÍ 

Budova WC nebude sloužit pro celoroční použití. Prostor WC bude temperován el. 
přímotopy, aby byla zajištěna ochrana proti zamrznutí 
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6.3.5. ELEKTROINSTALACE 

 
SILNOPROUD 
Bezpečnost a ochrana zdraví 

Stavba bude provedena podle českých státních norem, především dle řady 
norem ČSN 33 2000 zejména dle ČSN 33 2000-4–41 ed.2 a ČSN 33 2000-5–523 

ed.2, dále pak ČSN EN 62305.  
Systémy osvětlení budou provedeny dle ČSN EN 12464-1, ČSN 73 4301/Z1 a 
ČSN EN 1838. 

Vnitřní silnoproudé rozvody budou budovány v souladu s vyhláškou č.137/98 Sb. 
dle §45 a vyhláškou č.48/82 Sb. o základních požadavcích na zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení dle §194, §195, §196, §198  a §199. 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem a před nebezpečným dotykovým 
napětím bude provedena dle ČSN 33 2000-4 – 41 ed.2. 

Ochrana proti přepětí bude provedena v souladu s požadavky ČSN 33 2000-4-
443 ed.2, ČSN EN 62305 ed.2, ČSN EN 50174–2 ed.2. 

 
Požární bezpečnost 
Prostupy kabelových tras mezi jednotlivými požárními úseky budou protipožárně 

utěsněny. 
 

Objekt uvažovaný jako sociální a technické zázemí dětského hřiště bude napojen 
z hl. rozvaděče RMK. Tento rozvaděč má dostatečné prostorové i kapacitní 
rezervy. Bude vyjmut stávající jistič označený jako rezerva (nebo bude přidána 

pozice) a následně instalován nový jistič pro napojení objektu.   
V samotném objektu bude v místnosti 0.01 instalován malý nástěnný rozvaděč 

který bude osazen vypínačem a jističi pro zásuvky a osvětlení spolu s jističem 
pro SLP technologii IP kamer.   

Pro SLP technologii je uvažována krabice, popřípadě malý nástěnný rack, ve 
které bude osazeno MultiPoE pro napájení IP kamer prostřednictvím FTP kabelu. 
Tento bude pak napojen FTP kabelem na objekt ZŠ. Kabel bude zatažen do SLP 

rozvaděče školy kde bude napojen do zařízení NVR nebo dle zadání investora.    
Veškeré kabelové trasy budou uloženy do PVC chrániček s odpovídajícím 

průřezem a dle potřeby v provedení pro uložení do zeminy (zesílené). Pokládka 
kabelových tras SLP a SIL spojujících nový objekt a budovu školy se bude řídit 
ČSN 73 6005 (výkres v řezu je součástí PD). Budou dodrženy dostatečné 

odstupové vzdálenosti mezi vedeními jednotlivých inženýrských sítí, zvláště pak 
ve výkopu přes komunikaci mezi školou a hřištěm. Zde bude docházet ke křížení 

a souběhu síti  (telekomunikační, NN, vodovod a další viz. situační výkres sítí). 
Během výkopových a stavebních prací nedojde k přerušení dotčených sítí pokud 
nebude zažádáno o výluku a oprávnění dotčený zodpovědný orgán. V takovém 

případě se veškeré práce na sítích budou řídit příslušnými platnými normami v 
čase realizace a budou prováděny odborně způsobilými pracovníky.   

Nová budova bude spolu s budovou školy připojena na stejný potenciál. 
Výkopem bude veden zemnící pásek nebo drát (např. FeZn 10mm), kterým bude 
zemnící soustava nové budovy na hřišti školy spojena se zemnící soustavou 

budovy školy. Na budově toalet na hřišti pak bude realizována ochrana před 
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bleskem (dle ČSN EN 62305) jímací a uzemňovací soustavou. Předpokládá se 
vnější neizolovaný hromosvod a uzemňovací soustava typu B se základovým 

zemničem a odpovídajícím způsobem napojenými svody jímací soustav 4a.  
 
VÝKONOVÁ BILANCE ROZVADĚČE RMK_H   

 
Zásuvkové okruhy : P1  =   1 kW  

       Současnost             : β   = 0,5     
       Skutečný příkon : Ps1 = P1 * β = 1 *0,5 =0, 5 kW   
Osvětlení : P2  =   1 kW  

       Současnost             : β   = 0,5     
       Skutečný příkon : Ps2 = P2 * β = 1  * 0,5 = 0,5 kW   

Technologie : P = 0,5 kW  
       Současnost             : β   = 1     
       Skutečný příkon : Ps4 = ΣPs4 * β = 1 *0,5 = 0,5 kW      

 4   
Celkový instalovaný příkon : Ps  = ΣPsx = 0,5+0,5+1 = 2 kW  
Jmenovitý proud           : In  = (1000*Ps) / (3*Uf*cosϕ) = (1000*2) /      

                                                     (3*230*0,95) = 3,05A  Hl. jištění z RMK : 

3x10A   
Je uvažováno napojení objektu 3f přípojkou pro případné navazující budoucí 

rozvody. Hl. jištění z rozvaděče RMK bude 3x16A uvažováno s rezervou. Napojení 
objektu kabelem CYKY-J 5x6mm. Uložení kabelu v celé délce v kabelové 
chráničce se zvýšenou mech. odolností např. KOPOFLEX. Uložení kabelu do 

výkopů dle ČSN 73 6005.    
Bod rozdělení sítě TN-C na síť TN-S je proveden u hlavního rozvaděče objektu 

RMK umístěném v  objektu školy.  Napojení objektu (rozvaděče RMKH) bude 
kabelem CYKY 5Jx6mm spolu s tímto kabelem bude výkopem veden i zemnící 
pásek FeZn 10mm (uložení dle ČSN 73 6005) za účelem pospojení zemnících 

soustav objektů a zajištění stejných potenciálů. 
Pro SLP technologii je uvažována krabice ve které bude osazeno MultiPoE pro 

napájení IP kamer prostřednictvím FTP kabelu. Tento bude pak napojen FTP 
kabelem na objekt ZŠ. Kabel bude zatažen do SLP rozvaděče školy kde bude 

napojen do zařízení NVR nebo dle zadání investora.    
Napojení objektu kabelem CYKY-J 5x4mm. Uložení kabelu v celé délce v 
kabelové chráničce se zvýšenou mech. odolností např. Kuroflex. 

 
V pojistkové skříni bude uloženo schéma elektrorozvodů skutečného provedení. 

Provádění prací se musí řídit příručkou provádění prací nájemců v aktuální verzi.    
Po ukončení instalace vyhrazených elektrických zařízení musí být vypracovaná 
Výchozí revizní zpráva ČSN 33 20 00 - 6 -  6.1 . Elektrické zařízení se musí 

udržovat podle platných norem. Za bezpečný stav navrhovaného elektrického 
zařízení a elektrických rozvodů zodpovídá provozovatel.   

 
Hromosvod 
Objekt bude opatřen ochranou před bleskem dle ČSN EN 62305 – třída ochrany 

III. Jímací vedení bylo řešeno metodou ochranného úhlu v kombinaci s metodou 
valivé koule. Vzhledem k charakteru objektu bude hromosvod řešen jako vnější 
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neizolovaný (neoddálený) od chráněné stavby. Předpokládá se vodivé 
pospojování a připojení k LPS všech kovových konstrukcí instalovaných na střeše 

objektu.   
Na střeše objektu budou instalovány jímací hroty dle PD. Délka jímačů je 
součástí dokumentace. Počet navržených svodů je určen dle ČSN EN 62305 a to 

po 15 m délky obvodu objektu. Svody budou řešeny jako přizanané, instalované 
na distanční vzpěry kotvené do fasády obejktu. Na střeše bude jímací vedení 

uloženo na podpěrách. skryté. Jednotlivé svody budou spojeny přes zkušební 
svorku. Soustava ochrany před bleskem bude provedena pomocí vodiče FeZn. 
Svody je nutno při přechodu do půdy chránit proti korozi dle ČSN 33 2000-5-54 

ed.2, čl. 542.N6.    
 

SLABOPROUD 
 
Kamerový systém 

Objekt bude napojen FTP Cat.6 kabelem na stávající rozvody SK školy. Přesný 
způsob napojení (datová zásuvka/patch panel/...) bude určen při realizaci 

investorem. FTP kabel bude uložen ve  
 6  
výkopu  - trasa zanesena v situačním výkresu. Uložení kabelu do PVC chráničky 

se zvýšenou mechanickou odolnosti a dle ČSN 73 6005.    
Veškeré navazující trasy k IP kamerám v areálu hřiště budou taženy rovněž 

kabely v provedení FTP Cat.6 a v celé své délce budou uloženy do PVC chrániček 
se zvýšenou mech. odolností. Předpokládá se pokládka kabelů v zemině k 
jednotlivým stožárům a následně svisle ve stožárech nebo po jejich plášti také v 

PVC chráničce k jednotlivým IP kamerám. pokud budou trasy např. v objektu 
zasekávány do omítky nebo kladeny za SDK, budou tyto rovněž uloženy do PVC 

chrániček.   
Kamerový systém bude napojen v 0.01 do MultiPoE switche, kterým budou 

kamery napájeny, tento bude napojen FTP kabelem na rozvody školy a dále do 
NVR zařízení školy. Implementace do NVR školy a datová konektivita školy 
nejsou předmětem řešení v této PD.   

7) ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, VČ. 
DOPRAVY V KLIDU 

Zásady dopravního řešení v širších souvislostech se navrženou stavbou obecně 

nemění, dopravní obsluha náměstí je řešena v přímé vazbě na možnosti stávající 
uliční sítě.  

 

8) HYGIENICKÉ POŽADAVKY, OCHRANA ZDRAVÍ A 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

8.1. obecně 

Stavba po svém dokončení nebude znamenat nárůst negativního vlivu na životní 
prostředí. Objekt WC bude napojen na žumpu. 
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Hluk z provozu stacionárních zařízení bude omezen na minimum díky instalované 
technologii. Zařízení budou navržena tak, aby na fasádě nejbližších objektů 

nebyly překročeny maximální hladiny hluku určené dle hygienického. 
Stavba po svém dokončení, vzhledem ke svému charakteru využití, nebude mít 
negativní vliv na životní prostředí. 

Odpad bude shromažďován v kontejnerech na pozemku investora. Umístění se 
nemění. Při výstavbě budou respektovány všechny hygienické předpisy (zejména 

hlučnost a prašnost).  
Stavba bude citlivě realizována tak, aby negativně neovlivnila prostředí okolních 
objektů. Při realizaci stavebních a především bouracích prací bude prováděno 

kropení, stavební prvky nebudou shazovány z výšky na zem, odklízení 
přebytečných stavebních materiálů a stavebního odpadu bude prováděno přímo 

na přistavené kontejnery bez staveništní meziskládky. Odvoz a naložení 
kontejnerů sutí bude prováděno pomocí krycí plachty. Při odjezdu techniky ze 
stavby musí dodavatel dbát na její očištění před vjezdem na veřejné 

komunikace.  
Při provádění stavebních prací bude kladen důraz na ochranu zájmů okolních 

objektů, práce budou prováděny s maximální opatrností a ohleduplností tak, aby 
nedošlo ke škodám na sousedních stavbách a pozemcích včetně inženýrských 
sítí.  

 

8.2. odpadové hospodářství 

8.2.1. odpady z výstavby 
Během výstavby bude vznikat stavební odpad, dle charakteru použitých 

materiálů nebo poškozených či nefunkčních dílů. K němu se budou řadit i obaly 
dodávaných stavebních materiálů, prvků a dílů.  
Druh stavebního odpadu bude vycházet rovněž z materiálů použitých ve stávající 

stavbě a bude mít charakter demoličních směsí. Odpady z demolice budou patřit 
do kategorie ostatní odpady. 

Po celou dobu výstavby bude vznikat také směsný komunální odpad 
produkovaný stavebními dělníky a pracovníky na stavbě. 
Veškerý odpad je nutno ze stavby jak během ní tak především po jejím 

dokončení odstranit. Nepoužitelný materiál bude stavebníkem odvezen na 
odpovídající skládky. 

Odvoz stavebního odpadu musí probíhat po trasách, které budou minimálně 
obtěžovat okolní zástavbu. Tedy nejkratší trasou ze staveniště na kapacitní 
komunikace a na skládku.  

Pro likvidaci níže uvedených druhů odpadů platí, že budou umísťovány tak, aby 
nenarušovaly životní prostředí a vzhled okolí stavby a nebudou na stavbě páleny. 

Jednotlivé odpady budou tříděny, využitelné nabídnuty k dalšímu zpracování a 
nepoužitelné likvidovány odbornou firmou, která zajistí jejich ekologickou 

likvidaci. Tato likvidace bude odpovídat bezpečnostním předpisům, podmínkám 
ochrany životního prostředí a předpisům o nakládání s odpady. Umístění skládky 
bude upřesněno dle vybraného místního subdodavatele stavby a jeho 

konkrétního způsobu likvidace odpadu. Předpokládá se využití místní skládky. Ke 
kolaudaci stavby bude předložen doklad o jejich odborné likvidaci. Odpad bude 

ukládán na skládkách v souladu s místní legislativou. 
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Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel dbát na její očištění před vjezdem 
na veřejné komunikace. Dodavatel musí vzhledem k exponovanému místu 

provádět každodenní úklid okolí staveniště. 
 
S veškerým odpadem, který při stavbě vznikne, bude naloženo v souladu se 

zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek MŽP ČR č.381/2001 Sb. 

(katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů (vyhláškou 503/2004 Sb., 
 vyhláškou 168/2007 Sb. a vyhláškou 374/2008 Sb.) a č.383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, tj. bude 

vytříděn a předán oprávněným osobám k recyklaci a využití. Pouze nebudou-li 
recyklace nebo využití možné, bude uložen na řízené skládce. Ze stavebního 

odpadu budou vytříděny složky nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad bude 
předán k odstranění oprávněné osobě, které byl dle § 16 odst. 3 zákona o 
odpadech vydán souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. Doklady o 

odstranění a nakládání s odpady budou předloženy ke kontrole ke kolaudaci. 
Upozorňujeme na ustanovení §10 až §16 zejména plnění ustanovení §11 odst. 1 

zajistit přednostně využité odpadů před jejich odstraněním. Upozorňujeme, že 
s nebezpečným odpadem na území hl.m. Prahy může původce nakládat pouze na 
základě souhlasu odboru životního prostředí MHMP, který bude vydán po splnění 

zákonem uložených povinností samostatným správním rozhodnutím.  
 

V místě stavby nebudou po dokončení ponechány žádné deponie odpadů. 
 
V následující tabulce jsou uvedeny předpokládané druhy odpadů, které při 

bouracích pracích a stavbě budou vznikat. 
 

Očekávané druhy vznikajících odpadů během výstavby 

Poř. 
č.  

Název Kategorie Kód 
odpadu 

1 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 

06 

O 17 01 07 

2 Dřevo O 17 02 01 

3 Sklo O 17 02 02 

4 Plasty O 17 02 03 

5 Směsné kovy O 17 04 07 

6 Kabely neuvedené pod 17 04 10  17 04 11 

7 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 

pod čísly 17 09 01, 17 09 02 s 17 09 03 

O 17 09 04 

8 Směsný komunální odpad O 20 03 01 

 
8.2.2. odpady 

Objekt bude zapojen do systému sběru a odstraňování komunálního odpadu 
v souladu se zákonem o odpadech, dle Obecně závazné vyhlášky obce pro 

nakládání s odpady. Místem pro ukládání se nemění. 
V objektu budou splněny cesty pro zásobování a odstraňování odpadů dle 
požadavků nařízení vlády č. 178/2001 Sb. 
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8.2.3. tříděný odpad 

V řešeném prostoru dochází k tvorbě tříděného odpadu. V okolí lokality se dnes 
uplatňuje pro občany donáškový systém sběru separovaného odpadu se základní 
separací a s využitím kontejnerů v příslušné úpravě a barvě.  

Třídění odpadu se uplatňuje i ve stávajícím objektu a to ve stejných intencích 
jako v okolí. Obyvatelé vytříděný odpad mohou odkládat do sběrných hnízd 

v okolí.  
 
8.2.4. směsný odpad 

Směsný odpad bude skladován v  kontejneru umístěném v samostatném 
prostoru pro odpady. Svoz a místo uložení směsného odpadu zůstane zachováno. 

Vše bude jako dosud smluvně zajišťovat oprávněná firma ve smluvených 
termínech.  
 

8.2.5. nebezpečný odpad 
Při provozu objektu nepředpokládáme vznik nebezpečného odpadu. 

 
8.2.6. organický odpad  
Při provozu objektu může vznikat organický odpad, jehož svoz bude smluvně 

zajišťovat oprávněná firma ve smluvených termínech. 

9) OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY 
VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

9.1. ochrana před hlukem 

Limitní hodnoty hlukového zatížení stanoví nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nařízení je prováděcí 
vyhláškou zákona č.258/2000 Sb., o ochraně zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů. 
Nařízením vlády se stanoví nepřekročitelné hygienické imisní limity hluku a 
vibrací na pracovištích, ve stavbách pro bydlení, ve stavbách občanského 

vybavení a ve venkovním prostoru a způsob jejich měření a hodnocení. Emisní 
hodnoty hluku stanoví zvláštní právní předpisy, jako nařízení vlády č. 23/2003 

nebo zákon č. 49/1997. 
Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou 
akustického tlaku A LAeq,T, která je energetickým průměrem okamžitých hladin 

akustického tlaku A a vyjadřuje se v decibelech (dB). V denní době se stanoví 
pro osm na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější 

hodinu. Pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích, s výjimkou účelových 
komunikacích, a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se stanoví pro celou 
denní a celou noční dobu.  

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním 
prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné 

korekce pro denní nebo noční dobu a druh chráněného prostoru podle přílohy č.3 
část A citovaného nařízení. Pro noční období se použije korekce -10 dB. 
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9.2. záplavy 

Objekt se nenachází v záplavovém území. 

 

9.3. sesuvy půdy 

Stavba se nenachází v území s možností sesuvu půdy. 
 

9.4. poddolování 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. 
 

9.5. seizmicita 

Stavba se nenachází v seizmickém území. 

 

9.6. radon 

Radonový průzkum nebyl pro tento druh stavby zpracován. 

10) CIVILNÍ OCHRANA OBYVATELSTVA 
Zabezpečení civilní ochrany obyvatelstva není danou stavbou řešeno. 

11) VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 

Nejsou stavbou řešeny ani dotčeny. 
 

12) ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
Vzhledem k prostorovým možnostem, umístění stavby a sousedním objektům, 

lze považovat podmínky k provádění stavby za jednoduché na volbu technologie 
a postupů provádění. 

 

12.1. napojení na zdroje 

V první fázi stavebních prací bude realizována přípojka vody a připojení elektro 
z rozvaděče v ZŠ. Pro potřeby stavby bude napojen staveništní rozvaděč. Dle 
dohody a požadavku investora bude osazen podružný elektroměr a vodoměr pro 

staveništní odběr. Napojení bude projednáno se správci příslušných sítí a 
s vlastníkem stavby. Odvodnění staveniště bude zajištěno tak, aby nedocházelo 

ke znečištění a podmáčení okolních pozemků a znečištění povrchových a 
podzemních vod. 
 

Vody přečerpávané ze stavební jámy budou předčištěny v usazovací jímce 
s dostatečnou kapacitou a dostatečnou dobou zdržení sedimentujících částic. 

Pro potřeby stavby bude napojen staveništní rozvaděč. Dle dohody a požadavku 
investora bude osazen podružný elektroměr a vodoměr pro staveništní odběr. 
Napojení bude projednáno se správci příslušných sítí a s vlastníkem stavby. 
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Přípojka vody bude vedena z pozemku parc.č. 3726/1 na parc.č. 256/5 ve 
vlastnictví investora v k.ú. Libeň [730891]. 

– vlastník parc. Č. 3726/1: 
Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 
 

Přípojka elektro bude vedena z rozvaděče budovy ZŠ Na Korábě na pozemku č. 
247  přes pozemek na parc.č. 3726/1 na pozemek 256/5 ve vlastnictví investora 

v k.ú. Libeň [730891]. 
– vlastník parc.č. 3726/1:  
Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 

 
Chodník k novému vstupu do řešeného území bude vést přes pozemek na parc.č. 

255 a 254 na pozemek 256/5 ve vlastnictví investora v k.ú. Libeň [730891]. 
– vlastník parc.č. 255 a 254:  
Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 

 
 

12.2. zařízení staveniště 

Zařízení staveniště, jeho skladové, šatnové, kancelářské a hygienické zázemí 

bude na pozemcích investora. 
Dodavatel zajistí veškerá povolení potřebná pro zřízení zařízení staveniště, 
případná povolení záborů veřejných ploch, dopravně inženýrské rozhodnutí, 

veškerá potřebná povolení pro provedení stavby. V cenové nabídce budou 
započteny veškeré náklady spojené se získáním potřebných povolení, vč. všech 

správních poplatků. 
Dodavatel zajistí stavbu proti šíření prachu do okolních prostorů stavby 
plachtováním nebo zakrytím. Zařízení staveniště bude zlikvidováno max. do dvou 

týdnů od data kolaudačního řízení. Tento termín je také nutno dodržet 
k odstranění všech vad a nedodělků vzniklých při převzetí stavby investorem, 

nebo při kolaudačním řízení. 
 

12.3. dopravní trasy 

V průběhu provádění stavebních a bouracích prací bude dodavatel využívat trasy 
vnitřní staveništní dopravy a vnější staveništní dopravy vedené z  obecní 

komunikace Krejčího. Rozsah nezbytných záborů bude případně upřesněn při 
žádosti o dopravně inženýrské rozhodnutí. Odvoz suti a stavebního odpadu bude 

prováděn na nejbližší skládku. Přesné dopravní trasy navrhne vybraný dodavatel 
stavby v podrobném plánu ZOV. 
 

 

12.4. přístup na staveniště po dobu výstavby 

Přístup na staveniště bude proveden přímo z přilehlé komunikace Krejčího 
v místě stávajícího vjezdu. Stávající komunikační síť zůstane zachována. 

Zařízením a provozem staveniště nebude negativně ovlivněn provoz okolních 
budov ani nebude narušena dopravní obslužnost ani zásobování.  
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12.5. vztah k sousedním objektům 

Vlastní přístavba pavilonu a stavební úpravy stávající budovy se budou odehrávat 

v objektu v majetku investora, takže nebudou objekty a parcely sousedů 
nikterak dotčeny.  

Staveniště bude pod uzamčením s omezením přístupu nepovolaných osob. 
Zařízením a provozem staveniště nebude negativně ovlivněn provoz přilehlých 
obchodních budov.  

 

12.6. vliv stavby na životní prostředí 

Přesné podmínky zajišťující výstavbu a následný provoz objektu budou 
stanoveny vyjádřením místního odboru životního prostředí. Při výstavbě budou 
respektovány všechny hygienické předpisy (zejména hlučnost, vibrace a 

prašnost). Vzhledem k navrženým technologiím nevznikne při výstavbě objektu 
žádný nebezpečný odpad, předpokládá se vznik následujících druhů odpadů: 

- Papírové obaly 
- Zbytky řeziva 
- Zbytky cihelné suti 

- Igelitové obaly 
- Kovový odpad - pásky, spony, zbytky výztuže  

- Obaly od barev, ředitel a lepidel 
- Obaly z umělých hmot – plastik 

- Odřezky izolačních materiálů 
 
Pro likvidaci výše uvedených druhů odpadů platí, že budou umísťovány tak, aby 

nenarušovaly životní prostředí a vzhled okolí stavby a nebudou na stavbě páleny. 
Jednotlivé odpady budou tříděny, využitelné nabídnuty k dalšímu zpracování a 

nepoužitelné likvidovány odbornou firmou, která zajistí jejich ekologickou 
likvidaci. Tato likvidace bude odpovídat bezpečnostním předpisům, podmínkám 
ochrany životního prostředí a předpisům o nakládání s odpady. Umístění skládky 

bude upřesněno dle vybraného místního subdodavatele stavby a jeho 
konkrétního způsobu likvidace odpadu. Předpokládá se využití místní skládky. Ke 

kolaudaci stavby bude předložen doklad o jejich odborné likvidaci. Odpad bude 
ukládán na skládkách v souladu s místní legislativou. 
Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel dbát na její očištění před vjezdem 

na veřejné komunikace. Dodavatel musí vzhledem k exponovanému místu 
provádět každodenní úklid okolí staveniště.  

S veškerým odpadem, který při stavbě vznikne, bude naloženo v souladu se 
zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek MŽP ČR č.381/2001 Sb. 

(katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů a č.383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, tj. bude 

vytříděn a předán oprávněným osobám k recyklaci a využití. Pouze nebudou-li 
recyklace nebo využití možné, bude uložen na řízené skládce. Ze stavebního 
odpadu budou vytříděny složky nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad bude 

předán k odstranění oprávněné osobě, které byl dle § 16 odst. 3 zákona o 
odpadech vydán souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. Doklady o 

odstranění a nakládání s odpady budou předloženy ke kontrole ke kolaudaci. 

mailto:hroch@abcdstudio.cz


 

ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a, 190 00 Praha 9 – Vysočany, ČR 16-048- hřiště ZŠ Na Korábě 
IČ 22794107, DIČ CZ22794107, vedeno u MS v Praze, odd. C, vl. 199131 31.10.2017 
Tel: +420 606 475 474, mail: hroch@abcdstudio.cz, www.abcdstudio.cz 46/53 

 
 

Upozorňujeme na ustanovení §10 až §16 zejména plnění ustanovení §11 odst. 1 
zajistit přednostně využité odpadů před jejich odstraněním. Upozorňujeme, že 

s nebezpečným odpadem na území hl.m. Prahy může původce nakládat pouze na 
základě souhlasu odboru životního prostředí MHMP, který bude vydán po splnění 
zákonem uložených povinností samostatným správním rozhodnutím.  

 
V místě stavby nebudou po dokončení ponechány žádné deponie odpadů. 

 
Stavba bude citlivě realizována tak, aby negativně neovlivnila prostředí okolních 
objektů. Při realizaci stavebních a především bouracích prací bude prováděno 

kropení, stavební prvky nebudou shazovány z výšky na zem, odklízení 
přebytečných stavebních materiálů a stavebního odpadu bude prováděno přímo 

na přistavené kontejnery bez staveništní meziskládky. Odvoz a naložení 
kontejnerů sutí bude prováděno pomocí krycí plachty.  
 

12.7. hluk z výstavby 

Hluk z výstavby bude omezen na minimum díky použité technologii a vhodné 

volbě stavebních strojů a mechanismů. Stavba bude realizována tak, aby nebyl 
překročen akustický limit (55 dB) stanovený prováděcí vyhláškou zákona 

č.258/2000 Sb., a závaznými hygienickými předpisy NV 148/2006 Sb. a NV 
272/2011 Sb. Bude důsledně dodržován denní a noční režim stavby. Hlučné 
stavební práce budou realizovány pouze v pracovních dnech a to v době mezi 

7.00 ÷ 21.00 hod. Dále bude po dohodě s vedením objektu omezena doba 
realizace hlučných prací, zejména bouracích. Dle toho je dodavatel povinen 

stanovit postup prací a harmonogram celé stavby. 
 
Shrnutí veškerých navržených opatření k omezení hluku při stavbě včetně 

opatření, která byla aplikována při výběru strojů, zařízení, mechanizovaného 
nářadí a dopravních prostředků dle studie hluku ze stavební činnosti: 

a) Za účelem omezení imisí hluku byla volena technologie, stroje, zařízení a 
mechanizované nářadí, jejichž emisní hodnoty jsou s ohledem na současný 
stav vědy a techniky relativně nízké. 

b) Typy strojů, zařízení, mechanizovaného nářadí a dopravních prostředků 
budou užívány pouze ty, které jsou uvedené v této studii. Změna typů je 

možná pouze vypracováním studie hluku ze stavební činnosti a jejím 
novým projednáním s orgány státní správy. 

c) Stroje, zařízení, mechanizované nářadí a dopravní prostředky budou 

udržovány v řádném technickém stavu. 
d) Maximální denní doby aktivního nasazení strojů a zařízení, stejně tak jako 

termíny etap, musí být dodržovány. 
e) Pracovní doba s prováděním hlučných operací bude max. od 07:00 do 

21:00 hh:mm. 
f) Práce musí být prováděny tak, aby nebyly zbytečně generovány nadměrné 

hladiny hluku. Všichni pracovníci budou v tomto smyslu podrobně 

proškoleni. O školení bude pořízen zápis. 
g) Motory dopravních prostředků budou vypínány okamžitě po ukončení 

operace. 
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12.8. určení zvláštních opatření 

Je nutno zvýšeně dbát na dodržování všech platných předpisů bezpečnosti práce 

platných v ČR, včetně důrazu na používání ochranných pomůcek. 
Vyšší dodavatel stavby jasně vymezí pracoviště a jeho zabezpečení, ohrazení a 

vyznačení, budou dodržována pravidla o skladování materiálu pro sypké a kusové 
hmoty, o stabilitě konstrukcí a izolacích. Dodavatel bude dbát na dodržování 
pravidel montážních prácí ohledně montážních a vázacích prostředků a 

manipulaci s břemeny. 
Dodavatel bude dodržovat provozní podmínky strojů, předpisy pro stavební 

vrátky, stavební výtahy a dbát na zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 
práce. 
Režim vstupu na staveniště, délka pracovní doby a oprávněnost osob bude 

stanovena v kontraktu s prováděcí firmou. 
Realizaci bude provádět odborná firma s odpovídajícím předmětem podnikání za 

stálého dozoru jejího odpovědného pracovníka. 
 

12.9. zajištění bezpečnosti práce a provozu stavby při realizaci a 

jejím užívání 

Je nutno dbát na dodržování všech platných předpisů v ČR pro BOZ, včetně 

důrazu na používání ochranných pomůcek.  
 

Je nutno dodržovat zejména: 
- zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci),  
- zákon 338/2005 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
- zákon 251/2005 Sb. O inspekci práce 

- zákon 253/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o inspekci práce 

- zákon 226/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve 
znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 

výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů 
- vyhláška 192/2005 Sb. kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti 

práce č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  
- NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 

a zavedení signálů 
- NV 21/2003 Sb.,  kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 

prostředky 
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- NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- NV 101/2005, o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

- NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 
- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

 
Režim vstupu na staveniště, délku pracovní doby a oprávněnost osob bude 
stanovena v kontraktu s prováděcí firmou. Stavba zajistí viditelnou ceduli na 

hraně oplocení stavby, kde bude stanoven kontakt na zodpovědné pracovníky 
stavby, včetně telefonického spojení. Vstup na staveniště bude zajištěn, 

v nočních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu a volna bude stavba pod 
uzamčením. 
Realizaci bude provádět odborná firma s příslušným oprávněním, s odpovídajícím 

předmětem podnikání za stálého dozoru jejího odpovědného pracovníka. 
Stavební firma bude řádně pojištěna na škody způsobené jejím vlastním 

zaviněním a současně bude v průběhu stavby tato stavba pojištěna ( živelné 
pohromy , krádež ,… ) 
Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZ, zahraniční pracovníci budou mít 

platné pracovní povolení. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci 
s patřičnou atestací nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna 

nařízení a normy IBP a ČSN související s bezpečností práce. 
 

12.10. určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 

Zadavatel stavby, případně zplnomocněný její zhotovitel, určí dle §14 a §15 
zákona č. 309/2006Sb. koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 
jen „koordinátor“). Z výše uvedených §14 a §15 vyjímáme zejména: 

1) Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho 
zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet 

koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve 
fázi přípravy a ve fázi realizace stavby. 

2) Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby 
k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci 

stavby na staveništi. Koordinátorem může být fyzická osoba, která splňuje 
předpoklady odborné způsobilosti stanovené příslušným právním předpisem. 
Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její 

výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný 
s osobou, která odborně vede realizaci stavby. Zadavatel stavby, který je 

fyzickou osobou a splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti, 
koordinátora neurčí, bude-li činnost koordinátora vykonávat sám. 

3) Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a 

informace pro jeho činnost. 
4) Při přípravě a realizaci staveb: 

a) u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle 
odstavce 5), 
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b) které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle §160 odst. 3 
Stavebního zákona nebo 

c) nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle §103 Stavebního 
zákona 

se koordinátor neurčuje. 

5) V případech, kdy při realizaci stavby 
a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 

pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na 
nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 
pracovní den, nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díly nepřesáhne 
500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož 
náležitosti stanoví prováděcí předpis, místnímu oblastnímu inspektorátu 
práce nejpozději 8 dnů před předáním před předáním staveniště zhotoviteli. 

Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u 
vstupu na staveniště, po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a 

předání stavby stavebníkovi k užívání.  
6) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, zadavatel stavby zajistí, 

aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby 

plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 
 
Vzhledem k výše uvedenému a vzhledem k rozsahu stavby předpokládá 

dokumentace pro stavební podvolení určení koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. Konečné určení konkrétní osoby koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci stanoví zadavatel stavby, případně zplnomocněný její 
zhotovitel před započetím vlastní stavby na základě podrobného dodavatelského 

plánu ZOV a jméno oznámí v souladu s platnou legislativou dotčenému úřadu 
státní správy. 

13) UPOZORNĚNÍ PRO STAVEBNÍKA A DODAVATELE 
Upozorňujeme stavebníka, vlastníka stavby a zařízení a stavbyvedoucího a 

stavební dozor na dodržování souvisejících platných právních předpisů a to 
zejména: 
 

• Stavebník a stavební podnikatel je povinen dbát na řádnou přípravu a 
provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. 

Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo 
zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. Tyto 
povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení 

ani ohlášení nebo u jiného obdobného záměru, například zřízení 
reklamního zařízení. U staveb prováděných svépomocí je stavebník rovněž 

povinen uvést do souladu prostorové polohy stavby s ověřenou 
projektovou dokumentací. O zahájení prací na stavbách osvobozených od 
povolení je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito 

pracemi přímo dotčené. 
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• Při provádění stavby, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení 
stavebnímu úřadu anebo stavební úřad v územním řízení stanovil, že 

upouští od dalšího povolování stavby, je stavebník povinen oznámit 
stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo 
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy 

výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude 
vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí 

neprodleně stavebnímu úřadu, před zahájením stavby umístit na 
viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a 
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání 

kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným 
způsobem s uvedením údajů ze štítku, zajistit, aby na stavbě nebo na 

staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady 
týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie, 
ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních 

prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu 
nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit, ohlásit stavebnímu 

úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy 
a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.  

• Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím 

nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou 
dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, 

životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních 
předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení 
obecných požadavků na výstavbu (§ 169 Stavebního zákona), popřípadě 

jiných technických předpisů a technických norem. V případě existence 
staveb technické infrastruktury v místě stavby je povinen zajistit vytýčení 

tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. 
• Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění 

stavby a neprodleně oznámit stavebnímu úřadu závady, které se 
nepodařilo odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní 
prohlídku stavby, spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor 

stavebníka nebo autorský dozor projektanta, pokud jsou zřízeny, a s 
koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na 

staveništi. 
• Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za 

soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení 

obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných 
technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných 

k uskutečnění stavby. 
• Osoba vykonávající stavební dozor sleduje způsob a postup provádění 

stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na 

staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a 
konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o 

stavbě; působí k odstranění závad při provádění stavby, a pokud se jí 
nepodaří takové závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, oznámí je 
neprodleně stavebnímu úřadu. 
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• Vlastník stavby je povinen umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud 
tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit 

• Při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení 
stavebnímu úřadu musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně 
zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby; u ohlašovaných staveb 

uvedených v § 104 odst. 2 písm. f) až j) a n) a písm. l), m), o) a p) 
postačí jednoduchý záznam o stavbě. 

• Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést 
zhotovitel stavby, u stavby prováděné svépomocí stavebník. Záznamy do 
nich jsou oprávněni provádět stavebník, stavbyvedoucí, osoba 

vykonávající stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby a 
osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací.  

• Stavebník (resp. dodavatel stavby) zajistí, že nakládání s odpady bude v 
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.  

• Stavebníkovi (resp. dodavateli stavby) se ukládá dodržet povinnost ve 

smyslu § 28 zák. č. 13/1997, že v případě znečištění silnice nebo místní 
komunikace, které bude způsobeno stavbou, je povinen ho odstranit a 

komunikaci uvést do původního stavu. V případě nedodržení této 
podmínky bude vyčištění provedeno příslušnou obcí na jeho náklady. 

• Stavba nesmí být zahájena dříve, dokud stavební povolení nenabude 

právní moci. 
• Při provádění stavebních prací je nutno dbát na bezpečnost práce a 

ochranu zdraví osob na staveništi, zejména dodržet požadavky vyhlášky č. 
324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích, ve znění pozdějších předpisů. 

14) POŽADAVKY NA DODAVATELE 

14.1. obecně 

Dodavatel je povinen se podrobně seznámit s PD a podmínkami soutěže. Je 

povinen ověřit si veškeré výměry a specifikace materiálů, na případné odchylky 
od PD je povinen upozornit a v nabízené ceně zohlednit. Nabídková cena za 
zhotovení stavby musí zahrnovat veškeré náklady na práce a materiál nezbytné 

k řádnému provedení a dokončení díla. Nabízená cena za zhotovení stavby bude 
smluvně stanovena jako pevná, proto je dodavatel do této ceny povinen 

zahrnout všechny náklady, jež budou nezbytné k provedení díla. 
Dodavatel je povinen se před podáním nabídky podrobně seznámit se stavem 
objektu a zahrnout do ceny veškeré práce nezbytné k realizaci díla v požadované 

kvalitě a rozsahu. 
Dodavatel je povinen všechny práce nabízet v intencích PD, pokud od 

projektanta není v PD stanoven přesný požadavek, je práce povinen nabídnout 
ve standardní tuzemské kvalitě. 
Veškeré technicko-fyzikální parametry jsou nadřazeny nad materiálové popisy. 

Na veškeré opomenutí, nesrovnalosti a nepřesnosti v dokumentaci je povinen 
dodavatel upozornit ve zvláštní příloze, a tyto rozdíly specifikovat a kvantifikovat. 

Tyto rozdíly musí být započteny do cenové nabídky. 
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Realizaci musí provádět odborná firma s odpovídajícím předmětem podnikání za 
stálého dozoru odpovědného pracovníka. 

 
Dodavatel před zahájením stavby vypracuje podrobný časový harmonogram 
s postupem prací a koordinací jednotlivých dodávek.  

 
Dodavatel provede zaměření a vytyčení inženýrských sítí v místě stavby a 

v blízkém okolí. Pokud poloha těchto vedení není známa, proto dodavatel zajistí 
„vypípání“ celého prostoru stavby a nalezené sítě označí.  
 

Dodavatel musí zajistit zpracování dodavatelské dokumentace povinné pro 
provedení díla. Tato dodavatelská (dílenská) dokumentace bude předložena 

v předstihu ke schválení projektantovi. Dílenská dokumentace bude zohledňovat 
konkrétní vybrané výrobky a materiály a rovněž zaměření rozměrů na stavbě. 
Dodavatel doloží v předstihu, před provedením závazné objednávky, ke všem 

materiálům a výrobkům použitých na stavbě prohlášení o shodě a případně 
požadovaný atest daných vlastností. Tyto atesty musí být platné v ČR. 

Dodavatel je povinen po celou dobu výstavby ochraňovat již zabudované výrobky 
a finální povrchy.  
Před předáním stavby dodavatel provede kompletní úklid a vyčištění stavby tak, 

aby mohlo dojít k jejímu užívání okamžitě po jejím předání. 
 

14.2. požadované technologické postupy  

Dále dodavatel dodá popis technologie, technologické a prováděcí postupy pro 

vybrané zařízení a práce: 
Provedení bouracích prací, betonové a zděné konstrukce objektů, opěrné zdi, 
hydroizolace spodní stavby, provedení zásypů a hutnění, konstrukce zelené 

střechy, vnitřní povrchové úpravy, provedení povrchových úprav podlah a stěn, 
provedení nových zpevněných povrchů hřišť, mlatového chodníku, provedení 

drenáže a vsaku, montáž herních prvků. 
 

14.3. rozsah požadované dodavatelské dokumentace 

Dodavatel v rámci dodávky stavby zpracuje dodavatelskou dokumentaci 
(výrobní, dílenská, provozní, dokumentace prefabrikátů a dokumentace 

skutečného provedení), jež podléhá v dostatečném časovém předstihu kontrole 
investora a projektanta. Podkladem pro zpracování dodavatelské dokumentace 

bude tvarové řešení s technickým popisem výrobku stanovené projektem pro 
provedení stavby. Dodavatelská dokumentace stanoví jednoznačně prostorové 
požadavky na umístění, vazby na okolní součásti stavby a případně způsob 

ukončení pro připojení na ostatní rozvody a instalace. Tvarové řešení veškerých 
vkládaných prvků bude podléhat ověření zaměřením provedené stavební 

připravenosti na stavbě. Schválení dodavatelské dokumentace nesnímá ze 
zpracovatele dodavatelské dokumentace odpovědnost za navržené technické 
řešení výrobku a jeho použití. Dodavatel je povinen zpracovat dodavatelskou 

dokumentaci na konstrukce a výrobky v obvyklém a nezbytném rozsahu pro 
jejich provedení. Dodavatelská dokumentace bude předkládána v předstihu 
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k odsouhlasení tak, aby připomínky projektanta mohly být zapracovány a 
současně nebyl ohrožen časový plán výstavby. 

 
Dále dodavatel dodá požadovanou dodavatelskou dokumentaci vč. vzorků 
v rozsahu minimálně: 

Provedení nových zpevněných povrchů hřišť (multifunkční, sportovní, cvičební 
plochy) a cest, certifikovaných herních prvků, vnitřní povrchové úpravy, výplně 

otvorů, konstrukce střechy, provedení zámečnických truhlářských a klempířských 
výrobků, trubní a kabelové rozvody, požadované sondy vč. vyhodnocení, zásady 
organizace výstavby. 

 

14.4. ostatní 

Osoba pověřená dodavatelem stavby zajistí identifikaci inženýrských sítí v celé 
trase stavebních prací. Identifikace bude digitálně zpracována a předána 

investorovi a projektantovi. Identifikace bude provedena před zahájením prací. 
Při provádění prací v blízkosti inženýrských sítí je nutno dodržet podmínky 
správce a vlastníka těchto sítí, případně přizvat jejich technika. 

 
Důrazně upozorňujeme dodavatele na nezbytnost zajištění potřebných 

bezpečnostních opatření po celou dobu výstavby. Bezpečnostní a ochranná 
opatření budou provedena zejména s ohledem na zajištění bezpečnosti provozu v 
bezprostředním i vzdálenějším okolí stavby, bude zajištěno důkladné oplocení 

staveniště, budou provedena ochranná hrazení a lešení, zajišťující bezpečný 
provoz, pohyb osob a komunikace v okolí stavby, budou provedena opatření 

zamezující přístup nepovolaným osobám do prostoru staveniště. 
 
 

05/2017 
Ing. arch. Barbora Paździorová 

ABCD Studio, s.r.o. 
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