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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
A.1.1 Údaje o stavbě 

 
název stavby: Výstavba 31ks podzemních kontejnerů na území 

MČ Praha 8 – II. Etapa 
 
 Stavební objekt SO 03 
 
účel stavby: Umístění a stavba podzemních kontejnerů tříděného 

odpadu 
 
místo stavby:  obec:    Praha 8 

katastrální území:  Karlín (730955) 
    číslo parcely:  kontejner – 803/6 
         
 
charakter stavby: Novostavba podzemních kontejnerů, navazující 

povrchové úpravy  
 
dodavatel:   dle výběrového řízení 
 
stupeň dokumentace: dokumentace pro územní řízení a stavební řízení 

(prováděcí dokumentace pro výběr zhotovitele) 
 
cena:    bude sdělena na požádání 
 
způsob provedení stavby: dodavatelsky 
 
předpokládané termíny: předpokládaná realizace   06/2017÷01/2018 

 
A.1.2 Údaje o žadateli 

investor: Městská část Praha 8 
 Zenklova 1/35 
 180 48 Praha 8 – Libeň 

 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

generální projektant: ABCD Studio, s.r.o. 
  Paříkova 910/11a 
  190 00 Praha 9 
  IČO: 22794107, DIČ: CZ22794107 
  odp. zástupce: Ing. Pavel Hroch, ČKAIT:0008523 
 tel.: +420 606 475 474 
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A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
- Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace vč. specifikace 

umístění kontejnerových stanovišť 
- výpis z katastru nemovitostí 
- snímek katastrální mapy (www.cuzk.cz) 
- digitální mapa hl. m. Prahy vč. archivních inženýrských sítí 
- prohlídka místa stavby 
- osobní konzultace a upřesnění investorského záměru stavby vč. 

odsouhlasení poloh kontejnerových stanovišť zástupcem MČ Praha 8 
- dílčí projednání s dotčenými orgány státní správy 

 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
rozsah řešeného území; zastavěné/nezastavěné území: 
Výstavba objektu podzemních kontejnerů bude provedena v rámci veřejných 
prostor Prahy 8 - v katastrálním území Karlín, číslo parcely 803/6. Stavba se 
nachází v zastavěném území obce. 
 
dosavadní využití a zastavěnost území: 
Stanoviště podzemních kontejnerů bude umístěno ve veřejné komunikaci - 
chodníkovém zálivu. Okolní zástavbou je občanská a bytová výstavba města. 
 
údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů: 
Objekt se nachází v památkově chráněném území. 
 
údaje o odtokových poměrech: 
Stavba se nachází v záplavovém území. Stavebními úpravami nedochází ke 
zhoršení či změně odtokových poměrů v lokalitě. 
 
údaje o souladu s územně plánovací dokumentací: 
Stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, územním 
plánem sídelního útvaru hl.m.Prahy, schváleným usnesením zastupitelstva 
hl.m.Prahy ze dne 9. 9. 1999, vč. následných schválených změn. 
Prostor stavby na pozemku 803/6 je veden jako území OV – všeobecně obytné, 
tj. s funkcí pro bydlení. Kontejnerové stání pro tříděný odpad pro občany je 
doplňkovou stavbou k bydlení, tedy v souladu územním plánem. 
 
údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 
Nedochází ke změně funkčního využití území. 
Daný pozemek se nalézá v zastavitelné části obce, v blízkosti se nenachází 
stavební uzávěry. Stavba je v záplavovém území, území je se nalézá 
v památkovém ochranném pásmu – památkové zóně. 
 
údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 
Navržená stavba a její realizace bude splňovat všechny požadavky dotčených 
orgánů. Jednotlivá stanoviska jsou zapracována do dokumentace. (viz A.4 Údaje 
o stavbě) 
 
seznam výjimek a úlevových řešení: 
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Bez výjimek a úlevových řešení. 
 
seznam souvisejících a podmiňujících investic: 
Vzhledem k tomu, že stavební úpravy jsou navrženy jako samostatný celek, není 
třeba budovat žádné související investice k zajištění budoucího provozu. 
 
seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby: 
stavba na parcele: 803/6, k.ú. Karlín - stanoviště kontejnerů 
dotčené parcely: 803/1, k.ú. Karlín – dopravní značení  
  812/1, k.ú. Karlín – možná omezení průběhem stavby 

 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
nová stavba nebo změna dokončené stavby: 
Jedná se o novostavbu podzemních kontejnerů na tříděný odpad. 
 
účel užívání stavby: 
Kontejnery pro tříděný odpad. 
 
trvalá nebo dočasná stavba: 
Jedná se o trvalou stavbu. 
 
údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů: 
Na uvedený objekt se nevztahují žádné jiné právní předpisy. 
 
údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 
Navržená stavba je v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl.m. Prahy, kterým se 
stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na 
stavby v hlavním městě Praze. V návrhu jsou dodrženy zejména požadavky 
napojení na komunikace (§31), základní zásady a obecné stavební požadavky 
(§39, §40), požadavky hygieny, ochrany zdraví a životního prostředí (§43). 
Navržená stavba je v souladu podle ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace, nová stavba respektuje přirozený 
pohyb chodců a nezasahuje do průchozího prostoru (§4 odst. 4), zachovává 
vodící linii na pěších komunikacích (příloha 1, bod 1.2.). 
 
údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 
z jiných právních předpisů: 
Do dokumentace jsou zapracovány podmínky a požadavky z jednotlivých 
vyjádření dotčených orgánů státní správy a dotčených správců inženýrských sítí, 
které byla k dispozici. 
Navržené stavební úpravy a jejich realizace splňují všechny požadavky dotčených 
orgánů. 
 

1) Odbor památkové péče MHMP – souhlasí s připomínkami, že bude před 
vypracován kladečský plán a předložek k posouzení. Nové obrubníky 
budou provedeny jako žulové, typ vhozových skříní bez vystupujících 
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úchytů bude doložen OPP MHMP. Požadavky byly zapracovány do 
dokumentace. 

2) NPÚ – souhlasí, za podmínky, že budou použity povrchy dlážděné, 
z mozaikové dlažby, obrubníky vystupující nad povrch budou žulové, typ 
vhozových skříní bude bez vystupujících úchytů. Požadavky byly 
zapracovány do dokumentace. 

3) OSM MHMP – souhlasné stanovisko podmiňuje obecnými podmínkami, tj. 
dodržení stanovisek TSK HMP. Dodržet „Zásady a technické podmínky pro 
zásahy do povrchů a komunikací a pro provádění výkopů a zásypů rýh pro 
inženýrské sítě“, dořešit před samotnými pracemi smluvní záležitosti mezi 
investorem a vlastníky dotčených sítí a jejich přeložek. Před zásahy do 
komunikací bude uzavřena 1 měsíc dopředu smlouva o výpůjčce 
komunikace. Samotné kontejnerové stání bude řešeno smluvně 
dlouhodobou výpůjční smlouvou. Požadavek bude splněn dodavatelem 
stavby. 

4) Odbor dopravních agend, silniční správní úřad požaduje, aby v průběhu 
realizace byl zachován přístup k přilehlým objektům, vjezd dopravní 
obsluze a přístup k ovládacím armaturám inženýrských sítí, provoz MHD a 
zachovány trasy pro pěší. Dále aby byla zachována čistota okolních 
komunikací a byly minimalizovány zábory stávajících komunikací. 
Požadavky byly zapracovány do ZOV projektu. ODA požaduje, aby byl 
zpracován projekt dopravního opatření po dobu realizace výstavby. Projekt 
bude zpracován současně s řešením záboru zhotovitelem, před započetím 
stavby schválen silničním správním úřadem, vč. rozsahu a vlivu 
konkrétního záboru na okolní provoz, s ohledem na zvolenou technologii 
provádění stavby. 

5) Odbor dopravních agend, drážní správní úřad požaduje obecně dodržení 
projektové dokumentace, dále dodržení podmínek JDCT, JDCM a Svodné 
komise DP HMP, nesmí dojít k poškození stávajících objektů ve spráívě 
DSÚ. Požadavek bude splněn dodavatelem stavby. 

6) Odbor dopravy MČ Prahy 8 – souhlasí, za při splnění obecných podmínek – 
zachování vodících linií pro osoby nevidomé a slabozraké, v případě 
omezení provozu na komunikaci zažádá investor o vydání rozhodnutí na 
zvláštní užívání komunikace, zachovat přístup k objektům, vjezd dopravní 
obsluze a pohotovostním vozidlům, zachování čistoty komunikace. 
Umístění není v kolizi s parkovacími automaty. Zapracováno do 
dokumentace. 

7) Odbor územního rozvoje a výstavby – vodoprávní úřad podmiňuje realizaci 
tak, že nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod, při 
případné manipulaci s nebezpečnými látkami musí být zabráněno 
nežádoucímu úniku těchto látek. Odvodnění staveniště bude zajištěno tak, 
aby nedošlo k podmáčení sousedních pozemků a staveb. V záplavovém 
území nebude dlouhodobě skladován odplavitelný stavební materiál 
v místě stavby. Bude určena osoba, která bude zodpovědná za provádění 
prací a zajištění stavby pro případ nenadálých situací (např.  povodeň, 
havárie).  Požadavek bude splněn dodavatelem stavby a vlastním 
výrobkem. 
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8) NIPI – souhlasí, za předpokladu, že bude zabezpečen průchod mezi vodící 
linií a zařízením odstup 900mm. Požadavek je projektovou dokumentací 
respektován a při výstavbě bude splněn dodavatelem stavby. 

9) Hygienická stanice HMP – souhlasí za předpokladu, že při realizaci nebude 
překročen hluk ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru 
stavby v době od 7:00 do 21:00 hygienický limit LAeq,T=65dB. Požadavek 
bude splněn dodavatelem stavby. 

10) TSK Praha -  požaduje dodržení podmínek: veškeré úpravy komunikací 
bude provádět certifikovaná firma, výkopové práce nesmí být prováděny 
v zimním období, tj. od 1.11. do 15.3., veškeré pochozí plochy v okolí 
nadzemních částí kontejnerů musí být odvodněny směrem do vozovky 
pomocí normových spádů tak, aby srážková voda nezatékala do 
podzemních kontejnerů. Pochozí plochy nesmí být při zajišťování údržby a 
výsypu pojížděny mechanismy. Při provádění stavebních prací 
v komunikacích a při zpětných úpravách povrchů komunikací požadují 
dodržovat „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů 
komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“, 
schválené usnesením RHMP č. 95 ze dne 31.1.2012, s účinností od 
1.2.2012, ve znění přílohy č. 1 usnesení RHMP č. 127 ze dne 28.1.2014, 
s účinností od 1.2.2014. Z hlediska oddělení správy dopravního značení 
požadují, aby dopravní značení bylo provedeno dle „Technických podmínek 
pro svislé a vodorovné dopravní značení“, v jednotlivých lokalitách bude 
předloženo k odsouhlasení přímo TSK, odd. 1900. Před termínem 
kolaudace bude předána dokumentace skutečného provedení stavby do 
oddělení 5300 TSK (geodetické zaměření vč. i nově realizovaného svislého 
a vodorovného dopravního značení). Kladné vyjádření od oddělení 5300 
k předání této DSPS je nezbytnou součástí pro ukončení výkopového 
povolení a výpůjční smlouvy. 

 
V rámci realizace bude stavba koordinována dle předepsané koordinace ve 
stanovisku TSK. 
2016-1025-02798 – území MČ Praha 8, podzemní kontejnery II.et. 
 
Jde o následující objekty ke koordinaci: 
2008-1025-01656  projekt wifi na území Prahy 8 
2008-1025-02636  Karlín, rozšíření opt. sítě 
2012-1025-00137  Březinova, rekonstrukce chodníků 
 
Nové kryty: 
2015-1025-02370  Sokolovská, Praha bez bariér 
 
seznam výjimek a úlevových řešení: 
Bez výjimek a úlevových řešení. 
 
navrhované kapacity stavby: 
*výpočet zastavěnosti 
Kontejnerové stanoviště se 4 kontejnery 22,0m2 (železobetonová vana) 
 
navrhované kapacity stavby: 
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*celková bilance spotřeby elektrické energie 
Stanoviště není napojeno na rozvod elektrické energie. 
 
*celková bilance spotřeby plynu 
Stanoviště není napojeno na rozvod plynu. 
 
*celková bilance spotřeby vody 
Stanoviště není napojeno na rozvod vody. 
 
základní předpoklady výstavby: 
předpokládaná realizace: 
lhůta doby výstavby je dána smluvním vztahem mezi stavebníkem a 
zhotovitelem stavby, je předpokládaná cca 8 měsíců 
 
členění na etapy: 
Objekty se nadále nedělí na dílčí stavební objekty. 
 
orientační náklady stavby: 
Celkový náklad stavby je dán smluvním vztahem mezi stavebníkem a 
zhotovitelem stavby, a proto jej nyní neuvádíme. Na vyžádání však bude sdělen. 
 

A.5 ČLENĚNÍ NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 

Jednotlivá stanoviště jsou samostatnými stavbami, které provozně a logicky tvoří 
jeden celek. Členění na případné budoucí etapy je v kompetenci investora 
stavby, Městské části Praha 8. 
 
V rámci stavby nebudou instalována žádná výrobní zařízení.  
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
charakteristika stavebního pozemku: 
Kontejnery jsou umístěny v rámci rozšíření chodníku na veřejném prostranství 
městské části. Staveniště je jednoduchého rázu, avšak se složitějším přístupem 
techniky (okolní provoz). 
 
výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: 
V rámci projektu byla provedena vizuální prohlídka místa. 
V rámci dalších etap stavby je vhodné provést zhotovitelem stavby následující 
průzkumy: 

- podrobné zmapování tras a instalací v místě stavby, jejich vypípání a 
označení 

- místopisné ověření stanovišť (polohopisné a výškopisné geodetické 
zaměření a vytýčení míst) 

- geologický a hydrogeologický průzkum v místě stavby 
- geoelektrický průzkum bludných proudů v místě stavby 

 
stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stavba stanovišť se nachází v zastavěném území obce. Stanoviště se nenachází 
v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace. Nejedná se o zásahy do 
nemovitých kulturních památek. Stanoviště se nachází v blízkosti ochranných 
pásem inženýrských sítí: 
 

1. Povodí Vltavy – souhlasí se záměrem za předpokladu splnění následujících 
podmínek: Při realizaci nebude ohrožena jakost povrchových nebo 
podzemních vod závadnými látkami. Použité mechanismy budou zajištěny 
tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými látkami. Veškerý odpad 
bude skladován pouze v zabezpečených kontejnerech, na zpevněné ploše 
nebude volně uložen žádný materiál, ze kterého by odtékaly 
kontaminované srážkové vody do kanalizace. S odpady bude nakládáno 
v souladu s platnými předpisy dle příslušného zatřídění odpadového 
materiálu. V záplavovém území nebude dlouhodobě skladován odplavitelný 
materiál a látky, které mohou negativně ovlivnit kvalitu povrchových a 
podzemních vod, stavební materiál bude zajištěn a přebytečný materiál 
bude ze záplavového území odvezen. Ve stavebním povolení bude 
uvedena kontaktní osoba odpovědná za zajištění stavby pro případ jejího 
ohrožení povodní. Odvodnění staveniště bude zajištěno tak, aby 
nedocházelo k podmáčení okolních pozemků a znečištění povrchových a 
podzemních vod. Záměr byl souhlasně projednán s příslušným 
vodoprávním úřadem. 

2. CETIN – souhlas s provedením, v blízkosti (1,8m) od pažení stavební jámy 
se nachází vedení sítě. Práce v ochranném pásmu budou prováděny pouze 
ručně.  

3. DP JDCM – stavba je umístěna nad tunelem metra, nutné dodržet obecné 
podmínky pro přípravu a realizaci staveb v ochranném pásmu metra.  
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4. ELTODO- souhlas s provedením, v blízkosti (2,9m) od pažení stavební 
jámy se nachází vedení sítě a lampa VO. Práce v ochranném pásmu budou 
prováděny pouze ručně.  

5. PPD a.s. – požaduje, aby před zahájením prací bylo vytyčeno plynárenské 
zařízení, bez přesného určení nesmí být zahájeny stavební práce! Při 
provádění je nutno dodržet podmínky následující – upozornit technika PPD 
14 před realizací a předat staveniště, neumisťovat stavební zařízení méně 
než 2,5m od plynárenského zařízení, výkopové práce ve vzdálenosti do 1m 
provádět ručně, ve vzdálenosti do 0,5m nepoužívat pneumatické a 
elektrické nářadí. U odhalených částí plynovodu a přípojek objednat 
kontrolu technikem PPD a jiné. Při realizaci dodržet požadavky na práce 
v ochranném pásmu, na bezpečnost práce. Požadavek splní dodavatel 
stavby. 

6. PRE a.s. – práce se nacházejí v ochranném pásmu kabelů společnosti, 
1,0m od kontejnerového stání (0,6m od pažení jámy). Při stavebních 
pracích je třeba provádět výkopové práce ručně s maximální opatrností za 
dodržení výkopových podmínek společnosti. Termín zahájení prací a výzvu 
ke kontrole stavu před opětovným záhozem budou hlášena společnosti. 
Požadavek splní dodavatel stavby. 

7.  U stanoviště je stávající kabelová trasa vedení slaboproudu UPC A vedení 
PRE Distribuce ve vzdálenosti 1,6m od hrany pažení jámy. Práce 
v ochranném pásmu sítě budou prováděny pouze ručně. Požadavek splní 
dodavatel stavby. 

 
poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území: 
Stavba se nachází v záplavovém území. 
 
vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území: 
Stavba se bude odehrávat na pozemcích v majetku Hlavního města Prahy. Mezi 
vlastníkem pozemku a investorem bude dopředu smluvně vyřešena výpůjčka 
komunikací a nových investic dle podmínek vyjádření odboru evidence, správy a 
využití majetku MHMP. 
Objekty a parcely sousedů nebudou dotčeny. Staveniště bude pod uzamčením 
s omezením přístupu nepovolaných osob. Staveniště bude odděleno a dostatečně 
zabezpečeno vzhledem k provozu objektu. Zařízením a provozem staveniště 
nebude negativně ovlivněn provoz ostatních prostorů objektu, nebude narušena 
dopravní obslužnost ani zásobování.  
 
požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 
Při stavbě nebude kácena zeleň. 
 
požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé): 
Při stavbě nedojde k záboru ZPF. 
 
územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu): 
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V průběhu provádění stavebních a bouracích prací bude dodavatel využívat trasy 
vnitřní staveništní dopravy a vnější staveništní dopravy vedené z přilehlé obecní 
komunikace. Rozsah nezbytných záborů bude případně upřesněn při žádosti o 
dopravně inženýrské rozhodnutí, které zajistí vybraný zhotovitel stavby. Odvoz 
suti a stavebního odpadu bude prováděn na nejbližší skládku, předpokládáme 
skládku na území hl.m. Prahy. Přesné dopravní trasy navrhne vybraný zhotovitel 
stavby dle svých zvyklostí a požadavků. 
 
věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice: 
Jednotlivá stanoviště jsou samostatnými stavbami, které provozně a logicky tvoří 
jeden celek. Členění na případné budoucí etapy je v kompetenci investora 
stavby, Městské části Praha 8. 
 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Záměrem investora je umístit podzemní kontejnery na tříděný odpad v rámci 
území městské části Prahy 8. 
Použitím podzemních kontejnerů dojde ke zvýšení kapacity stanovišť a 
estetickému navýšení hodnoty lokalit. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

urbanistické řešení: 
Urbanistické řešení vychází z funkce výrobků. Umístění kontejnerových stání je 
řešeno v zastavěné části obce, napojeno na stávající pěší komunikace (chodníky) 
a jsou k nim vytvořeny příjezdy pro použití svozové techniky (komunikace, 
chodníkové přejezdy). 
architektonické řešení: 
Nadzemní viditelnou část tvoří skříň vhazovací šachty z hliníkového plechu. 
Lakovaný povrch skříně práškovou barvou bude v RAL barvách, referenčně 
antracit RAL 703 DB.  
Skříň je navařena na spodní konstrukci kontejneru, která je skryta pod ocelovým 
poklopem. Horní strana poklopů bude osazena mozaikou z lepené dlažby 
z krystalického vápence, tzv. „pražské dlažby“. Povrch kolem kontejnerů bude 
proveden dle stávajícího povrchu, tedy bude zpětně vrácena stávající dlažba.  
Samotné kontejnery budou 2cm nad úrovní chodníku jako ochrana proti zatékání 
vody do van. 
 
B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

Stanoviště je osazeno čtyřmi kontejnery. Hnízdo čtyř kontejnerů je učeno pro 
dělený odpad bílého a barevného skla, dělený odpad papíru a tetrapaků, 
samostatně papíru, plastů.  
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Navrhovaná stavba je v souladu podle ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s 
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omezenou schopností pohybu a orientace. Nedochází ke změnám vztahujícím se 
na užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena v souladu s ČSN pro bezpečné užívání staveb. Použité 
konstrukce, výrobky musí být schváleny pro provoz v ČR.  
 
B.2.6 Základní technický popis staveb 

Kontejnery jsou nedělené o objemu 3m3, dělené jsou pro 1,5m3+1,5m3.  
Systém podzemních kontejnerů je odbavován hydraulickým ovládáním a 
manipulací. Hydraulická ruka s kleštěmi na svozovém voze zdvihá a vyprazdňuje 
kontejnery do svozového auta. 
 
Realizace bude probíhat tak, že bude vyhloubena stavební pažená jáma, neboť 
výstavba probíhá v lokalitách s hustým osídlením a rozvody inženýrských sítí.  
Dno kontejnerového stanoviště bude zpevněno štěrkovým hutněným ložem 
(nebo betonovou deskou) na úrovni cca 2,01m pod upraveným terénem. Na toto 
lože bude umístěna železobetová vana pro kontejnery. Vana bude obsypána 
zpětným zásypem vhodným materiálem, zásyp bude přehutněn a provedena 
povrchová úprava asfalt v okolí kontejnerového stanoviště. 
 
Statické opatření pažené stavební jámy bylo provedeno, jeho závěr je součástí 
samostatné části dokumentace – Konstrukční část. 
Zhotovitel stavby zajistí průběh prací v souladu se statickým výpočtem a zajistí 
kontrolu navazujících konstrukcí při realizaci stavby tak, aby statika konstrukcí 
okolí objektu nebyla narušena. 
 
B.2.7 Technická a technologická zařízení 

Nebude instalováno technologické zařízení. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požární zpráva je samostatnou přílohou dokumentace.  
Z hlediska požární bezpečnosti nebyly provedeny změny vyžadující zvláštní 
opatření. Požárně nebezpečný prostor nezasahuje do okolních budov. Dodržení 
požadavků daných požární zprávou a doložení příslušných atestů jednotlivých 
materiálů a konstrukcí použitých při stavbě bude provedeno zhotovitelem stavby. 
Ke kolaudaci zhotovitel stavby předloží prohlášení o shodě na stavební prvky 
s požární odolností dle zák. č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Energetická náročnost stavby - není požadováno.  
Tepelná technika - není požadováno. 
Oslunění a denní osvětlení - není požadováno. 
Akustická opatření - není požadováno. 
Technická infrastruktura - není požadováno. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 

Stavba po svém dokončení nebude znamenat nárůst negativního vlivu na životní 
prostředí. 
Hluk z provozu stacionárních zařízení nebude vznikat. 
Stavba po svém dokončení, vzhledem ke svému charakteru využití, nebude mít 
negativní vliv na životní prostředí. 
Při výstavbě budou respektovány všechny hygienické předpisy (zejména hlučnost 
a prašnost).  
Stavba bude citlivě realizována tak, aby negativně neovlivnila prostředí okolních 
objektů. Při realizaci stavebních, a především bouracích prací bude prováděno 
kropení, stavební prvky nebudou shazovány z výšky na zem, odklízení 
přebytečných stavebních materiálů a stavebního odpadu bude prováděno přímo 
na přistavené kontejnery bez staveništní meziskládky. Odvoz a naložení 
kontejnerů sutí bude prováděno pomocí krycí plachty. Při odjezdu techniky ze 
stavby musí zhotovitel stavby dbát na její očištění před vjezdem na veřejné 
komunikace.  
Při provádění stavebních prací bude kladen důraz na ochranu zájmů okolních 
objektů, práce budou prováděny s maximální opatrností a ohleduplností tak, aby 
nedošlo ke škodám na sousedních stavbách a pozemcích včetně inženýrských 
sítí.  
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

protipovodňové opatření 
Stavba se nachází v záplavovém území. 
 
ochrana před sesuvy půdy 
Stavba se nenachází v území s možností sesuvu půdy. 
 
ochrana proti poddolování 
Stavba se nenachází v poddolovaném území. 
 
ochrana před technickou seizmicitou 
Stavba se nenachází v seizmickém území. 
 
ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Stavba se nevyžaduje protiradonové opatření. 
 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
napojovací místa technické infrastruktury: 
Stanoviště kontejnerů nebude napojeno na rozvody technické infrastruktury. 
 
Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 
Stanoviště kontejnerů nebude napojeno na rozvody technické infrastruktury. 
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
popis dopravního řešení: 
Zásady dopravního řešení v širších souvislostech se navrženou stavbou obecně 
nemění, dopravní obsluha kontejnerových stanovišť je řešena v přímé vazbě na 
možnosti stávající uliční sítě.  
napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 
Zásady dopravního řešení v širších souvislostech se navrženou stavbou obecně 
nemění, dopravní obsluha kontejnerových stanovišť je řešena v přímé vazbě na 
možnosti stávající uliční sítě.  
doprava v klidu: 
Z hlediska řešení problematiky a bilance potřeb dopravy v klidu nedojde stavbou 
ke zvýšení potřebného počtu odstavných a parkovacích stání. Bilance dopravy 
v klidu zůstává nezměněna oproti stávajícímu stavu, jelikož z hlediska dopravy 
v klidu nedochází ke změně účelu užívání ani k nárůstu plochy či kapacity 
objektů. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
Terénní a venkovní úpravy se týkají přímé návaznosti na stávající komunikace Je 
řešeno samostatnou částí projektové dokumentace – úpravy ČTU. 
V rovinatém terénu budou provedeny lokální úpravy dosypáním zeminy dle 
potřeby. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

vliv na životní prostředí: 
Provozovaný objekt nebude zdrojem znečišťujících emisí. Tříděný odpad 
shromažďovaný v kontejnerech bude pravidelně vyvážen odbornou firmou. 
Přesné podmínky zajišťující výstavbu a následný provoz objektu jsou stanoveny 
vyjádřením místního odboru životního prostředí. Při výstavbě budou zhotovitelem 
stavby respektovány všechny hygienické předpisy (zejména hlučnost, vibrace a 
prašnost). Stavba bude citlivě realizována tak, aby negativně neovlivnila 
prostředí okolních objektů.  Stavba po svém dokončení nebude znamenat nárůst 
negativního vlivu na životní prostředí. 
 
vliv na přírodu a krajinu: 
Stavba bude citlivě realizována tak, aby negativně neovlivnila prostředí okolních 
objektů, okolní přírodu a krajinu. Stavba po svém dokončení, vzhledem ke 
svému charakteru využití, nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
 
vliv na soustavu chráněných území Natura 2000: 
Stavba nebude mít žádný negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 
2000. 
 
návrh na zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA: 
Vzhledem k charakteru stavby není vyžadováno zjišťovací řízení ani stanovisko 
EIA. 
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navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů: 
Stavba nevyžaduje zřízení nových ochranných či bezpečnostních pásem, ani 
jiných ochran. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Zabezpečení civilní ochrany obyvatelstva není danou stavbou řešeno. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
napojení stanoviště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
Provádění stavby si nevyžádá žádné přípojky na inženýrské sítě. 
Pro potřeby stavby bude napojen staveništní rozvaděč ze zhotovitelem stavby 
umístěné energocentrály a vodního rezervoáru nezávislých na rozvodech 
technických sítí. 
V případě napojení na rozvodné sítě bude osazen podružný elektroměr, vodoměr 
apod. pro staveništní odběr. Toto napojení bude zhotovitelem stavby projednáno 
se správci příslušných sítí a s vlastníkem stavby. 
 
V průběhu provádění stavebních a bouracích prací bude zhotovitel stavby 
využívat trasy vnitřní staveništní dopravy a vnější staveništní dopravy vedené 
z obecní komunikace. Rozsah nezbytných záborů bude případně upřesněn 
zhotovitelem stavby při žádosti o dopravně inženýrské rozhodnutí. Odvoz suti a 
stavebního odpadu bude prováděn na nejbližší skládku. Přesné dopravní trasy 
navrhne vybraný zhotovitel stavby v podrobném plánu ZOV. 
 
Přístup na staveniště bude proveden přímo z přilehlé komunikace před objektem. 
Stávající komunikační síť zůstane zachována. 
 
ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin: 
Při stavbě nejsou navrženy asanace, demolice ani kácení dřevin.  
 
maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé): 
Dle potřeby a zvolené logistiky může být dodavatelem požádáno při výstavbě o 
dočasný zábor ploch. 
 
bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 
V rámci zemních prací (realizace stavební jámy) dojde k přesunům malých 
objemů zemních hmot. Veškeré výkopy budou do hloubky cca 2,5 pod terén. 
S ohledem na okolní zástavbu, provoz a umístění inženýrských sítí a nemožnost 
svahovat stavební jámu, bude použito záporového pažení. Návrh pažení je 
součástí konstrukčního návrhu stavby. 
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