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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
A.1.1 Údaje o stavbě 

 
název stavby: Výstavba 31ks podzemních kontejnerů na území 

MČ Praha 8 – II. Etapa  

Stavební objekt SO 11 

účel stavby: Umístění a stavba podzemních kontejnerů tříděného 
odpadu 

charakter stavby: Novostavba podzemních kontejnerů, navazující 
povrchové úpravy 

místo stavby: obec: Praha 8 
 katastrální území:  Libeň (730891) 
 číslo parcely: 3486, 3987/1 

 
dodavatel: dle výběrového řízení 
 
stupeň dokumentace: dokumentace pro územní řízení a stavební řízení 

(prováděcí dokumentace pro výběr zhotovitele) 
 
cena: bude sdělena na požádání 
 
způsob provedení stavby: dodavatelsky 

 
předpokládané termíny: předpokládaná realizace  06/2017÷01/2018 
 

A.1.2 Údaje o žadateli 

investor: Městská část Praha 8 
 Zenklova 1/35 
 180 48 Praha 8 – Libeň 

 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

generální projektant: ABCD Studio, s.r.o. 
  Paříkova 910/11a 
  190 00 Praha 9 
  IČO: 22794107, DIČ: CZ22794107 
  odp. zástupce: Ing. Pavel Hroch, ČKAIT:0008523 
 tel.: +420 606 475 474 
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A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
- Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace vč. specifikace 

umístění kontejnerových stanovišť 
- výpis z katastru nemovitostí 
- snímek katastrální mapy (www.cuzk.cz) 
- digitální mapa hl. m. Prahy vč. archivních inženýrských sítí 
- prohlídka místa stavby 
- osobní konzultace a upřesnění investorského záměru stavby vč. 

odsouhlasení poloh kontejnerových stanovišť zástupcem MČ Praha 8 
- dílčí projednání s dotčenými orgány státní správy 

 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
rozsah řešeného území; zastavěné/nezastavěné území: 
Výstavba objektu podzemních kontejnerů bude provedena v rámci veřejných 
prostor Prahy 8 - v katastrálním území Libeň, číslo parcely 3486, 3987/1. Stavba 
se nachází v zastavěném území obce. 
 
dosavadní využití a zastavěnost území: 
Stanoviště podzemních kontejnerů bude umístěno ve veřejné komunikaci - 
chodníkovém zálivu. Okolní zástavbou je občanská a bytová výstavba města. 
 
údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů: 
Objekt se nachází v památkově chráněném území - v ochranném pásmu Pražské 
památkové rezervace. 
 
údaje o odtokových poměrech: 
Stavba se nenachází v záplavovém území. Stavebními úpravami nedochází ke 
zhoršení či změně odtokových poměrů v lokalitě. 
 
údaje o souladu s územně plánovací dokumentací: 
Stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, územním 
plánem sídelního útvaru hl.m.Prahy, schváleným usnesením zastupitelstva 
hl.m.Prahy ze dne 9. 9. 1999, vč. následných schválených změn. 
Prostory stavby na pozemku 3486, 3987/1 jsou vedeny jako území TI - zařízení 
pro přenos informací a S4 - komunikační síť. Kontejnerové stání pro tříděný 
odpad je technickým vybavením pro občany v dané lokalitě a rozšíření pěší 
komunikace je povolené doplňkové využití ploch, tedy v souladu s územním 
plánem.  
 
údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 
Nedochází ke změně funkčního využití území. 
Daný pozemek se nalézá v zastavitelné části obce, v blízkosti se nenachází 
stavební uzávěry, záplavová území, území je památkově chráněno. V rámci 
územního plánu nejsou v lokalitě vymezena ochranná pásma. 
 
údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 
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Navržená stavba a její realizace bude splňovat všechny požadavky dotčených 
orgánů. Jednotlivá stanoviska jsou zapracována do dokumentace. (viz A.4 Údaje 
o stavbě) 
 
seznam výjimek a úlevových řešení: 
Bez výjimek a úlevových řešení. 
 
seznam souvisejících a podmiňujících investic: 
Vzhledem k tomu, že stavební úpravy jsou navrženy jako samostatný celek, není 
třeba budovat žádné související investice k zajištění budoucího provozu. 
 
seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby: 
stavba na parcele: 3486, k.ú. Libeň - stanoviště kontejnerů, rušená el. 

budka 
 3987/1, k.ú. Libeň - stanoviště kontejnerů, přeložka NN 

dotčené parcely: 3485/1, k.ú. Libeň - možná omezení v průběhu stavby  

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
nová stavba nebo změna dokončené stavby: 
Jedná se o novostavbu podzemních kontejnerů na tříděný odpad. 
 
účel užívání stavby: 
Kontejnery pro tříděný odpad. 
 
trvalá nebo dočasná stavba: 
Jedná se o trvalou stavbu. 
 
údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů: 
Na uvedený objekt se nevztahují žádné jiné právní předpisy. 
 
údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 
Navržená stavba je v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl.m. Prahy, kterým se 
stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na 
stavby v hlavním městě Praze. V návrhu jsou dodrženy zejména požadavky 
napojení na komunikace (§31), základní zásady a obecné stavební požadavky 
(§39, §40), požadavky hygieny, ochrany zdraví a životního prostředí (§43). 
Navržená stavba je v souladu podle ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace, nová stavba respektuje přirozený 
pohyb chodců a nezasahuje do průchozího prostoru (§4 odst. 4), zachovává 
vodící linii na pěších komunikacích (příloha 1, bod 1.2.). 
 
údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 
z jiných právních předpisů: 
Do dokumentace jsou zapracovány podmínky a požadavky z jednotlivých 
vyjádření dotčených orgánů státní správy a dotčených správců inženýrských sítí, 
které byla k dispozici. 
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Navržené stavební úpravy a jejich realizace splňují všechny požadavky dotčených 
orgánů. 
 

1) Odbor památkové péče MHMP – s výstavbou podzemních kontejnerů na 
území ochranného pásma PPR souhlasí, upozorňuje na oznamovací 
povinnost dle §22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů, vůči archeologickému ústavu AV ČR. 
Stavebník je povinen umožnit provedení záchranného archeologického 
výzkumu na dotčeném území. Požadavek splní realizační firma. 

2) Odbor územního rozvoje a výstavby – vodoprávní úřad podmiňuje realizaci 
tak, že nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod, při 
případné manipulaci se závadnými látkami musí být zabráněno 
nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení 
s odpadními nebo srážkovými vodami. Požadavek bude splněn 
dodavatelem stavby. 

3) NIPI – bezbariérové prostředí, o.p.s. – podmiňuje vždy zabezpečit průchozí 
prostor mezi vodící linií a kontejnerem 900mm. 

4) Hygienická stanice HMP – souhlasí za předpokladu, že při realizaci nebude 
překročen hluk ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru 
stavby v době od 7:00 do 21:00 hygienický limit LAeq,T=65dB. Požadavek 
bude splněn dodavatelem stavby. 

5) Odbor dopravy MČ Prahy 8 – nesouhlas, nesmí dojít k úbytku parkovacích 
míst v parkovacím zálivu.  
Zřízením stanoviště podzemních kontejnerů dojde k zúžení parkovacího 
zálivu a zmenšení navazujícího prostoru pro kolmá parkovacího stání cca o 
1,5m. Bohužel v ulici nelze nalézt vhodnější místo pro umístění 
podzemního kontejnerového stanoviště. Návrh byl proveden s maximální 
optimalizací všech okolností a vlivu výběru místa na lokalitu. Proto je 
řešení ponecháno v původní projektované variantě. 
Závažné územně technické důvody tedy určují, že nelze zajistit náhradní 
řešení dopravy v klidu a proto žádáme o vydání rozhodnutí (resp. 
souhlasu) v souladu s návrhem uvedeným v projektové dokumentaci. 
Odbor dopravy požaduje splnění obecných podmínek – zachování vodících 
linií pro osoby nevidomé a slabozraké, v případě omezení provozu na 
komunikaci zažádá investor o vydání rozhodnutí na zvláštní užívání 
komunikace, zachovat přístup k objektům, vjezd dopravní obsluze a 
pohotovostním vozidlům, zachování čistoty komunikace. Umístění není v 
kolizi s parkovacími automaty.  

6) Odbor dopravních agend MHMP – silniční správní úřad – souhlasí za 
podmínek: součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního 
povolení budou zásady organizace výstavby, které budou zpracovány tak, 
aby byl po celou dobu realizace zachován přístup k přilehlým objektům a 
vjezd dopravní obsluze a pohotovostním vozidlům včetně svozu 
domovního odpadu a přístupu k ovládacím armaturám inženýrských sítí, a 
dále byl zachován provoz MHD včetně bezpečného přístupu k zastávkám, a 
byly zachovány stávající trasy pěších. Dále požaduje, aby byla zajištěna 
čistota okolních komunikací a aby případné zábory stávajících komunikací 
byly minimalizovány. Projektová dokumentace bude obsahovat návrh 
dopravních opatření po dobu realizace stavby. Pro provádění stavby budou 
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využívány pracovní plochy určené rozhodnutím příslušného správního 
úřadu ve smyslu § 25 zákona o pozemních komunikacích.  
Řešení zásad organizace výstavby spolu s návrhem dopravně inženýrských 
opatření dodá dodavatel stavby podle zvolené technologie. 

7) Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. – souhlasí, z hlediska podzemních 
zařízení DP-JDCT požaduje dodržení podmínek stanovených v žádosti 
čj.1155/16 ze dne 14.7.2016 v technické dokumentaci kabelové sítě DP-
JDCT (viz níže 1.6.2. ochranná pásma). Požadavek bude splněn 
dodavatelem. 

8) IPR HMP - souhlasí s připomínkami. Chodníkovou plochu v místě 
navržených kontejnerů požadují vysunout více k ose ulice na úroveň 
obruby severního chodníku, který na řešené místo těsně od západu 
navazuje. Dále upozorňují na nutnost koordinace se záměrem RTT 
Palmovka blok, který v ulici navrhuje nové trakční stožáry. Chodníkovou 
plochu nedoporučujeme rozšiřovat více směrem do komunikace, jak 
požaduje IPR. Nová hrana chodníku totiž lícuje se stávající chodníkovou 
hranou, probíhající v jedné rovině v zálivu směrem na východ. Zapuštění 
chodníkového zálivu souvisí s i ustoupením objektů v rámci uliční čáry.  
Vzhledem k těmto návaznostem, které z výseku koordinační situace 
nejsou patrné a vzhledem k umístění vjezdu do vnitrobloku, jehož 
nájezdové podmínky by se touto úpravnou zhoršily, nedoporučujeme 
rozšíření chodníku do vozovky. 

9) TSK – souhlasí za dodržení podmínek. Veškeré úpravy komunikací bude 
provádět certifikovaná firma, výkopové práce nesmí být prováděny 
v zimním období, tj. od 1.11. do 15.3., veškeré pochozí plochy v okolí 
nadzemních částí kontejnerů musí být odvodněny směrem do vozovky 
pomocí normových spádů tak, aby srážková voda nezatékala do 
podzemních kontejnerů. Pochozí plochy nesmí být při zajišťování údržby a 
výsypu pojížděny mechanismy. Při provádění stavebních prací 
v komunikacích a při zpětných úpravách povrchů komunikací požadují 
dodržovat „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů 
komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“, 
schválené usnesením RHMP č. 95 ze dne 31.1.2012, s účinností od 
1.2.2012, ve znění přílohy č. 1 usnesení RHMP č. 127 ze dne 28.1.2014, 
s účinností od 1.2.2014. Z hlediska oddělení správy dopravního značení 
požadují, aby dopravní značení bylo provedeno dle „Technických podmínek 
pro svislé a vodorovné dopravní značení“, v jednotlivých lokalitách bude 
předloženo k odsouhlasení přímo TSK, odd. 1900. Před termínem 
kolaudace bude předána dokumentace skutečného provedení stavby do 
oddělení 5300 TSK (geodetické zaměření vč. i nově realizovaného svislého 
a vodorovného dopravního značení). Kladné vyjádření od oddělení 5300 
k předání této DSPS je nezbytnou součástí pro ukončení výkopového 
povolení a výpůjční smlouvy. 

 
V rámci realizace bude stavba koordinována dle předepsané koordinace ve 
stanovisku TSK. 
2016-1025-02798 – území MČ Praha 8, podzemní kontejnery II.et. 
 
Jde o následující objekty ke koordinaci: 
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2008-1025-01656  projekt wifi na území Prahy 8 
2008-1025-02636  Karlín, rozšíření opt. sítě 
2010-1025-02376  Bohnice, Troja, optická trasa 
2011-1025-00377  Písečná, bytové domy Písčná 
2011-1025-00659  Rajmonova, Kyselova, Hlaváčova, opt. kabel 
2012-1025-00137  Březinova, rekonstrukce chodníků 
2014-1025-02666  Sokolov.-Zenkl.-U Balab.-Na Žertv., RTT Palmovka 
2015-1025-00562  Podlipného-Františka Kadlece a okolí, HFC Libeň 
2015-1025-02608  Svídnická a okolí, obnova kNN a kVN 
2015-1025-02613  Bohnice-Trója, položení trubek HDPE 
2015-1025-02976  Binarova a okolí, BBP 
2016-1025-01556  Mazurská, chodník. program 
 
Nové kryty: 
2013-1025-01693  S.K.Neumanna, chodník BÚ 
2013-1025-02235  Famfulíkova, chodník dílčí oprava 
2014-1025-00808  Vosmíkových, chodník BÚ 
2015-1025-02370  Sokolovská, Praha bez bariér 
 
10) Odbor evidence, správy a využití majetku MHMP - požaduje dodržení 

stanoviska TSK HMP zn. TSK/30177/16/5400/Me ze 31.10.2016 a dodržení 
„Zásad a technických podmínek pro zásahy do povrchů komunikací a pro 
provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“ dle usnesení Rady 
hl.m.Prahy č. 95 ze dne 31.1.2012, v platném znění. Na zásahy do 
komunikací a pozemků ve správě TSK požadují uzavření smlouvy o 
výpůjčce komunikací, kde budou stanoveny konkrétní podmínky a to min. 
jeden měsíc před zahájením stavby. 

 
seznam výjimek a úlevových řešení: 
Bez výjimek a úlevových řešení. 
 
navrhované kapacity stavby: 
*výpočet zastavěnosti 
kontejnerové stanoviště se 3 kontejnery 12,9m2 (ocel. vana) 
 
navrhované kapacity stavby: 
*celková bilance spotřeby elektrické energie 
Stanoviště není napojeno na rozvod elektrické energie. 
 
*celková bilance spotřeby plynu 
Stanoviště není napojeno na rozvod plynu. 
 
*celková bilance spotřeby vody 
Stanoviště není napojeno na rozvod vody. 
 
základní předpoklady výstavby: 
předpokládaná realizace: 
lhůta doby výstavby je dána smluvním vztahem mezi stavebníkem a 
zhotovitelem stavby, je předpokládaná cca 8 měsíců 
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členění na etapy: 
Objekty se nadále nedělí na dílčí stavební objekty. 
 
orientační náklady stavby: 
Celkový náklad stavby je dán smluvním vztahem mezi stavebníkem a 
zhotovitelem stavby, a proto jej nyní neuvádíme. Na vyžádání však bude sdělen. 
 

A.5 ČLENĚNÍ NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 

Jednotlivá stanoviště jsou samostatnými stavbami, které provozně a logicky tvoří 
jeden celek. Členění na případné budoucí etapy je v kompetenci investora 
stavby, Městské části Praha 8. 
 
V rámci stavby nebudou instalována žádná výrobní zařízení.  
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
charakteristika stavebního pozemku: 
Kontejnery jsou umístěny v rámci chodníku na veřejném prostranství městské 
části. Staveniště je jednoduchého rázu, avšak se složitějším přístupem techniky 
(okolní provoz). 
 
výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: 
V rámci projektu byla provedena vizuální prohlídka místa. 
V rámci dalších etap stavby je vhodné provést zhotovitelem stavby následující 
průzkumy: 

- podrobné zmapování tras a instalací v místě stavby, jejich vypípání a 
označení 

- místopisné ověření stanovišť (polohopisné a výškopisné geodetické 
zaměření a vytýčení míst) 

- geologický a hydrogeologický průzkum v místě stavby 
- geoelektrický průzkum bludných proudů v místě stavby 

 
stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stavba stanovišť se nachází v zastavěném území obce. Stanoviště se nachází 
v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace. Nejedná se o zásahy do 
nemovitých kulturních památek. Stanoviště se nachází v blízkosti ochranných 
pásem inženýrských sítí: 
 

1. PREdistribuce – souhlasí s pracemi v ochranném pásmu sítí při dodržení 
podmínek. Všechny výkopové práce v těsné blízkosti kabelových tras 
nutno provádět ručně, za přítomnosti odborného dozoru správce. Zahájení 
prací v ochranném pásmu energetických zařízení (dle specifikace § 46 
odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb.) je nutné předem hlásit na email: 
inspektori@pre.cz nebo fax. 267 052 691, 267 058 515 „Dohled správy 
sítě“ v pracovní dny od 7:00-8:00 hod. Požadavek bude splněn 
dodavatelem. 
Stanoviště se nachází ve vzdálenosti 1,155m od kabelové trasy 
slaboproudu PREdistribuce (min. 0,6m od pažení). Trasa vede v souběhu 
s vyřazeným vedením NN PREdistribuce. Ochranné pásmo kabelové trasy 
slaboproudu je 1,5m. Práce v ochranném pásmu sítě budou prováděny 
pouze ručně dle výkopových podmínek společnosti.  

2. PREdistribuce – přeložka podzemní trasy NN – souhlas za podmínky, že 
přeložka bude v souladu s § 47 zákona č. 458/2000 Sb. zajištěna 
PREdistribucí na náklad toho, kdo ji vyvolal. Vlastnictví zařízení se po 
rozhodnutí nezmění. Bude uzavřena „smlouva o přeložce“, kterou budou 
sjednány všechny vzájemné vztahy a součinnosti. Před realizací ověřit 
skutečnou trasu kabelů NN. Při kolizi živých kabelů NN kabely přeložit do 
nových tras mimo podzemní kontejnery. V případě, že kabely v místě 
výstavby jsou staré, vyřazené, přeložku nerealizovat. Požadavek bude 
splněn dodavatelem stavby. 
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3. T-Mobile – souhlasí s pracemi v ochranném pásmu sítě (podzemní optická 
trasa min. 1,1m od hrany pažení) za podmínky, že stávající trasa nebude 
dotčena ani porušena. Výkopy budou prováděny ručně dle výkopových 
podmínek správce sítě. Termín zahájení prací a výzva ke kontrole stavu 
před opětovným záhozem bude hlášena společnosti. Požadavek bude 
splněn dodavatelem. 

4. Dial Telecom – souhlasí s pracemi v ochranném pásmu sítě (podzemní 
trasa min. 1,1m od hrany pažení) při splnění výkopových podmínek 
správce: 

• Během realizace akce bude respektováno ustanovení par. 101 a 102 
Zákona č. 127/2005 o Elektronických komunikacích.  

• Při křížení a souběhu s podzemní komunikační sítí budou dodrženy 
podmínky dle ČSN 73 6005 – „Prostorová úprava vedení 
technického vybavení“.  

• Výkopové práce v ochranném pásmu (1,5m po stranách krajního 
vedení) budou prováděny zásadně ručně.  

• Pokud dojde při akci k odkrytí podzemního komunikačního vedení, je 
nutné zajistit jeho řádné zabezpečení proti poškození a to nejen při 
provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.  

• Před záhozem bude k prohlídce stavu podzemního komunikačního 
vedení přizván zástupce společnosti, který sepsáním protokolu 
potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení.  

• V případě neoprávněného zásahu nebo narušení podzemního 
komunikačního vedení bude postupováno ve věci náhrady vzniklých 
škod v souladu s platnými právními předpisy a normami.  

Požadavky budou splněny dodavatelem stavby. 
5. TSK – ve vzdálenosti min. 1,1m od hrany pažení se nachází podzemní 

trasa. Výkopy budou prováděny ručně v ochranném pásmu sítí, dle 
výkopových podmínek správce. Termín zahájení prací a výzva ke kontrole 
stavu před opětovným záhozem bude hlášena společnosti. Požadavek 
bude splněn dodavatelem. 

6. DP JDTC – souhlasí s pracemi v ochranném pásmu sítě (podzemní trasa 
min. 1,1m od hrany pažení) při splnění výkopových podmínek správce a 
ČSN 73 6005. Případné poškození hradí investor nebo stavbu provádějící 
organizace. Termín zahájení prací a výzva ke kontrole stavu před 
opětovným záhozem bude hlášena společnosti. Požadavek bude splněn 
dodavatelem. 

7. V místě stanoviště kontejnerů se nachází neověřená trasa DPP JDTC, mimo 
provoz. Při vytýčení ověřit u správce nefunkčnost a při výstavbě 
kontejnerů odstranit.  

8. Ve vzdálenosti min. 1,7m od hrany pažení se nachází podzemní kabelové 
vedení slaboproudu CETIN. Výkopy budou prováděny ručně v ochranném 
pásmu sítě dle výkopových podmínek správce. Termín zahájení prací a 
výzva ke kontrole stavu před opětovným záhozem bude hlášena 
společnosti. Požadavek bude splněn dodavatelem. 

9. TELEFONICA – O2 – souhlasí s demontáží a posunutím telefonní kabiny cca 
o 1m (přesun na stanoviště po dříve zrušené telefonní budce). Posun vč. 
přepojení kabelu veřejného osvětlení. Během realizace bude staré místo 
uvedeno do původního stavu – bude odstraněn betonový základ (cca 1m3) 
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a provedena povrchová úprava. Požadavek bude splněn dodavatelem 
stavby. 

10.PPD a.s. – požaduje, aby před zahájením prací bylo vytyčeno plynárenské 
zařízení, bez přesného určení nesmí být zahájeny stavební práce! Při 
provádění je nutno dodržet podmínky následující – upozornit technika PPD 
14 před realizací a předat staveniště, neumisťovat stavební zařízení méně 
než 2,5m od plynárenského zařízení, výkopové práce ve vzdálenosti do 1m 
provádět ručně, ve vzdálenosti do 0,5m nepoužívat pneumatické a 
elektrické nářadí. U odhalených částí plynovodu a přípojek objednat 
kontrolu technikem PPD a jiné. Při realizaci dodržet požadavky na práce v 
ochranném pásmu, na bezpečnost práce. Požadavek splní dodavatel 
stavby. 

11.PVK, a.s. – souhlasí s následujícími realizačními podmínkami. V ochranném 
pásmu vodovodu a kanalizace budou výkopové práce prováděny ručně (OP 
je 1,5m do Ø500mm, 2,5m od Ø500mm a zvýšené OP o 1m v případě, že 
je potrubí uloženo hlouběji než 2,5m a je větší než 200mm). Zařízení 
staveniště budou situována mimo ochranná pásma vodovodů a 
kanalizačních stok. Nad vodovodními řady nesmí být skladován stavební 
ani výkopový materiál. Odkopaná potrubí budou zabezpečena proti posunu 
a sesuvu. Dále požaduje zachování stávajících povrchových znaků, 
v případě zásahu jejich novou výškovou rektifikaci. Ke všem vstupním 
šachtám bude zachován přístup těžkou mechanizací. V průběhu stavby 
bude umožněn přístup k ovládacím armaturám. Pokud v průběhu stavby 
bude třeba zajistit dodávky pitné vody či odvádění odpadních vod, žadatel 
musí s PVK uzavřít předem smlouvu o dodávce vody, resp. o odvádění 
odpadních vod. Jakékoliv poškození musí být neprodleně nahlášeno. 
Zahájení stavebních prací musí být nahlášeno 14 dní předem na adresu 
správce. Požadavek bude splněn dodavatelem. 

12.Povodí Vltavy – souhlasí se záměrem za předpokladu splnění následujících 
podmínek: Při realizaci nebude ohrožena jakost povrchových nebo 
podzemních vod závadnými látkami. Použité mechanismy budou zajištěny 
tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými látkami. Veškerý odpad 
bude skladován pouze v zabezpečených kontejnerech, na zpevněné ploše 
nebude volně uložen žádný materiál, ze kterého by odtékaly 
kontaminované srážkové vody do kanalizace. S odpady bude nakládáno 
v souladu s platnými předpisy dle příslušného zatřídění odpadového 
materiálu. Odvodnění staveniště bude zajištěno tak, aby nedocházelo 
k podmáčení okolních pozemků a znečištění povrchových a podzemních 
vod. Záměr byl souhlasně projednán s příslušným vodoprávním úřadem. 

 
poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území: 
Stavba se nenachází v záplavovém území. 
 
vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území: 
Stavba se bude odehrávat na pozemcích v majetku Hlavního města Prahy. Mezi 
vlastníkem pozemku a investorem bude dopředu smluvně vyřešena výpůjčka 
komunikací a nových investic dle podmínek vyjádření odboru evidence, správy a 
využití majetku MHMP. 
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Objekty a parcely sousedů nebudou dotčeny. Staveniště bude pod uzamčením 
s omezením přístupu nepovolaných osob. Staveniště bude odděleno a dostatečně 
zabezpečeno vzhledem k provozu objektu. Zařízením a provozem staveniště 
nebude negativně ovlivněn provoz ostatních prostorů objektu, nebude narušena 
dopravní obslužnost ani zásobování.  
 
požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 
Při stavbě nebude kácena zeleň. 
 
požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé): 
Při stavbě nedojde k záboru ZPF. 
 
územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu): 
V průběhu provádění stavebních a bouracích prací bude dodavatel využívat trasy 
vnitřní staveništní dopravy a vnější staveništní dopravy vedené z přilehlé obecní 
komunikace. Rozsah nezbytných záborů bude případně upřesněn při žádosti o 
dopravně inženýrské rozhodnutí, které zajistí vybraný zhotovitel stavby. Odvoz 
suti a stavebního odpadu bude prováděn na nejbližší skládku, předpokládáme 
skládku na území hl.m. Prahy. Přesné dopravní trasy navrhne vybraný zhotovitel 
stavby dle svých zvyklostí a požadavků. 
 
věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice: 
Jednotlivá stanoviště jsou samostatnými stavbami, které provozně a logicky tvoří 
jeden celek. Členění na případné budoucí etapy je v kompetenci investora 
stavby, Městské části Praha 8. 
 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Záměrem investora je umístit podzemní kontejnery na tříděný odpad v rámci 
území městské části Prahy 8. 
Použitím podzemních kontejnerů dojde ke zvýšení kapacity stanovišť a 
estetickému navýšení hodnoty lokalit. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

urbanistické řešení: 
Urbanistické řešení vychází z funkce výrobků. Umístění kontejnerových stání je 
řešeno v zastavěné části obce, napojeno na stávající pěší komunikace (chodníky) 
a jsou k nim vytvořeny příjezdy pro použití svozové techniky (komunikace, 
chodníkové přejezdy). 
architektonické řešení: 
Nadzemní viditelnou část tvoří skříň vhazovací šachty z hliníkového plechu. 
Lakovaný povrch skříně práškovou barvou bude v RAL barvách, referenčně 
antracit RAL 703 DB. 
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Skříň je navařena na spodní konstrukci kontejneru, která je skryta pod ocelovým 
poklopem. Horní strana poklopů bude osazena s litým EPDM kobercem 
(tartanem) v barvě okolního asfaltu (šedá). Kontejnery budou zasazeny do 
úrovně chodníku, samotné kontejnery budou 2cm nad úrovní chodníku jako 
ochrana proti zatékání vody do van. 
 
B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

Stanoviště je osazeno třemimi kontejnery. Hnízdo tří kontejnerů je učeno pro 
dělený odpad bílého a barevného skla, papíru a plastů.  
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Navrhovaná stavba je v souladu podle ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace. Nedochází ke změnám vztahujícím se 
na užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena v souladu s ČSN pro bezpečné užívání staveb. Použité 
konstrukce, výrobky musí být schváleny pro provoz v ČR.  
 
B.2.6 Základní technický popis staveb 

Kontejnery jsou nedělené o objemu 3m3, dělené jsou pro 1,5m3+1,5m3.  
Systém podzemních kontejnerů je odbavován hydraulickým ovládáním a 
manipulací. Hydraulická ruka s kleštěmi na svozovém voze zdvihá a vyprazdňuje 
kontejnery do svozového auta. 
 
Realizace bude probíhat tak, že bude vyhloubena stavební pažená jáma, neboť 
výstavba probíhá v lokalitách s hustým osídlením a rozvody inženýrských sítí.  
Dno kontejnerového stanoviště bude zpevněno štěrkovým hutněným ložem 
(nebo betonovou deskou) na úrovni cca 2,41m pod upraveným terénem. Na toto 
lože bude umístěna ocelová vana pro kontejnery. Vana bude obsypána zpětným 
zásypem vhodným materiálem, zásyp bude přehutněn a provedena povrchová 
úprava asfalt v okolí kontejnerového stanoviště. 
Umístění stanoviště si vyžádá přeložku inženýrských sítí (kabelové rozvody 
nízkého napětí, přemístění stávajícího telefonního automatu) a ochranu 
stávajících sítí v novém chodníkovém přejezdu. 
 
Statické opatření pažené stavební jámy bylo provedeno, jeho závěr je součástí 
samostatné části dokumentace - Konstrukční část. 
Zhotovitel stavby zajistí průběh prací v souladu se statickým výpočtem a zajistí 
kontrolu navazujících konstrukcí při realizaci stavby tak, aby statika konstrukcí 
okolí objektu nebyla narušena. 
 
B.2.7 Technická a technologická zařízení 

Nebude instalováno technologické zařízení. 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požární zpráva je samostatnou přílohou dokumentace.  
Z hlediska požární bezpečnosti nebyly provedeny změny vyžadující zvláštní 
opatření. Požárně nebezpečný prostor nezasahuje do okolních budov. Dodržení 
požadavků daných požární zprávou a doložení příslušných atestů jednotlivých 
materiálů a konstrukcí použitých při stavbě bude provedeno zhotovitelem stavby. 
Ke kolaudaci zhotovitel stavby předloží prohlášení o shodě na stavební prvky 
s požární odolností dle zák. č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Energetická náročnost stavby - není požadováno.  
Tepelná technika - není požadováno. 
Oslunění a denní osvětlení - není požadováno. 
Akustická opatření - není požadováno. 
Technická infrastruktura - není požadováno. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 

Stavba po svém dokončení nebude znamenat nárůst negativního vlivu na životní 
prostředí. 
Hluk z provozu stacionárních zařízení nebude vznikat. 
Stavba po svém dokončení, vzhledem ke svému charakteru využití, nebude mít 
negativní vliv na životní prostředí. 
Při výstavbě budou respektovány všechny hygienické předpisy (zejména hlučnost 
a prašnost).  
Stavba bude citlivě realizována tak, aby negativně neovlivnila prostředí okolních 
objektů. Při realizaci stavebních a především bouracích prací bude prováděno 
kropení, stavební prvky nebudou shazovány z výšky na zem, odklízení 
přebytečných stavebních materiálů a stavebního odpadu bude prováděno přímo 
na přistavené kontejnery bez staveništní meziskládky. Odvoz a naložení 
kontejnerů sutí bude prováděno pomocí krycí plachty. Při odjezdu techniky ze 
stavby musí zhotovitel stavby dbát na její očištění před vjezdem na veřejné 
komunikace.  
Při provádění stavebních prací bude kladen důraz na ochranu zájmů okolních 
objektů, práce budou prováděny s maximální opatrností a ohleduplností tak, aby 
nedošlo ke škodám na sousedních stavbách a pozemcích včetně inženýrských 
sítí.  
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

protipovodňové opatření 
Stavba se nenachází v záplavovém území. 
 
ochrana před sesuvy půdy 
Stavba se nenachází v území s možností sesuvu půdy. 
 
ochrana proti poddolování 
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Stavba se nenachází v poddolovaném území. 
 
ochrana před technickou seizmicitou 
Stavba se nenachází v seizmickém území. 
 
ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Stavba se nevyžaduje protiradonové opatření. 
 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
napojovací místa technické infrastruktury: 
Stanoviště kontejnerů nebude napojeno na rozvody technické infrastruktury. 
 
Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 
Stanoviště kontejnerů nebude napojeno na rozvody technické infrastruktury. 
 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
popis dopravního řešení: 
Zásady dopravního řešení v širších souvislostech se navrženou stavbou obecně 
nemění, dopravní obsluha kontejnerových stanovišť je řešena v přímé vazbě na 
možnosti stávající uliční sítě.  
napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 
Zásady dopravního řešení v širších souvislostech se navrženou stavbou obecně 
nemění, dopravní obsluha kontejnerových stanovišť je řešena v přímé vazbě na 
možnosti stávající uliční sítě.  
doprava v klidu: 
Z hlediska řešení problematiky a bilance potřeb dopravy v klidu nedojde stavbou 
ke zvýšení potřebného počtu odstavných a parkovacích stání. Bilance dopravy 
v klidu zůstává nezměněna oproti stávajícímu stavu, jelikož z hlediska dopravy 
v klidu nedochází ke změně účelu užívání ani k nárůstu plochy či kapacity 
objektů. 
 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
Terénní a venkovní úpravy se týkají přímé návaznosti na stávající komunikace Je 
řešeno samostatnou částí projektové dokumentace - úpravy ČTU. 
V rovinatém terénu budou provedeny lokální úpravy dosypáním zeminy dle 
potřeby. 
 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

vliv na životní prostředí: 
Provozovaný objekt nebude zdrojem znečišťujících emisí. Tříděný odpad 
shromažďovaný v kontejnerech bude pravidelně vyvážen odbornou firmou. 
Přesné podmínky zajišťující výstavbu a následný provoz objektu jsou stanoveny 
vyjádřením místního odboru životního prostředí. Při výstavbě budou zhotovitelem 
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stavby respektovány všechny hygienické předpisy (zejména hlučnost, vibrace a 
prašnost). Stavba bude citlivě realizována tak, aby negativně neovlivnila 
prostředí okolních objektů.  Stavba po svém dokončení nebude znamenat nárůst 
negativního vlivu na životní prostředí. 
 
vliv na přírodu a krajinu: 
Stavba bude citlivě realizována tak, aby negativně neovlivnila prostředí okolních 
objektů, okolní přírodu a krajinu. Stavba po svém dokončení, vzhledem ke 
svému charakteru využití, nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
 
vliv na soustavu chráněných území Natura 2000: 
Stavba nebude mít žádný negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 
2000. 
 
návrh na zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA: 
Vzhledem k charakteru stavby není vyžadováno zjišťovací řízení ani stanovisko 
EIA. 
 
navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů: 
Stavba nevyžaduje zřízení nových ochranných či bezpečnostních pásem, ani 
jiných ochran. 
 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Zabezpečení civilní ochrany obyvatelstva není danou stavbou řešeno. 
 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
napojení stanoviště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
Provádění stavby si nevyžádá žádné přípojky na inženýrské sítě. 
Pro potřeby stavby bude napojen staveništní rozvaděč ze zhotovitelem stavby 
umístěné energocentrály a vodního rezervoáru nezávislých na rozvodech 
technických sítí. 
V případě napojení na rozvodné sítě bude osazen podružný elektroměr, vodoměr, 
apod. pro staveništní odběr. Toto napojení bude zhotovitelem stavby projednáno 
se správci příslušných sítí a s vlastníkem stavby. 
 
V průběhu provádění stavebních a bouracích prací bude zhotovitel stavby 
využívat trasy vnitřní staveništní dopravy a vnější staveništní dopravy vedené z  
obecní komunikace. Rozsah nezbytných záborů bude případně upřesněn 
zhotovitelem stavby při žádosti o dopravně inženýrské rozhodnutí. Odvoz suti a 
stavebního odpadu bude prováděn na nejbližší skládku. Přesné dopravní trasy 
navrhne vybraný zhotovitel stavby v podrobném plánu ZOV. 
 
Přístup na staveniště bude proveden přímo z přilehlé komunikace před objektem. 
Stávající komunikační síť zůstane zachována. 
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ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin: 
Při stavbě nejsou navrženy asanace, demolice ani kácení dřevin.  
 
maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé): 
Dle potřeby a zvolené logistiky může být dodavatelem požádáno při výstavbě o 
dočasný zábor ploch. 
 
bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 
V rámci zemních prací (realizace stavební jámy) dojde k přesunům malých 
objemů zemních hmot. Veškeré výkopy budou do hloubky cca 2,5 pod terén. 
S ohledem na okolní zástavbu, provoz a umístění inženýrských sítí a nemožnost 
svahovat stavební jámu, bude použito záporového pažení. Návrh pažení je 
součástí konstrukčního návrhu stavby. 
 
 
 
03/2017 
 
Ing. arch. Daniela Michalová 
ABCD Studio, s.r.o. 


