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B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika území a stavebního pozemku  

Řešené území se nachází v Praze 8 – Libni v lokalitě Na Dlážděnce na místě
stávajícího parku se vzrostlými  stromy a dětským hřištěm a z části  na území
bývalé  zahrádkářské  kolonie.  Oblast  má  dvě  rovinné  terasy  oddělené
navážkovým svahem. Stávající park leží na horní terase, svah a spodní terasa je
kvůli svažitosti a náletovým dřevinám špatně prostupná a nevyužívaná. 

Celá lokalita je v území zastavěném. Pozemky dotčené stavbou leží v památkové
zóně a v památkově chráněném území, jeden z pozemků je chráněn ZPF.

b) Ú  daje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění   
stavby, územním souhlasem

Dne 20. 8. 2020 vydal úřad městské části Praha 8 rozhodnutí o umístění stavby
"Revitalizace parku Dlážděnka,  Praha 8" (Praha 8 - Libeň);  ul.  Na Dlážděnce.
Spis.  zn.:  MCP8  134090/2018/OV.Jb,  č.  jedn.:  MCP8  201729/2020.
Dokumentace  pro  stavební  povolení  je  v souladu  s vydaným  územním
rozhodnutím.

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního   
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Podle  platného  Územního  plánu  sídelního  útvaru  hlavního  města  Prahy
schváleného usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9. 9. 1999,
který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2000, včetně platných změn i změny Z 1000/00,
vydané Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 30/86 dna 22. 10. 2009, formou
Opatření obecné povahy č. 6/2009 s účinností od 12. 11. 2009, se stavba nachází
v ploše s funkčním využitím ZP - parky, historické zahrady a hřbitovy.

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací – rekonstrukce parku v
ploše s funkčním využitím ZP - parky, historické zahrady a hřbitovy.

d) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů   
nerostů a podzemních vod

Horninový typ - sediment zpevněný

Hornina - jílovité břidlice

Soustava - Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum

Oblast - středočeská oblast (bohemikum)

Region - Barrandien

Regionální jednotka - paleozoikum Barrandienu

Subregionální jednotka - pražská pánev

Éra - Paleozoikum

Útvar – Ordovik
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e) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření  

 Geodetické podklady  

 Celé území bylo v listopadu 2016 výškopisně a polohopisně zaměřeno. Jako
doplňkový podklad byly použity mapy z databáze IPR-ÚRM. Bylo provedeno
místní šetření a pořízena fotodokumentace

 Na katastrálním úřadu byly  zjištěny  vlastnické  vztahy k pozemkům přímo
dotčeným  navrženými  stavebními  úpravami.  Výsledkem  je  samostatný
Majetkoprávní elaborát.

 Průzkum inženýrských sítí  

V listopadu  2019  byl  proveden  kompletní  průzkum  výskytu  podzemních  sítí
v dotčených plochách a jejich bezprostřední blízkosti.  Průzkumem byl  zjištěn
výskyt těchto sítí:

SPRÁVCI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Technologie  hlavního  města
Prahy, a.s.

Kabely a stožáry veřejného osvětlení

PRE a.s. Silové kabely NN, VN

CETIN a.s. Sdělovací kabely optické a metalické

PVK a.s. Vodovod, kanalizace

T-Mobile CZ a.s. Sdělovací kabely

PPD a.s. Plynovod STL a NTL

Zjištěné sítě jsou zakresleny v situaci stavby. Zákres je nutno považovat za
orientační.  Před  zahájením  zemních  prací  je  nutné  všechny  IS  vytyčit
(případně  polohu  ověřit  ručně  kopanými  sondami)  a  v jejich  blízkosti
provést taková opatření, aby nedošlo k jejich narušení. Obdobně se musí
postupovat i u nově položených inženýrských sítí.

Stavba neleží v ochranném pásmu dráhy, vodních zdrojů ani jiných speciálních
staveb.  Ochranná  pásma  podzemních  sítí  stanoví  obecně  platné  předpisy  a
vyjádření jejich správců.

Stavebními úpravami nedojde ke snížení krytí stávajících inženýrských sítí.

 Konzultace, výrobní výbory a jednání  

Dokumentace vychází ze soutěžního návrhu a následně dopracované studie ze
září 2017. 

 Dendrologický průzkum  

Dendrologický  průzkum byl  zpracován v červenci  2017.  Na jeho základě jsou
navržena pěstební a bezpečnostní opatření. Vzhledem k charakteru podloží je v
průzkumu také doporučení postupu budoucího sázení.

Dendrologický průzkum je přílohou dokumentace.
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 Hydrogeologický průzkum  

Byl proveden hydrogeologický posudek osoby s odbornou způsobilostí k povolení
k  odběrům  podzemní  vody  ve  smyslu  §  9  zákona  254/2001Sb.,  o  vodách:
Likvidace  dešťových  vod  infiltrací  do  horninového  prostředí,  hydrogeologický
průzkum v návaznosti na akci: "PD Revitalizace parku Dlážděnka"

Posudek a průzkum provedla firma AQH s.r.o.  Socháňova 1133; 163 00 Praha 6.

Hydrogeologický průzkum je přílohou dokumentace.

 Inženýrskogeologický průzkum  

Byl proveden IG průzkum v podobě 4 vrtaných sond na vytipovaných místech na
pozemcích parc.č. 699/1 a 699/2.

Průzkum provedla firma GeoEko s.r.o. Jabloňová 815, 537 01 Chrudim

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů  

Stavba leží v památkové zóně.

g) Poloha vzhledem k     záplavovému území, poddolovanému území apod.  

Stavba se nenachází v záplavovém území ani v území poddolovaném.

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na   odtokové   
poměry

Rekonstrukce  komunikace  nebude  mít  žádný  výrazný  vliv  na  okolní  stavby  a
pozemky.  Ochrana okolí  není  dotčena.  Odtokové poměry v území se nemění.
Povrchová  srážková  voda  bude  odváděna  z povrchu  zpevněných  ploch  jejich
příčným, resp. podélným sklonem na volný terén dle stávajícího stavu.

i) Požadavky asanace, demolice, kácení dřevin  

V  rámci  rekonstrukce  parku  budou  odstraněny  dřeviny  navržené  v
dendrologickém průzkumu jako rizikové a neperspektivní. Výpis dřevin ke kácení
je podrobně uveden v samostatném objektu SO 802 – Sadové úpravy.

Veškeré kácení bude projednáváno samostatně žádostí o povolení kácení.

j) Zábory dotčených pozemků ZPF, LPF  

Pozemek  parc.č.  693  je  chráněn  jako  součást  ZPF.  Žádný  z  pozemků  není
chráněn jako součást LPF. 

Stavební úpravy jsou trvalého charakteru. Nedojde k záborům ani dotčení jiných
pozemků, než jsou uvedeny v Majetkoprávním elaborátu.

k) Územně technické podmínky  

Navržené úpravy polohově a výškově navazují na stávající plochy a linie, a jsou
napojeny na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.
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l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:  

Související  akcí  je  rekonstrukce  veřejného  osvětlení  ve  správě  Technologie
hlavního města Prahy, a.s. 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje  

Je samostatnou přílohou projektové dokumentace – Majetkoprávní elaborát.

Trvalý zábor staveniště je vymezen stávajícími již dotčenými pozemky. 

Realizace předpokládá pouze lokální zúžení na okolních komunikacích. 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné, nebo  
bezpečnostní pásmo

Je samostatnou přílohou projektové dokumentace – Majetkoprávní elaborát.

o) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření  

Nejsou požadována.

p) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu  

Stavba bude napojena na stávající pozemní komunikace a chodníky.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání  

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby  

Jedná se o rekonstrukci stávajícího parku.

b) Účel užívání stavby  

Volnočasová, pobytová, dopravní.

c) Trvalá nebo dočasná stavba  

Jedná se o stavbu trvalého charakteru.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků   
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem

Stavební úpravy jsou řešeny v souladu s platnými předpisy a normami pro pohyb
osob  se  zdravotním  omezením,  zejména  ČSN  73  6110  (Z1)  a  vyhláškou  č.
398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb. 

e) Informace o tom, zda a v     jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky  
závazných stanovisek dotčených orgánů

Připomínky  DOSS  zjištěné  během  stavebního  řízení  byly  zapracovány  do
dokumentace.

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů  
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Stavba leží v památkové zóně.

g) N  avrhované parametry stavby  

Viz kapitola B.2.2.

h) Základní technické parametry stavby  

Viz kapitola B.4.

i) Základní  bilance  stavby  -  potřeby  a  spotřeby  médií  a  hmot,  hospodaření  s  
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída
energetické náročnosti budov apod.

S ohledem na charakter stavby neřešeno.

j) Základní předpoklady výstavby  

Revitalizace parku Dlážděnka je rozdělená do tří etap; 1A, 1B, 2.  Etapa 1A bude
započatá v roce 2021 a navazující etapa 1B v roce 2022. Etapy 1A a 1B se týkají
pouze horní terasy parku. Etapa 2 se týká svahu a spodní terasy. Vymezení etap
je barevně odlišené ve výkresové části.

Etapa 1A

SO101 – komunikace

 jen komunikace v horní úrovni parku

SO101 – HTÚ a demolice 

 jen HTU a demolice v horní úrovni parku

SO301 – vodovodní přípojka

SO302 – kanalizační přípojka

SO801 – plochy hřiště a fitness

 jen parková cesta nezpevněná mlatová S2 v severní  části  dětského hřiště

včetně obrub a navazujících zálivů pro výsadby

SO802 – sadové úpravy

▪ jen sadové úpravy v horní části parku mimo sadových úprav v herní ploše  

dětského hřiště

SO803 – mobiliář 

 jen mobiliář  v horní  části  parku mimo mobiliář  na území dětského hřiště a

mimo lavičky L2b u herní plochy EPDM

SO804 – oplocení 
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 jen oplocení dětského hřiště P1 

Etapa 1B

SO101 – HTÚ a demolice 

 jen v herní ploše dětského hřiště

SO801 – plochy hřiště a fitness 

 herní  plocha  EPDM  s  boulemi,  obruby,  osazení  herních  prvků,  dopadové

plochy hřiště, dřevěné molo

SO802 – sadové úpravy

 jen sadové úpravy v herní ploše dětského hřiště

SO803 – mobiliář 

 mobiliář na území dětského hřiště a lavička L2b u herní plochy EPDM

SO804 – oplocení 

 plot P2 dětského hřiště a P3 plot piknikové louky

Etapa 2

SO101 – komunikace

 jen ve svahu a spodní úrovni parku

SO101 – HTÚ a demolice 

 jen ve svahu a spodní úrovni parku

SO102 – schodiště

SO801 – plochy hřiště a fitness 

 terénní skluzavka, fitness hřiště

SO802 – sadové úpravy

 jen ve svahu a spodní úrovni parku 

SO803 – mobiliář 

 jen ve spodní úrovni parku včetně zábradlí schodišť

B. Souhrnná technická zpráva 7



k) Základní  požadavky  na  předčasné  užívání  staveb  a  zkušební  provoz  staveb,  
doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby

Předčasné užívání ani zkušební provoz se nepředpokládá.

l) Orientační náklady stavby  

Předčasné užívání ani zkušební provoz se nepředpokládá.

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení  

 Architektonické řešení  

Nejsilnější stránkou parku je jeho umístění na hraně údolí Vltavy s výhledem na
pražské  panorama.  Využíváme  terénní  hrany,  podél  které  vedeme  cestu
s výhledem jako hlavní osu parku. Podél ní umísťujeme parkovou louku pro piknik
a pobyt v trávě, dětské hřiště a vyhlídku. Cesta bude mít povrch z probarveného
asfaltu s lemem dlážděným žulovými kostkami a širokým bílým obrubníkem, který
umocní zážitek z bytí na hraně výhledu. 

Přehledné uspořádání parku vychází z pohybu návštěvníků, morfologie terénu a
někdy protichůdných požadavků na využití. Horní, lépe dostupná a intenzivněji
využívaná terasa, bude fungovat jako kultivovaný park městského typu, který se
směrem k dolní terase změní v přírodě blízký park se sportovním využitím. 

Na  hlavní  cestě  v místě  rozšířeného  tvaru  navážky  navrhujeme  dlážděnou
vyhlídku  se  stromem  a  sousedskou  lavičkou.  Chápeme  ji  jako  společenský
prostor určený k setkávání, a proto přímo navazuje na dětské hřiště s pítkem a je
na místě křížení s cestou vedoucí do dolní části parku.

B.2.3  Celkové stavebně technické řešení  

a) popis celkové koncepce stavebně technického řešení po skupinách objektů nebo   
jednotlivých objektech

 SO 101 - Komunikace  

 Komunikace a chodníky  

Stávající  páteřní  komunikace  má  asfaltový  povrch  porušený  překopy  po  IS
s běžnými  únavovými  poruchami.  Je  upnutý  do  betonových  obrub.  Ostatní
parkové  cesty  jsou  zarostlé  vegetací  a  většinu  pěších  tras  tvoří  vyšlapané
cestičky.

 Odvodnění  

Odvodnění je řešeno příčným a podélným spádem na přilehlé travnaté plochy.

Odůvodnění navrženého řešení:

B. Souhrnná technická zpráva 8



Stávající  zpevněné  plochy  v parku  Dlážděnka  jsou  odvodněny  příčným  a
podélným  vyspádováním  na  přilehlé  travnaté  plochy.  Jedná  se  tak  pouze  o
zachování stávajícího stavu.

Hlavní parková komunikace je v části upnuta do zvýšených obrub a voda z této
komunikace je svedena do nejnižšího místa, kde chybějící obrubou odtéká na
soukromý pozemek parc. č. 670/8. Zde dochází k rozsáhlé a nebezpečné erozi
svahu.

V navrženém řešení je hlavní  parková komunikace skloněna naopak od hrany
svahu (severním směrem) tak, aby nedocházelo ke zbytečné erozi.

Srážková  voda  z hlavní  komunikace  bude  svedena  ke  zvýšené  obrubě
z kamenných  krajníků  (dle  požadavku  na  bezbariérové  vodící  linie),  ve  které
budou v místech volných travnatých ploch vynechány niky  v šířce jedné velké
žulové kostky tak, aby voda mohla odtékat na volný terén.

Pro stávající  i  nově vysazené solitéry v lokalitě je důležité,  aby srážková voda
lokálně zasakovala a sloužila k jejich závlaze.

Dle  hydrogeologického  průzkumu  a  provedených  vsakovacích  zkoušek  je
vsakovací  schopnost  mělké  povrchové  zóny  velmi  dobrá  a  není  tak  nutné
provádět  další  opatření  pro zlepšení  vsakování  povrchových vod.  Za obrubou
s průtokovými nikami bude pouze vytvořena mělký vsakovací průleh, resp. bude
zajištěn odtok od obruby na volný terén.

 Dopravní značení a zařízení  

Vzhledem ke stávající funkci komunikací není použito dopravní značení. Pouze
na obou vstupech do parku z ulic Kubišova a Na Dlážděnce budou osazeny DZ
B1 zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabulkou E13.

 Účel a rozsah stavebních prací  

Předmětem projektu je celková revitalizace dotčeného území.

 Celkové řešení stavby  

Hlavní  páteřní  komunikace  je  navržena  zpevněná  s asfaltovým  povrchem
s lemem  ze  žulové  dlažby  kostky  drobné,  která  je  dimenzována  na  servisní
pojezd vozidel údržby, případně IZS.

Ostatní  parkové  komunikace  jsou  navrženy  jako  nezpevněné  s mlatovým
povrchem upnutým do linky žulové kostky drobné. 

Část  parkových  komunikací  je  navržena  se  zpevněným  povrchem
z probarveného asfaltu imitujícím mlatový povrch. Jedná se o servisní komunikaci
k dětskému hřišti, stávajícím zahradním vjezdům přilehlých pozemků.

Velké výškové rozdíly budou překonány pomocí schodišť (SO 102). 

Stávající sjezdy na přilehlé pozemky budou zpevněny zatravňovací dlažbou.

Severní  vstup  do  parku  z ul.  Na  Dláždněnce  je  vzhledem  k pokračování
schodištěm  bariérový.  Napojení  na  stávající  komunikaci  je  provedeno  jako
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nástupní plocha s místem pro přecházení na protější stávající chodník. Jedná se
především o realizaci bezpečnějšího přístupu namísto stávající prudké vyšlapané
pěšiny.

 Bezbariérové užívání stavby  

Stavební úpravy jsou řešeny v souladu s platnými předpisy a normami pro pohyb
osob  se  zdravotním  omezením,  zejména  ČSN  73  6110  (Z1)  a  Vyhláškou
č. 398/2009  Sb.  o  obecných  technických  požadavcích  zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb.

 Technický popis stavby – navržené konstrukce  

a) Hlavní parková komunikace     

 Konstrukce zpevněné parkové cesty:  

ACO 8 40 mm
Spojovací postřik katoinaktiv. emulzí 0,5kg/m2
ACL 16S 60 mm 
Infiltrační postřik 1,0kg/m2
ŠDA 150 mm
ŠDB dopl.                                                                            100 mm  

Celkem 350 mm

 Lem cesty:  

Žulová dlažba kostka drobná 80 mm
Lože z DDK 40 mm 
SC C8/10 130 mm
ŠDA 150 mm
ŠDB dopl.                                                                            100 mm  

Celkem 500 mm

 Konstrukce nezpevněné parkové cesty:  

Lomové výsivky – žlutý vápenec 30 mm
MZK 150 mm
ŠDA 150 mm
ŠDB dopl.                                                                            100 mm  

Celkem 430 mm

 Oprava chodníků v     ul. Přádova a Kubišova:  

ACO 8 40 mm
Spojovací postřik katoinaktiv. emulzí 0,5kg/m2
ACL 16S 60 mm 
Infiltrační postřik 1,0kg/m2
ŠDA 150 mm
ŠDB dopl.                                                                            100 mm  

Celkem 350 mm

V případě,  že  nebude  na  pláni  pod  komunikacemi  dosaženo  předepsaného
modulu přetvárnosti Edef,2 = min. 45 MPa, dojde k sanaci podloží v tl. 100-200
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mm v aktivní zóně ve skladbě: ŠD fr. 0/63 100-200 mm, filtrační a separační
geotextílie. Únosnost zemní pláně bude ověřena zkouškami.

b) Hrubé terénní úpravy HTÚ, konečné terénní úpravy KTÚ  

Z ostatních zelených ploch bude před hrubými terénními  úpravami  sejmut  drn
v hloubce cca 100mm. Zemina z terénních úprav bude v maximální možné míře
zpětně využita, zbytek bude odvezen na skládku. 

Svahování HTÚ je navrženo v max. sklonu 1:2,5.

Na  všech  dotčených  plochách  mimo  komunikace  bude  provedeno  zpětné
ohumusován tl. min. 150mm. Max. sklon KTÚ je navržen do 1:5. Povrch bude
oset travním semenem.

c) Odvodnění     

Vzhledem  k charakteru  zpevněných  ploch  a  komunikací  zůstane  zachováno
stávající odvodnění příčným a podélným vyspádováním na přilehlou zeleň.

Odvodnění  gumotartanové  plochy  bude  zajištěno  vsakem  přes  podkladní
mezerovitý beton.

 Popis dopravního řešení  

Vjezd  do  parku  bude  omezen  pomocí  SDZ  B1  (zákaz  vjezdu  všech  vozidel)
s dodatkovou tabulkou E 13 (text).  Předpokládá se povolení  vjezdu vozidel  se
souhlasem ÚMČ Praha 8, CYKLO a IZS.

 Napojení na stávající dopravní infrastrukturu  

Napojení  na  stávající  komunikace  bude  provedeno  rekonstrukcí  obruby  a
přilehlých  chodníkových  ploch.  Vozovka  při  obrubě  bude  doplněna  novým
asfaltovým souvrstvím.

 Doprava v     klidu  

Doprava v klidu není vzhledem k charakteru stavby řešena.

 SO 102 – Schodiště  

Stavební objekt je popsán v dokumentaci SO102

Revitalizace parku počítá se 2 novými schodišti:

Schodiště SO102-1

Schodiště  vedoucí  k  fitness je  přímé.  Má tři  ramena a  dvě podesty.  Bude
založené  na  dvou  podélných  základových  pasech,  s  odskákanou  základovou
spárou zhruba v úrovni nezámrzné hloubky, a příčných pasech v patě schodiště a
v podestách. Pasy budou ze zmolitněných tvárnic ztraceného bednění tl. 300 mm
např. KB ZB  30-500. Schodiště tvoří loměná žb. deska tl. 100 mm na štěrkovém
podsypu tl. 150 mm a pasech ze ztraceného bednění. Beton C20/25.

Stupně budou obloženy betonovými prefabrikovanými  stupni  160x400x1500
mm  (např.  Beton  Těšovice).  Podesty  schodiště  jsou  betonové  prefab.
160x630x1500. 
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Zábradlí schodiště bude po obou stranách s madlem v úrovni 90 cm. První a
poslední  stupeň  každého  ramene  bude  odlišený  probarveným  betonem  v
kontrastním tmavě šedém odstínu.

Schodiště SO102-2

Schodiště pod vyhlídkou je rozdělené do 7 přímých ramen oddělených různě
dlouhými  podestami  podle  svažitosti  terénu.  Stupně  jsou  betonové
prefabrikované 160x400x1500 mm (např. Beton Těšovice) uložené na žb. desky
tl. 150 mm se štěrkovým podsypem. Pod prvním a posledním stupněm je každé
schodišťové rameno zajištěno  žb.  pasem se základovou  spárou v  nezámrzné
hloubce. Beton C20/25.

Podesty schodiště jsou nezpevněné s mlatovým povrchem z lomové výsivky
lemované žulovou kostkou. 

Zábradlí schodiště bude po obou stranách s madlem v úrovni 90 cm a druhým
madlem v úrovni soklu. První a poslední stupeň každého ramene bude odlišený
probarveným betonem v kontrastním tmavě šedém odstínu.

Podrobně  je  konstrukční  řešení  schodišť  popsáno  ve  stavebně
konstrukčních části – D.2.3.S, D.2.4.S a ve zprávě D.2.1.S

Zábradlí schodiště je součástí stavebního objektu SO803 Mobiliář.

Celá plocha stupňů, podest a ramen bude splňovat požadavky na odolnost proti
skluznosti podle ČSN 73 4130. 

Pochozí plocha schodišťových stupňů musí splňovat tyto požadavky:

– součinitel smykového tření nejméně 0,5; nebo
– hodnota výkyvu kyvadla nejméně 40; nebo
– úhel kluzu nejméně 10°.

Při předním okraji schodišťového stupně do vzdálenosti 40 mm od hrany musí 
protiskluzová úprava splňovat
tyto požadavky:
– součinitel smykového tření nejméně 0,6; nebo
– hodnota výkyvu kyvadla nejméně 50; nebo

– úhel kluzu nejméně 13°.

Vybraný dodavatel stavby je povinen při zhotovení dodržet nejen dotčené zákony
a  vyhlášky,  ale  i  ustanovení  veškerých  souvisejících  technických  norem,
především níže uvedených:

ZEMNÍ PRÁCE
ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby
ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin
ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia

SCHODIŠTĚ
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí
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 SO 301 Vodovodní přípojka  

Stavební objekt je popsán v dokumentaci SO301

Na uvedeném pozemku dle předaných podkladů se nachází stoka splaškové
kanalizace a podzemní vedení VN. Lehce svažitý zatravněný pozemek je osázen
parkovými dřevinami.

Ochranná pásma energetických zařízení podle zák. 458/2000 Sb, energetický
zákon v platném znění.

- Ochranné pásmo podzemního vedení

- do 110 kV a DŘT po obou stranách krajního kabelu kabelového vedení 1 m u
plynovodů a plynovodních přípojek o tlakové úrovni do 4 bar včetně, umístěných
v zastavěném území obce 1 m na obě strany a umístěných mimo zastavěné
území obce 2 m na obě strany,

Ochranné pásmo vodovodů a kanalizačních stok podle zák. č. 274/2001 Sb. o
vodovodech  a  kanalizacích  ve  znění  pozdějších  předpisů  je  vymezeno
vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na
každou stranu-

- vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm na každou stranu
včetně - 1,5 m

- vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm na každou stranu
včetně - 2,5 m

Příprava pro výstavbu

Pro příjezd vozidel na staveniště budou použity stávající komunikace. Skládka
stavebního materiálu bude v prostoru parku mimo ochranná pásma inženýrských
sítí  a  kořeny  stromů.  Před  zahájením výkopových  prací  musí  investor  zajistit
vyznačení průběhu všech inž. sítí v rozsahu jeho staveniště (vodovodu, kabely
elektro, kanalizace ….). Při provádění prací v parku je zhotovitel stavby povinen
se řídit postupy uvedenými v SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební
činnosti  a  ČSN  83  9061  (2006)  Technologie  vegetačních  úprav  v  krajině  –
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a „Dohodou
o  technických  zásadách  spolupráce  při  ochraně,  obnově  a  tvorbě  stromořadí
včetně ukládání IS ve vztahu k zeleni v hl.m. Praze“.

Hydrotechnické údaje

Předpokládaný odběr pitné vody v množství Qd = 1,0m3/den a Qdmax = 1,3
m3/den. Množství odebírané vody za rok 365 m3 .

Popis objektu

Hlavní větev parkového vodovodu je vedena od stávající vodoměrné šachty s
hlavním  vodoměrem  podél  navrhované  severní  parkové  cesty  směrem  k
dětskému  hřišti,  u  kterého  se  v  budoucnu  uvažuje  s  výstavbou  objektu  WC.
Ukončena bude ve vodoměrné šachtě pro osazení  podružného vodoměru pro
měření spotřeby vody výhledové závlahy. Před podružným vodoměrem ve směru
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toku bude v  šachtě  osazena odbočka pro  napojení  výhledového objektu  WC.
Před vodoměrnou šachtou ve směru toku bude odbočka pro přívod vody k pítku
umístěnému  i  jihovýchodního  okraje  dětského  hřiště  a  další  odbočka  pro
vypuštění vodovodního potrubí do vsaku před začátkem zimního období.

Technické řešení

Stávající  vodovodní  přípojka  z  potrubí  PE-HD 100  SDR11  D50  ukončena
zaslepením ve vodoměrné šachtě je v dobrém stavu. Stávající železobetonová
monolitická vodoměrná šachta (VS1) vnitřního rozměru 1500 x 900 x 1500 (délka
x  šířka  x  výška)  je  v  dobrém  stavu  a  může  být  nadále  využita  pro  osazení
hlavního  vodoměru.  Umístěna  je  mimo  pojezd  vozidel  v  zatravněné  ploše.
Železobetonový strop šachty je kolem poklopu rozbitý stejně jako obdélníkový
poklop 900 x 600 mm. Ocelový žebřík v šachtě je neporušený.

Navrhovaná oprava vodoměrné šachty: stávající železobetonový strop bude
vybourán a nahrazen železobetonovou zákrytovou deskou 1900 x 1300 x 200
mm. Zákrytová deska s otvorem 900 x 600 může být  na stavbu dodána jako
prefabrikát nebo vybetonovaná na místě. Konstrukce stropu a kompozitní poklop
s rámem 900x600 mm musí být pro zatížení B125. Ocelový žebřík v šachtě bude

odrezivěn a opatřen dvojnásobným ochranným nátěrem modré barvy např. barva
U2000 Pragoprimer antirez.

Zaslepení  přípojky  v  šachtě  bude  demontováno  a  v  šachtě  bude  osazena
vodoměrná sestava pro potrubí DN40 (6/4“). Světlost armatur a tvarovek před a
za redukcemi pro vodoměr musí odpovídat světlosti přípojky.

Vodoměr dodává a osazuje provozovatel. Dodávku celé vodoměrné sestavy je
možné objednat u provozovatele vodovodu. Vodoměr se osazuje až po vyčištění
potrubí, jeho propláchnutí  a vykonání tlakové zkoušky. Při proplachu potrubí a
tlakové zkoušce musí být vodoměr nahrazen odpovídající mezivložkou. Před a za
vodoměrem bude uklidňovací mezikus dl. 120 mm. Na PE přípojce světlosti d 50
(závitové  spoje)  se  vodoměrná  sestava  ve  směru  toku  vody  skládá  z  těchto
komponentů:

- přechodka z PE potrubí (spojka) se závitem

- průchozí uzávěr (lze použít i kulový)

- filtr

- redukce

- mezikus dl. 120 mm

- převlečná matice 3/4“ (DN20) – pro vodoměr Q3 – 4 m3/hod

- vodoměr Q3 – 4 m3/hod (DN 20, resp. 3/4“ stav. délky 190 mm), pro montáž
vynechaná délka 190mm, s  dálkovým odečtem kompatibilním s telemetrickým
systémem a zákaznickým informačním systémem provozovatele

- převlečná matice 3/4“– pro vodoměr Q3 – 4 m3/hod
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- mezikus dl. 120 mm

- redukce

- průchozí uzávěr s vypouštěním (lze použít i kulový)

- zpětný ventil nebo klapka

- průchozí uzávěr (lze použít i kulový ventil)

- přechodka (spojka) se závitem na materiál vnitřního vodovodu

Předpokládá se použití tvarovek a armatur z mosazi. Použití jiných materiálů
je možné pro projednání se správcem a provozovatelem.

Vodoměrná  šachta  VS2  vnitřního  průměru  1200  mm  bude  umístěna  v
nezpevněném  upravenémterénu.  V  šachtě  bude  výhledově  umístěn  podružný
vodoměr  pro  závlahu.  Před  napojením  podružného  vodoměru  ve  směru  toku
bude před osazením vodoměru bude odbočka pro výhledové napojení  objektu
WC. Při provádění stavby bude potrubí v šachtě zakončeno záslepkou.

Vodoměrná šachta VS2 je navržena polyuretanová pro obetonování vnitřního
průměru  1200  mm.  Sestup  do  šachty  bude  pomocí  plastového  žebříku
ukotveného  do  stěny  šachty  při  výrobě.  Zakryta  bude  zákrytovou  deskou
1000/625/200;  B125,  t120.  Vstup  bude  zajištěn  kruhovým  uzamykatelným
poklopem š 600 pro zatížen B125. Prostupy potrubí do vodoměrné šachty budou
vodotěsné.

Vodovodní potrubí dl. 48,25 m bude vedeno od vodoměrné šachty k šachtě
VS2 ve stejném profilu jako přípojka z potrubí PE-HD 100 SDR11 D50 (DN40).
Napojení  pítka  délky  9  m  bude  provedeno  z  PE-HD  trub  100  SDR11  D25,
ukončeno bude napojením na pítko řešené v rámci SO308 Mobiliář.  Na hlavní
větev rozvodu vody v parku bude napojeno přes šoupě se zemní soupravou.
Odvodnění parkového vodovodu do vsaku bude v nejnižším místě přes šoupě se
zemní soupravou. V celé délce (36,3 m) bude provedeno z potrubí PE-HD 100
SDR11 D50. Ukončeno bude ve vsakovací šachtě VS3 vnitřního DN 1000 mm
cca 0,5 m nade dnem. Šachta bude z kanalizačních šachtových skruží s tl. stěn
90  mm  výšky  250  mm  se  stupadly  s  PE  povlakem.  osazenými  při  výrobě.

Zakryta bude zákrytovou deskou 1000/625/200. Vstup bude zajištěn kruhovým
uzamykatelným poklopem š 600 m bez odvětrání.

Spojování potrubí a armatur bude pomocí elektrotvarovek např. FRIALEN. Na
odbočkách budou použita  šoupata  se  zemní  soupravou  pro  domovní  přípojky
DN40, na potrubí před provedením obsypu bude položen signální vodič s konci
vyvedenými pod poklopy armatur.

Potrubí  bude pokládáno v otevřeném výkopu v odstupových vzdálenostech
podle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Umístění
armatur  bude  označeno  orientačními  tabulkami  podle  výkresu  B-4.14  ve
výkresové části MSVK na území hl.m. Prahy.

Zemní práce
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Před  zahájením  výkopových  prací  musí  být  v  terénu  vytýčeny  veškeré
stávající  podzemní  sítě  (kanalizace,  elektro,  sděl.  kabely…)  a  jejich  poloha
ověřená  jednotlivými  správci  vyznačena  v  terénu.  Přesná  poloha  sítí  bude
případně ověřena kopanými sondami. Vodoměrná šachta VS2 bude osazena na
betonovou podkladní desku tl. 100 mm z betonu C12/15. Potrubí části přípojky a
vodovodního  potrubí  bude  uloženo  na  pískový  podsyp  s  max.  velikost
neostrohranného zrna 8 mm a obsypáno do výšky 0,3 m nad vrchol potrubí směsí
písku  a  štěrkopísku  s  předepsanou  mírou  ulehlosti  Id  =  0,7  –  0,8  dle  typu
hutněného materiálu ČSN 72 1000) s max. velikost neostrohrnného zrna 16 mm.
Pod chodníkem bude zásyp rýhy proveden nenamrzavým materiálem tj. štěrkodrtí
(ŠD)*  do  úrovně  konstrukčních  vrstev  chodníku.  Mimo  komunikace  bude
proveden zásyp výkopu po konzultaci s geotechnikem místní zeminou z výkopku.
Na obsyp potrubí bude uložena fólie bílé barvy.

Povrch  terénu  nad  výkopy  bude  upraven  v  rámci  prováděných  parkových
úprav. Ochrana poklopů šachet a zemních souprav v nezpevněném upraveném
terénu bude provedena odlážděním kamennou dlažbou ze dvou řad kamenných
kostek 150x150x150 uložených do betonového lože tl. 100 mm. Osazení poklopů
armatur bude dle přílohy B-4.13 MSVK na území hl. m. Prahy, 7. aktualizace.

Kontrola napojení vodovodní přípojky na stávající vodovod

Manipulaci,  ukládání  a  spojování  trub  musí  provádět  odborná  firma,  která
bude  dbát  pokynů,  pravidel,  předpisů  a  specielních  instrukcí  výrobce  nebo
dodavatele použitého materiálu. Všechny materiály a výrobky na stavbě musí mít
certifikát  zkušebny  materiálů.  Veškeré  změny  proti  schválené  projektové
dokumentaci (zejména změny materiálů, umístění i velikost vodoměrné sestavy,
vodoměrné  šachty)  je  nutno  předem  projednat  a  schválit  v  Oddělení
technickoprovozní činnosti  PVK a.s. a PVS a.s.. Provedení vodovodní přípojky
musí  odpovídat  Technickým  požadavkům  společnosti  Pražské  vodovody  a
kanalizace,  a.s.,  pro  napojení  vodovodní  přípojky  na  vodovod  pro  veřejnou
potřebu na území hl. m. Prahy – dostupné na www.pvk.cz.

Bezprostředně  po  položení  potrubí  před  záhozem  výkopu  je  povinností
investora provést prohlídku potrubí a desinfekci potrubí a přizvat zaměstnance
PVK a.s. k tlakové zkoušce a ke kontrole, zda bylo napojeníparkového vodovodu
dle  schválené  projektové  dokumentace.  Po  úspěšné  tlakové  zkoušce  potrubí
dozor PVK a.s. vystaví zápis o kontrole. Zaměstnanec PVK a.s., musí být přizván
včas  (minimálně  2  pracovní  dny  předem)  tak,  aby  prohlídky  bylo  možno
uskutečnit  na  odkrytém  tj.  nezaházeném,  nezazděném  nebo  jinak  zakrytém
potrubí.

Geodetické zaměření skutečného provedení parkového vodovodu dle zákona
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, v platném znění, je nutno předat dle přílohy č. 5
MSVKZ na území hl. m. Prahy do oddělené GIS PVK a.s., Dykova 2514/3, Praha
10. Pokud stavebník nepředá PVK geodetické zaměření skutečného provedení
do  2  měsíců  od  data  její  realizace,  nebude  stavebníkovi  vydáno  souhlasné
stanovisko k užívání vodovodní přípojky.
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Všechny materiály a výrobky na stavbě musí mít certifikát zkušebny materiálů.
Vodoměrná  šachta  dodaná  na  stavbu  musí  mít  atest  nepropustnosti.  Po
provedených propojích bude na šachtě provedena zkouška vodotěsnosti dle ČSN
75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží.

  SO 302 Kanalizační přípojka  

Stavební objekt je popsán v dokumentaci SO302

V  předmětné  dokumentaci  je  řešena  přípojka  splaškové  kanalizace  pro
napojení parkové kanalizace v parku Na Dlážděnce v Praze 8, Libni. Stavba bude
prováděna na pozemku parc.č. 699/1 v k.ú. Libeň ve vlastnictví Hlavního města
Prahy ve svěřené správě MČ Praha 8. V rámci parkové kanalizace bude řešeno
napojení pítka a vysazenou rezervou výhledové napojení objektu WC.

Na uvedeném pozemku dle předaných podkladů se nachází stoka splaškové
kanalizace a podzemní vedení VN. Lehce svažitý zatravněný pozemek je osázen
parkovými dřevinami.

Ochranná pásma energetických zařízení podle zák. 458/2000 Sb, energetický
zákon v platném znění

- Ochranné pásmo podzemního vedení

- do 110 kV a DŘT po obou stranách krajního kabelu kabelového vedení 1 m

Ochranné pásmo vodovodů a kanalizačních stok podle zák. č. 274/2001 Sb. o
vodovodech  a  kanalizacích  ve  znění  pozdějších  předpisů  je  vymezeno
vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na
každou stranu

- vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm na každou stranu
včetně - 1,5 m

- vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm na každou stranu
včetně - 2,5 m

Příprava pro výstavbu

Pro příjezd vozidel na staveniště budou sloužit stávající komunikace. Skládka
stavebního  materiálu  v  prostoru  parku  mimo  ochranná  pásma  stávajících
inženýrských  sítí  a  kořenový  systém  vzrostlých  stromů.  Před  zahájením
výkopových  prací  musí  investor  zajistit  vyznačení  průběhu  všech  inž.  sítí  v
rozsahu staveniště (vodovodu, kabely elektro, sdělovací kabely, kanalizace ….).

Hydrotechnické údaje

Množství splaškových vod bude úměrně odpovídat povolenému odběru pitné
vody Qd = 1 m3/den, a

Qmax = 1,3 m3/den. Předpokládané množství vypouštěných splaškových vod
za rok 365 m3.

Technické řešení
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Přípojka splaškové kanalizace z hrdlových kanalizačních kameninových trub
DN200 (tř.160) bude napojena na stávající splaškovou kanalizaci z potrubí KT
DN300 probíhající podél severního oplocení parku. Ukončena bude na pozemku
stavebníka ve vzdálenosti 1,65 m od místa napojení na stoku v kontrolní šachtě
vnitřního průměru 1000 mm.

- Přípojka splaškové kanalizace KT DN200 tř.160 1,58 m

- Kontrolní šachta se spádovým stupněm se žlábkem obloženým čedičem bude z
kanalizačních šachtových prefabrikátů vnitřního průměru 1000 mm, tl. 120 mm s
integrovaným  těsněním  a  stupadly  s  PE  povlakem  osazenými  při  výrobě.
Zastropena bude zákrytovou deskou DN1000/625. Vstup do šachty bude zajištěn
kruhovým litinovým poklopem nebo pokopem z kompozitu s odvětráním. Použité
prefabrikáty Q.1 musí splňovat ČSN EN 1917.

Parková kanalizace (Napojení pítka) je navržena z trub PVC-KG SN8 DN200
a DN150. Na kontrolní šachtu přípojky bude napojena spádovým stupněm z PVC-
KG trub DN200 výšky 0,78 m umístěným vně šachty. Ukončena bude napojením
na odtokové potrubí vpusti pítka 87° kolenem DN150. Mezi spádovým stupněm
redukcí 200/150 bude vsazena kolmá odbočná tvarovka DN200/150 s potrubím
DN150 na konci  zaslepeném hrdlovou  zátkou DN150 pro  výhledové  napojení
objektu WC.

Parková  kanalizace  bude  provedena  z  trub  a  tvarovek  PVC-KG SN8  DN150
(200).

- Spádový stupeň v = 0,78 m –kolmá odbočná tvarovka 200/200 - 1 ks
- trouba přímá DN200 dl. do 1 m - 1 ks
- koleno 90°(87°) DN200 - 1 ks
-  Rezerva  pro  výhledové  napojení  objektu  WC  –  kolmá  odbočná  tvarovka
DN200/200 – 1 ks
- trouba DN150 dl. 500 mm - 1 ks
- hrdlová záslepka DN150 - 1 ks
- Parková přípojka (napojení pítka) DN150 10,02 m
- nesouosá redukce DN200/150 1 ks
- koleno 67°30“/DN150 1 ks
- koleno 87°/DN150 1 ks
- Vpusť u pítka bude provedena na stavbě z prostého betonu C30/37 XF2, max.
průsak 50 mm
- šrouby – nerez ISO M10x1.0x100x100-N + podložka nerez 2 ks
- Kanalizační vpusť venkovní – viz výkr. D.4.6 Vpusť u pítka

Vlastní pítko je řešeno v rámci objektu SO308 Mobiliář. Napojení přípojky na
stávající  stoku  je  oprávněn  provést  pouze  provozovatel  nebo  jím  pověřený
zhotovitel  za  účasti  dozoru  provozovatele  (PVK  a.s.).  Povrch  terénu  bude
upraven v rámci parkových úprav.

Zemní práce
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Před  zahájením  výkopových  prací  musí  být  v  terénu  vytýčeny  veškeré
stávající  podzemní  sítě(stávající  voda,  kanalizace,  sděl.  A  silové  kabely…)  a
jejich poloha ověřená jednotlivými správci vyznačena v terénu. Přesná poloha sítí
bude  případně  ověřena  kopanými  sondami.  Potrubí  přípojky  bude  uloženo  v
souladu s přílohou B.4.9 - bez výskytu spodní vody MSVK na území hl. m. Prahy,
7. vydání. Potrubí parkové kanalizace bude uloženo v souladu s přílohou B.4.7
bez výskytu spodní vody MSVK na území hl. m. Prahy, 7. vydání

Pískový podsyp bude proveden s max. velikostí neostrohranného zrna 16 mm,
potrubí  bude  obsypáno  do  výšky  0,3  m  nad  vrchol  potrubí  směsí  písku  a
štěrkopísku s předepsanou mírou ulehlosti  Id = 0,7 – 0,8 dle typu hutněného
materiálu  ČSN  72  1000)  s  max.  velikost  neostrohrnného  zrna  16  mm.  V
zatravněné ploše bude hutněný zásyp výkopu,  po konzultaci  s  geotechnikem,
proveden místní zeminou z výkopku. Pod chodníky bude hutněný zásyp proveden
nenamrzavým  materiálem  tj.  štěrkodrtí  frakce  0-63  mm  (ŠD)*  do  úrovně
konstrukčních vrstev chodníku.  Hutnění  obsypů a zásypů bude prováděno po
vrstvách max. tl.  0,3 m. Míra hutnění bude posouzena přímo na stavbě podle
použitého materiálu.

Napojení  přípojky  na  stokovou  síť  a  její  zaměření  musí  být  prokazatelně
zkontrolováno ještě před zásypem, a to jak stavebním dozorem stavebníka, tak
dozorem provozovatele popřípadě správcem. Na potrubí a šachtách jak přípojky
tak parkové kanalizace musí být provedeny zkoušky vodotěsnosti  dle ČSN 75
6909  Zkoušky  vodotěsnosti  stok,  ČSN  EN  1610  (756114)  Provádění  stok  a
kanalizačních přípojek a jejich zkoušení, ČSB EN 13508-1 (756901) Posuzování
stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek – Všeobecné
požadavky,  ČSN  EN  13508-2  Dtto,  kódovací  systém  pro  vizuální  prohlídku.
Všechny použité materiály, tvarovky a armatury musí mít atesty a schváleny PVK
a.s.  Ke  kolaudaci  musí  být  předloženy  protokoly  o  provedených  tlakových
zkouškách dle příslušné ČSN EN.

Geodetické zaměření skutečného provedení kanalizační přípojky dle zákona
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, v platném znění je nutno předat dle přílohy č. 5
MSVK na území hl. m. Prahy do oddělené GIS PVK a.s., Dykova 2514/3, Praha
10.  Pokud  stavebník  nepředá  PVK  a.s.  geodetické  zaměření  skutečného
provedení  přípojky  do  2  měsíců  od  data  její  realizace,  nebude  stavebníkovi
vydáno  souhlasné  stanovisko  k  užívání.  Stejným  způsobem  bude  provedeno
zaměření parkové kanalizace před záhozem a předáno správci a provozovateli
parku.

 SO 401 Přípojka NN  

Pro výhledové umístění veřejných toalet, bude u gumotartanové herní plochy
zřízena nová přípojka NN do samostatného zděného sloupku s elektroměrem.
Předpokládá  se  naspojkování  kabelu  stávající  (a  rušené)  rozvodnové  skříně
bývalé zahrádkové kolonie. Případně bude provedena přípojka z trafostanice v ul.
Přádova. Délka přípojky je cca 35 m, resp. 60m k trafostanici.
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Přípojka není součástí DPS. Její provedení zpracuje provozovatel sítě, který
bude přípojku zároveň realizovat.

 SO 402 Veřejné osvětlení  

Stavební objekt je popsán v dokumentaci SO401

Technické řešení

Nové  veřejné  osvětlení  bude  provedeno  kompaktními  LED  svítidly  typu
PILZEO o příkonu 14W, umístěnými na bezpaticových ocelových stožárech K5 –
133/89/60 o výšce 5m. Svítidla budou instalována přímo na dřík stožárů. Stožáry
budou instalovány do pouzdrových betonových základů situovaných do zeleně
cca 0,25m od obruby budoucího chodníku.

Napájení  nového  veřejného  osvětlení  bude  provedeno  odbočkou  ze
stávajícího  stožáru  č.  802703  v ul.  Bublíkova.  V ul.  Přádova  bude  provedeno
propojení do stožáru č. 808960, ve kterém nebude kabel zapojen do svorkovnice.
Délka trasy nového kabelového vedení VO je cca 290m.
Dotčené  povrchy  včetně  jejich  uvedení  do  původního  stavbu  jsou  řešeny
v samostatném stavebním objektu a nejsou předmětem této PD. Rozsah stavby
je patrný z výkresové části.

Kabelové vedení

Rozvody budou provedeny kabely CYKY-J 4x10mm2, které budou uloženy v
kabelové  rýze  35x60cm v pískovém loži,  shora  kryty  plastovými  deskami.  Při
přechodu komunikací a vjezdů budou kabely uloženy v kabelové rýze 50x120cm
v obetonovaných plastových chráničkách o průměru min. 110mm.

Při  výkopových  pracích  je  nutno  brát  zřetel  na  stávající  inž.  sítě  a  vzrostlé
dřeviny. Veškeré souběhy a křížení budou řešeny dle ČSN 73 6005 a ČSN 33
2000-5-52.

Údaje projektovaných kabelů

typ a průřez
kabelu

zatížit
elnost
v zemi

maxim
ální

jištění

minimální poloměr
ohybu

maxim
ální

tažná
síla

při
pokládc

e

koneč
ný

CYKY-J
4x10mm2 83A 50A 316mm

190m
m 1896N

Délky nových vedení

typ délka
CYKY-J

4x10mm2 348m

Napájení a energetická bilance

Navržené veřejné osvětlení bude napájeno ze stávajícího stožáru č. 802703
(zdroj  ZM 0449).  Připojení  bude provedeno novými  kabely  CYKY-J 4x10mm2.
Instalovaný příkon nového osvětlení je 112W

Výpočet velikosti impedance poruchové smyčky
Zs(5s) pro jistič s char. B - 16A = 2,87W
Z Al16  = 3,94 W / km (smyčka)
Z Cu10  = 3,79 W / km (smyčka)

ze ZM 449 do stožáru 802703 - cca 317m - stávající kabel 1-AYKY-J 4x16mm2Zs = 1,25W
ze stožáru 802703 do stožáru SM 1 - 301m - navržený kabel CYKY-J 4x10mm2
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Zs = 1,14W

Celkem Zs = 2,39W < 2,87W

Z hlediska velikosti impedance poruchové smyčky, je takto navržené vedení
vyhovující do hodnoty vývodového jističe max. 16A (char. B). V případě, že bude
hodnota  vývodového  jističe  vyšší,  je  nutné  vedení  v trase  dodatečně  odjistit
pojistkou nebo jističem o hodnotě max. 16A (např. v patici stožáru č. 802703),
případně konzultovat další postup s projektantem.

Stožárové základy

Stožáry  budou  instalovány  do  pouzdrových  betonových  základů.  Vstup  a
výstup  betonovým  základem  do  pouzdra  musí  být  spádován  směrem  ven
z pouzdra a umístěn na protilehlých stranách betonového základu (proti otvorům
ve dříku stožáru),  lze použít  např.  korug.  chráničku o průměru 90mm. Kabely
musí být  v místě vstupu do dříku (cca 0,2m před beton.  základem a 0,3m za
otvorem  uvnitř  dříku  stožáru)  chráněny  korugovanou  chráničkou  o  průměru
40mm.

Provozní napětí, ochrana, prostředí

Zařízení  veřejného  osvětlení  bude  připojeno  na  proudový  systém  3  x
230/400V, 50Hz, TN – C.

Ochrana  proti  nebezpečnému  dotyku  bude  provedena  automatickým
odpojením od zdroje v sítích TN dle ČSN 33 2000-4 a ochranným pospojováním.
Prostředí dle ČSN 33 2000–5–51: AA8, AB8, AD4, AE4, AF2, AN3, AQ3, AS2,
BB2, BC2.

Uzemnění

Zemnění bude provedeno zemnícím drátem FeZn ø10mm. Zemnící drát bude
kladen v celé délce kabelového výkopu a každý stožár bude vhodně přizemněn.
Vzhledem k zařazení veřejného osvětlení na území obce, z hlediska nebezpečí
úrazu elektrickým proudem, do kategorie nebezpečných prostor, bude u všech
neživých  částí  (krytů)  současně  přístupným  dotyku,  provedeno  ochranné
pospojování.

Zemnící drát musí být uložen na rostlý terén výkopu a to nejméně 10cm pod
kabelem nebo vedle něj.

Na konci vedení a odboček sítě má být odpor max. 5Ω, v průběhu vedení mají
mít zemniče zemní odpor max. 15Ω.

Odbočení  páskového  zemniče  je  možno  provést  pouze  typovou  zemnící
svorkou  SR  01¸03,  která  musí  být  opatřena  včetně  celého  spoje  ochranným
nátěrem odolávajícím vodě a půdní korozi. Připojení ke stožáru VO je provedeno
pomocí svorky SP1. Vodič PE a stožáry VO jsou přizemněny ve smyslu ČSN 33
3000-4-41.

Světelně - technická část

Podkladem pro návrh veřejného osvětlení jsou normy ČSN CEN/TR 13201-1,
ČSN EN 13201-2 a  ČSN P 36 0455.  Výsledné  hodnoty  byly  zjištěny  pomocí
výpočtu  osvětlení,  provedeném  v programu  DIALux  evo  9.0,  viz  Světelně  –
technický výpočet.

Výpočet:

Osvětlovaný chodník byl v souladu s normou ČSN CEN/TR 13201-1 zařazen
do normální (návrhové) třídy osvětlení P5 – viz samostatná příloha Světelně –
technického výpočtu.  Pro stožáry o výšce 5m a svítidla  PILZEO (příkon 14W
LED) jsou výsledky výpočtu následující:
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minimální osvětlenost (Emin) je 0,80lx - dle ČSN EN 13201-2 má být min. 0,6lx
průměrná osvětlenost (Eave) je 3,44lx - dle ČSN EN 13201-2 má být v rozmezí 3 -
4,5lx.

Výpočtem bylo zjištěno, že navržené veřejné osvětlení vyhovuje ČSN EN 13201.

Osazování zeleně

Při  osazování  zeleně  dodržet  ochranné  pásmo  kolem  zařízení  veřejného
osvětlení – 1m. Zeleň nesmí ani do budoucna bránit osvětlení a nesmí docházet
k zarůstání zeleně do zařízení veřejného osvětlení.
Vzdálenost mezi stromy a zařízením veřejného osvětlení je min. 2,5m. V prostoru
kořenového systému stromů nebo keřů bude kabel uložen v chráničce.

Nátěry

Navržené žárově zinkované stožáry budou opatřeny vrchním nátěrem v barvě
RAL 9007.

Ukládání kabelů

Kabely  budou uloženy ve výkopových rýhách převážně v nezpevněné části
pozemků, ve smyslu ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005.
Nutnost  změny vzájemné vzdálenosti  většího  počtu  kabelů  ve  společné  trase
oproti  řezům v  projektové dokumentaci  je  potřeba konzultovat  s  projektantem
a snížit  zatížení  kabelů  nebo  zvětšit  vzdálenost  souběžných  kabelů,  aby
nedocházelo k vysoušení půdy.

Dno  výkopu  se  před  uložením  kabelu  vyčistí  a  pokryje  vrstvou  8cm
jemnozrnného  písku,  konce  kabelu  se  zkontrolují,  zda  nejsou  porušeny
smršťovací  čapky  proti  vlhkosti,  kabel  se  uloží  a  zasype  rovněž  8cm vrstvou
jemnozrnného  písku  ve  smyslu  ČSN  33  2000-5-52.  Výška  pískové  vrstvy  je
měřena od povrchu kabelu.

Dále bude kabel zakryt předepsaným zákrytem, to znamená betonovými nebo
plastovými  deskami  s  překrytím  kabelů  minimálně  o  4cm.  Přes  komunikace,
vjezdy  do  domů,  garáží,  na  jednotlivé  parcely  apod.  budou  kabely  chráněny
obetonovanými plastovými chráničkami o průměru min. 110mm. Tyto chráněné
přechody  budou  provedeny  na  zpevněný  podklad  z vyrovnávací  vrstvy
granulovaného  materiálu,  např.  štěrkopísku.  Prostupy  musí  přesahovat  šířku
vozovky (vjezdu) minimálně o 0,5m.

Po zatažení kabelu do prostupu se kabel na obou stranách podloží tak, aby se
dotýkal horní části otvoru (proti poškození střihem při sesedání půdy) a z obou
stran musí být v délce 10cm utěsněn proti vniknutí vody a nečistot vodotěsnou
pěnou tmelem nebo kabelovými manžetami.

Mechanické namáhání kabelů

Odvíjení a pokládku kabelu lze provádět pouze při teplotě kabelu vyšší než
+4oC. Je-li teplota kabelu nižší je nutno kabel ohřát například uložením do teplé
místnosti po dobu min. 24 hodin, nebo ohříváním pod plachtou apod.

Při tažení a instalaci kabelů musí být zachován nejmenší dovolený poloměr
ohybu  kabelu  dle  ČSN  33  2000  -  5  -  52.  Minimální  poloměr  ohybu
zatahovaného  kabelu  je  20  násobek  průměru  kabelu.  Minimální  poloměr
ohybu položeného kabelu je potom 15 násobek průměru kabelu u kabelů
nad  průměr  40mm a  12  násobek  průměru  kabelu  u  kabelů  do  průměru
40mm.
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Při  zatahování  do plastových trubek a chrániček se doporučuje snížit  tření
speciálními mazadly. Při všech způsobech pokládky kabelu je nutno jeho začátek
i konec zajistit proti vniknutí vody při tažení.
Pokud se  pokládky  zúčastní  nekvalifikovaní  pracovníci  dodavatele,  musí
být před započetím prací prokazatelně poučeni o pracovních postupech při
pokládce kabelů a o škodě, případně vadách, které mohou vzniknout jejich
nedodržením.

Při použití tažných mechanismů s dynamometrem nebo střihovou pojistkou a
při použití kabel. punčochy pro kladení kabelů jsou dovolené síly pro kabely ve
velikosti 120 násobku průměru kabelu. Při tažení kabelu za žíly je dovolená síla
ve velikosti 40 násobku součtu průřezů jader kabelu.
Při  použití  tažných  mechanismů  musí  být  mezní  tahové  síly  kontrolovány
analogovým tahoměrem instalovaným buď přímo v kabelovém zatahovači, nebo
se  přes  tahoměr  zakotví  pohyblivě  uložený  naviják.  Při  tažení  musí  být
každopádně  zajištěno  přerušení  tažení  střihovou  pojistkou  při  překročení
dovolené tažné síly.

Kabel uložený ve výkopu má tvořit mírné meandry, které umožní kompenzaci
změny jeho délky vlivem tepelných cyklů při zatěžování.
Hodnoty minimálních poloměrů ohybu navržených kabelů a velikosti nejvyšších
dovolených tažných sil jsou uvedeny v tabulce v odstavci „Údaje projektovaných
kabelů“.

Ochrana kabelů před šířením požáru
Posouzení technických podmínek požární ochrany:

Projekt  je  zpracován v souladu s platnými  právními  předpisy,  normativními
požadavky a podnikovými normami, které se na tato zařízení vztahují.

Vzdálenosti  kabelových vedení od dosavadních inženýrských sítí,  objektů a
terénu odpovídají ČSN 33 2000-5-52 a především normě prostorového uložení
inženýrských sítí ČSN 73 6005.

Dimenzování  kabelů  je  navrženo  dle  ČSN  33  2000-5-52  na  dovolené
zatěžovací proudy a uzemnění el. zařízení bude provedeno dle ČSN 33 2000-5-
54.

Před uvedením do provozu musí být zařízení podrobeno výchozí revizi  dle
ČSN 33 2000-6.

Ochranné pásmo podzemního vedení 0,4kV je 1m.

a)  Výpočet  a  posouzení  odstupových  vzdáleností  a  vymezení  požárně
nebezpečných prostorů
Netýká se této stavby.

b) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva
Stavbou  není  ohrožena  požární  bezpečnost  stávajících  objektů  a

technologických  zařízení  a  nevznikají  nároky  na  vybavení  zasahujících
hasičských jednotek jinými druhy hasiv, než jaká jsou běžně používána, ani na
vybavení těchto jednotek speciální mobilní technikou.

Celá stavba je elektrické zařízení a k hašení se musí použít k tomu určené
hasicí prostředky.

Hořlavé plastové  izolace  kabel.  vedení  a  el.  zařízení  lze  hasit  kysličníkem
uhličitým  CO2,  hasicím  práškem,  pískem  a  výjimečně  vodou  -  po  ověření
vypnutého stavu.
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c)  Předpokládané  vybavení  stavby  vyhrazenými  požárně  bezpečnostními
zařízeními včetně stanovení požadavků pro provedení stavby
Trasy kabelů nevyžadují speciálního zabezpečení z hlediska požární ochrany.

Dle podkladů výrobce jsou kabely odolné proti šíření plamene.

d) Zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku
včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany

V průběhu stavby nedojde k omezení přístupových komunikací pro jednotky
integrovaného záchranného systému. Po ukončení stavby a uvedení zařízení do
provozu budou přístupové komunikace a požární plochy uvedeny do původního
stavu.

Kabelové soubory

Pro spojkování kabelů se použijí smrštitelné spojky dle průřezu kabelu. Kabely
se ve stožárech a na vývodech v rozvaděči označují kabelovými štítky. Na štítku
se vyznačí typ a průřez kabelu a číslo elektricky nejbližšího stožáru VO, případně
ZM.

Výkopy a úprava terénu

Pro výkopy v chodnících, zel. pásech apod. je uvažováno s průměrnou třídou
zeminy 3, v komunikacích s třídou 4. Po uložení  a zakrytí  kabelů se provede
prokazatelná kontrola správcem VO, který povolí zához kabelu. Zához kabelu se
důkladně zhutní po vrstvách max. 20cm. Úpravy povrchů nejsou předmětem této
PD.

Vzdálenost kabelů od stavebních objektů

Vzdálenost krajního kabelu od stavebního objektu má být podle ČSN 33 2000-
5-52 alespoň 0,6m. V trasách vedených podél budov, jež mají podlaží pod úrovní
terénu, může být vzdálenost krajního kabelu NN menší, minimálně však 0,3m. Při
výkopu podél stavebních objektů musí dodavatel výkopových prací zjistit sondou
hloubku základu stavebního objektu.

Je-li  hloubka  základu  menší  než  hloubka  výkopu  a  hrozí-li  nebezpečí
poškození základů, musí být v tomto místě zastavena práce, upozorněn investor
a projektant,  který navrhne opatření  k zabezpečení  základu objektu.  Umístění
kabelů v trasách musí zásadně odpovídat ČSN 73 6005.

V případě, že je již v zájmovém pásmu kabelového vedení NN uložené jiné
technické  zařízení  (jiné  inž.  sítě)  oproti  ČSN 73 6005,  je  dohodnuta  záměna
těchto pásem, viz dokladová část a kotování trasy ve výkresu situace.

Styk kabelových vedení s inženýrskými sítěmi

Vnější vzdálenosti kabelů (mezi povrchy kabelů) v zemi vedle sebe:
Silové kabely do: 1kV 10kV 22kV
Silové  kabely  do
1kV

0,05m 0,15m 0,20m

Silové  kabely  do
22kV

0,20m 0,20m 0,20m

Sdělovací kabely 0,30m
(0,10m)

0,80m
(0,30m)

0,80m
(0,30m)

Sdělovací  kabely
energetiky

0,15m 0,25m 0,25m

Výkopy pro kabelová vedení budou vedeny dle výkresové dokumentace po
veřejných pozemcích a komunikacích. Umístění kabelů v trasách musí zásadně
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odpovídat  ČSN 73 6005. Při  pokládce kabelu je nutno dbát všech ustanovení
ČSN 33 2000-5-52.

Souběh a křížení se sdělovacími kabely
Souběh kabelů musí být řešen ve smyslu vyjádření příslušného správce sítě,

minimálně však podle tabulky č.3. Nelze-li vzdálenosti v tabulce 3 dodržet, uloží
se  kabely  do  betonových  chrániček  nebo  žlabů s  poklopem.  V tomto  případě
musí být dodrženy minimální vzdálenosti dle údajů v závorkách.

Při křížení musí být minimální svislá vzdálenost 0,3m, při použití mechanické
ochrany  s  přesahem  1m  na  každou  stranu  křížení  bude  minimální  svislá
vzdálenost 0,1m. Přitom jsou sdělovací kabely uloženy nad kabely silovými.
Souběh a křížení s plynovodem

Při  souběhu  s  NTL  plynovodem  musí  být  minimální  vzdálenost  0,4m,  při
souběhu se STL plynovodem musí být minimální vzdálenost 0,6m. Při křížení se
kabely  uloží  do  plastových  chrániček  nebo  žlabů  nad  plynovodem.  Přesah
mechanické ochrany při křížení má být 1m na každou stranu a minimální svislá
vzdálenost má být 0,1m pro kabely do 1kV a 0,2m pro kabely do 35kV.

Při souběhu s VTL plynovodem je nutno dodržet minimální vzdálenost 3m, při
uložení do betonových chrániček nebo žlabů je vzdálenost možno snížit na 1m.
Při  křížení  se  dodrží  vzdálenost  0,5m  a  kabel  se  uloží  do  asfaltovaného
betonového žlabu s přesahem 2m na každou stranu.
Souběh a křížení s vodovodem

Při  souběhu  se  kabel  uloží  do  betonových  kabelových  žlabů  v minimální
vzdálenosti 0,4m od vodovodu. Při uložení kabelu v místě křížení do betonových
žlabů nebo ekvivalentních plastových prvků lze vzdálenost kabelu snížit na 0,2m.
Souběh a křížení s kanalizací

Při  souběhu  se  kabel  uloží  do  betonových  žlabů  nebo  ekvivalentních
neprůrazných chrániček v minimální vzdálenosti 0,5m. Při křížení kabely do 10kV
bude minimální vzdálenost 0,3m a při křížení kanalizace kabely do 22kV bude
minimální vzdálenost 0,5m.
Souběh a křížení s hromosvodem

Při  křížení  s  uzemněním  hromosvodu  bude  kabel  uložen  v  nejmenší
vzdálenosti 0,5m, přičemž kabel má být uložen nad vedením hromosvodu.

Bezpečnost práce

Podle ustanovení §158 zákona č. 183/2006 (Stavební zákon - dále jen SZ)
v platném  znění  patří  odborné  vedení  provádění  stavby  nebo  její  změny  do
vybraných činností ve výstavbě. Zhotovitel musí podle §160 SZ zajistit odborné
vedení provádění stavby, provádět stavbu v souladu s rozhodnutími a s ověřenou
projektovou  dokumentací,  musí  dodržovat  obecné  technické  požadavky  na
výstavbu  i  jiné  předpisy  a  technické  normy,  dále  musí  zajistit  dodržování
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce.

Vlastní  provádění  stavby  bude  ošetřeno  smluvním  vztahem  s přihlédnutím
k zákonu č.262/2006 Sb. Zákoník práce, dále k zákonu č.309/2006 Sb. o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k NV č.591/2006 Sb. o
bližších  minimálních  požadavcích  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  na
staveništích.

Zhotovitel  je  povinen  respektovat  normu  ČSN  EN  50 110-1  a  měl  by
disponovat všemi nezbytnými prostředky potřebnými k provedení díla. Zajištění
pracoviště  bude  prováděno  osobami  pověřenými  osobou  odpovědnou  za
elektrické  zařízení.  Bezpečnost  práce  a  případné  speciální  pracovní  postupy
budou samostatnou kapitolou smluvního vztahu.
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Účastníci  stavebních  prací  jsou  povinni  dodržovat  ustanovení  právních
předpisů vztahujících se k zajištění bezpečnosti práce.

Při souběhu stavebních prací dvou a více dodavatelů musí zadavatel stavby
před zahájením stavební činnosti druhého a dalších dodavatelů stanovit příslušný
počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen
„koordinátor“) v souladu s §14 zákona č.309/2006 Sb. s přihlédnutím k rozsahu a
složitosti  stavby  a  jeho  náročnosti  na  koordinaci  a  dále  k  tomu,  zda  stavba
podléhá  požadavkům  na  stavební  řízení.  V případě,  že  budou  na  staveništi
vykonávány práce a činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života
nebo poškození zdraví (viz příloha 5 nařízení vlády č.591/2006 Sb.) a nebude
zadavatelem  stavby  určen  koordinátor  v realizaci  stavby,  zhotovitel  stavby
provede, po dohodě se zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi, jeho aktualizaci.

Práce  ve  výškách  mohou  být  prováděny  pouze  za  podmínky  dodržení
požadavků NV č. 362/2005 Sb.
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi
účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání
staveniště.

Práce  mohou  být  prováděny  pouze  v  souladu  s  podmínkami  pro  práce  v
ochranném  pásmu  energetického  zařízení  a  dodavatelé  i  jejich  případní
subdodavatelé musí být s těmito podmínkami prokazatelně seznámeni.
Pracoviště bude písemně předáno zhotoviteli  zástupcem osoby odpovědné za
provoz el. zařízení, která stanoví podmínky pro provádění práce.
Výkopy budou prováděny v souladu s právními předpisy a normami. V případě
požadavku na pažení výkopů bude kvalita pažení podložena statickým výpočtem.

Povinnosti dodavatele před realizací stavby

Zhotovitel  zajistí  výkopové  povolení,  vydání  dopravně  inženýrského
rozhodnutí  a  uzavře  smlouvy  s dotčenými  organizacemi  (např.  drážní  orgány
atd.).

Zhotovitel  zajistí  vytýčení  inženýrských  sítí  u  organizací  uvedených  v
projektové dokumentaci či stavebním povolení. Objedná u oprávněného geodeta
zakreslení skutečného provedení trasy kabelů.

Zhotovitel předá objednateli smlouvy doklady, které zajistil v průběhu přípravy
realizace  stavby.  Oznámí  objednateli  a  správnímu technikovi  zahájení  stavby
nebo po dohodě se správním technikem a objednatelem provede pochůzku po
staveništi a předání a převzetí staveniště do stavebního deníku.

Povinnosti dodavatele v průběhu realizace stavby

Při  stavbě  budou  dodržovány  podmínky  Nařízení  vlády  ČR o  ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 272/2011 Sb. v platném znění.
Hladina hluku (akustického tlaku)  působeného stavbou ve venkovním prostoru
v době mezi 7. až 21. hodinou nesmí překročit 65 dB měřeno ve vzdálenosti 2
metry od fasád obytných objektů. Ve vnitřním prostoru nesmí být v době mezi 7.
až 21.  hodinou překročena hladina hluku 55dB.  Za dodržení těchto podmínek
zodpovídá zhotovitel.

Při překopech komunikací v celé délce musí být instalovány přejezdové lávky
s dostatečnou nosností pro přejezd požárních a pohotovostních vozidel.

Zhotovitel realizuje stavbu podle projektu stavby. Veškeré změny konzultuje s
objednatelem, nebo projektantem a provádí o nich zápis do stavebního deníku.
Zhotovitel zajišťuje koordinaci všech účastníků výstavby a dotčených organizací.
Oznámí  geodetovi  a kabelovému  dozoru  pokládku  kabelů  před  záhozem.
Manipulaci v síti VO provádí zhotovitel na základě ohlášení správci VO.
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Vzniklý odpad bude roztříděn podle jednotlivých druhů a bude s ním naloženo
dle  platných  předpisů.  Za  nakládání  se  vzniklými  odpady  při  realizaci  stavby
odpovídá dodavatel stavebních prací jako jejich původce.

Revize

Před  uvedením  zařízení  do  provozu  bude  provedena  výchozí  revize  pro
rozvody NN.

Závěr

Stroje,  rozvody  a  technická  zařízení  mohou  být  uvedena  do  provozu  jen,
odpovídají-li příslušným předpisům a provedení předepsaných kontrol, zkoušek a
revizí.

Všechny práce budou prováděny dle platných norem ČSN. Pozor na poduliční
zařízení. V místech souběhu nebo křížení stávajících inženýrských sítí musí být
postupováno  ve  smyslu  jednotlivých  vyjádření  správců  těchto  sítí.  Při
prováděných pracích respektovat požadavky, nařízení a směrnice orgánů státní
správy, správců inž. sítí.

Manipulaci v síti provádět po dohodě se správcem veřejného osvětlení.

 SO 801 Plochy hřiště a fitness  

Stavební objekt je popsán v dokumentaci SO801

V parku Dlážděnka se dnes nachází  dožilé  dětské hřiště,  které bude v rámci
revitalizace nahrazeno novým hřištěm v novém umístění. Původní herní prvky,
dopadové  a  zpevněné  plochy  hřiště  a  jeho  oplocené  budou  odstraněny  a
nahrazeny novými povrchem podle projektu.

Předmětem SO 801 je návrh dětského hřiště, terénní skluzavky, herních ploch
a fitness cvičiště do řešeného území parku.

Dětské hřiště

V parku  navrhujeme  oplocené  dětské  hřiště  s  herními  prvky.  Hřiště  je
koncipované  pro  děti  různých  věkových  skupin  od  nejmenších  po  starší  děti.
Herní prvky jsou navrženy typové případně jako sestavy typových prvků. Herní
prvky, jejich instalace a rozmístění, musí splňovat bezpečnostní normu ČSN EN
1176. Dopadová bezpečnostní plocha musí splňovat normu ČSN EN 1177. 

Jako dopadové plochy jsou na dětském hřišti navržené valounkový kačírek 4/8
a herní písek 0/4, ke kterým bude doložený certifikát o zdravotní nezávadnosti.
Plocha s písek je v části pro nejmenší děti a bude zároveň plnit funkci pískoviště.
Mezi  dopadovými  plochami  prochází  dřevěné molo  z  terasových modřínových
prken  na  podkladním  roštu.  Ostatní  plochy  pro  komunikaci  jsou  mlatové
nezpevněné.  Hranici  mezi  mlatovou  plochou  a  dopadovými  plochami  tvoří
betonový silniční obrubník např. CS Beton T10 s zaobleným radiusem směrem k
dopadové ploše. Travnaté plochy jsou od dopadových oddělené geotextilií.

Mobiliář, oplocení a sadové úpravy jsou samostatné stavební objekty a jsou v
podrobně popsány v samostatných částech dokumentace.

Na dětském hřišti  a dalších herních plochách budou použity tyto povrchy:

Nezpevněné cesty – Lomové výsivky:
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Lomové výsivky - žlutý vápenec 30 mm
- frakce 0 – 4 mm
MZK 150 mm
ŠDA 0/32 150 mm
ŠDB 0/63                                                                             150 mm  

Celkem 480 mm

Herní plocha - Kačírek:
Valounkový kačírek pro hřiště 4/8 (ČSN EN 1177) 400 mm 
Geotextilie 300g/ m2                                                                       -  

Celkem 400 mm

Herní plocha - Písek:
Písek pro hřiště 0/4 (ČSN EN 1177) 400 mm
Geotextilie 300g/ m2                                                                       -  

Celkem 400 mm

Terasová prkna:
Modřínová terasová prkna bez povrch. úpravy 35 mm
Podkladní rošt z modřínových hranolů na bet. dlažbě 130 mm
Hutněný kačírek 4/8 150 mm
Hutněná štěrkodrť 15/20                                                     130 mm  

Celkem 395 mm

Herní plocha s povrchem EPDM

Na  hřiště  navazuje  herní  plocha  z  EPDM  s  plastickou  modelací  terénu  v
podobě dvou  herních  boulí.  Boule  budou tvarované z  betonu.  Předpokládaná
barevnost  bude  cihlová  červená  s  bílou  liniovou  kresbou.  Barevnost  bude
upřesněna  podle  vzorků  a  odsouhlasena  architektem.  Podklady  pro  realizaci
liniové kresby budou upřesněny na základě domluvy s dodavatelem. EPDM bude
lemované žulovou kostkou 10/12. Na jednom z jeho okrajů bude dlážděný pruh s
umístěným mobiliářem a pítkem.

Provedení a použitý materiál musí odpovídat ČSN EN 1177. 

Herní plocha – EPDM:
Litý granulát z barevného EPDM 10 mm
Elastická vrstva z granulátu SBR 25 mm
Drcené kamenivo 0/4 30 mm
ŠDA 0/32                                                                             200 mm  

Celkem 365 mm

Žulová řádková dlažba:
Žulová kostka 8/10 80 mm
Lože z DDK 40 mm
SC C8/10 130 mm
ŠDA 150 mm
ŠDB doplnění                                                                      100 mm  

Celkem 500 mm
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Fitness

Na spodní terasu parku navrhujeme venkovní fitness. Bude mít nezpevněný
dopadový povrch z valounového kačírku bez ostrých hran frakce 4/8 s výškou
pádu dle EN 1177 0.5 m – 3 m. Fitness prvky budou typové určené pro venkovní
použití.  Podrobnější  popis  je  ve  výpisu  fitness  prvků.  Fitness  prvky,  jejich
instalace  a  rozmístění  musí  splňovat  bezpečnostní  normu  ČSN  EN  1176.
Dopadová bezpečnostní  plocha musí  splňovat  normu ČSN EN 1177.  Montáž,
instalace a založení bude provedeno odbornou firmou a proškolenými pracovníky
přesně  podle  technologických  předpisů  výrobce  prvků.  Nedílnou  součástí
dodávky fitness prvků budou potřebné zemní práce a kompletní založení pomocí
systémových prvků - typového prefabrikovaného základu dodávaného výrobcem
ke konkrétnímu prvku včetně všech kotvících prvků. Mezi herními prvky musí být
dodrženy příslušné bezpečnostní odstupové vzdálenosti.

Dopadová plocha fitness hřiště je směrem k mlatové cestě lemována žulovou
kostkou 10/12 a je od trávníku oddělena geotextilií.

Fitness plocha - Kačírek:
Valounkový kačírek pro hřiště 500 mm
- ČSN EN 1177
Geotextilie 300g/ m2                                                                       -  

Celkem 500 mm

Terénní skluzavka

Využíváme terénního zlomu a svažitosti parku, když na jižní svah v blízkosti
vyhlídky navrhujeme terénní skluzavku. Celonerezová skluzavka v kartáčovaném
provedení bude usazená do terénu.  Okolo skluzavky bude drnovka, dopadová
plocha  z  praného  kačírku o  mocnosti  400 mm do vzdálenosti  2  m od konce
skluzavky. 

Provedení skluzavky bude upřesněné podle výrobních možností a typových
detailů  vybraného dodavatele.  Půjde o certifikovaný prvek splňující  normu EN
1176.

 Herní  prvky  a  fitness  prvky  budou odpovídat  normě ČSN EN 1176 a  
dopadové plochy normě ČSN EN 1177.

 Montáž,  instalace  a  založení  bude  provedeno  odbornou  firmou  a  
proškolenými pracovníky přesně podle technologických předpisů výrobce 
prvků. 

 Návrh a výběr herních prvků může být v navazujících stupních projektu  
zpřesněn a upraven.

 Nedílnou součástí dodávky herních prvků budou potřebné zemní práce a 
kompletní  založení  pomocí  systémových  prvků  -  typového  
prefabrikovaného základu dodávaného výrobcem ke konkrétnímu prvku  
včetně všech kotvicích prvků. Případnou potřebnou dílenskou dokumentaci
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k založení prvků zajistí dodavatel stavby. V případě pochybností musí být 
technický zástupce výrobce herních a cvičebních prvků přizván na stavbu. 

 Ke  všem  typovým  prvkům  budou  dodavatelem  před  objednáním  a  
zabudováním předloženy  technické  listy,  certifikáty  a  prohlášení  o  
shodě.

 Jsou-li v dokumentaci uvedeny konkrétní názvy výrobců, jedná se pouze o 
příklad reprezentující minimální požadovaný kvalitativní standard.

 Veškeré barevné odstíny, materiály, úpravy povrchů a textury budou před 
objednáním předloženy k odsouhlasení architektem.

 Mezi  herními  a  cvičebními  prvky  musí  být  dodrženy  příslušné  
bezpečnostní odstupové vzdálenosti. 

 Případné nejasnosti,  změny umístění  nebo změny typu herní  a fitness  
prvků musí být konzultovány s architektem.

 Při osazování typových výrobků musí být dodrženy veškeré technologické 
postupy předepsané výrobcem prvku.

 Všechny  prvky  musí  být  opatřeny  odpovídající  povrchovou  úpravou  
určenou pro celoroční použití v exteriéru.

 Použité  nátěry  musí  být  určeny  pro  venkovní  použití  odolávající  
povětrnostním vlivům, UV záření, mrazu.

 U atypických prvků dodavatel předloží dílenskou / výrobní dokumentaci k 
odsouhlasení.

 Dodávka  a  montáž  herních  a  fitness  prvků  musí  být  průběžně  
koordinována  se  všemi  ostatními  stavebními  objekty  a  zejména  s  
prováděním objektu  SO101 Komunikace  a  zpevněné plochy  a  SO804  
Oplocení. Musí být zkoordinováno výškové a polohové řešení.

 Rozmístění  prvků  bude  provedeno  dle  podrobné  situace,  která  bude  
vybranému dodavateli poskytnuta i v digitálním formátu. Rozmístění prvků 
logicky  váže  na  hrany  komunikací  a  dopadových  ploch  za  dodržení  
nutných bezpečnostních odstupů.

 Kotvení herní prvků musí být provedeno dle normy a podkladů výrobce  
certifikovaného herního prvku. 

 SO 802 Sadové úpravy

Stavební objekt je popsán v dokumentaci SO802

Vegetační úpravy zahrnují zejména výsadbu stromů a keřů, ošetření stávajících
jedinců  a  kácení  vcestných  a  dožívajících  stromů a  keřů.  Dále  čištění  zatím
znepřístupněného pozemku v místě zahrádkářské kolonie od nevhodných dřevin,
zde  navazující  modelace  terénu.  Drobné  terénní  úpravy,  osev  ploch  kolem
nových a opravovaných komunikací. Založení suchomilného trvalkového záhonu
v místě vyhlídky a půdopokryvných výsadeb v místech terénních zlomů. 

Ochrana stávajících dřevin a vegetačních ploch v průběhu stavební činnosti

Stávající  dřeviny  budou  ochráněny  ve  smyslu  ČSN  83  9061  /  2006  –
TECHNOLOGIE VEGETAČNÍCH ÚPRAV V KRAJINĚ – Ochrana stromů, porostů
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a  vegetačních  ploch  při  stavebních  pracích.  Při  stavebních  pracích  vzniká
nebezpečí, že rostliny a jejich životní prostor budou ohroženy nebo poškozeny, a
to zejména:

-  zhutněním  půdy  přecházením,  pojížděním,  odstavováním  strojů  a  vozidel,
zařízeními staveniště, skladováním stavebních materiálů a odpadu;

- zhutněním základové půdy

- uzavřením povrchu půdy, např. nepropustnými kryty;

- přemísťováním zeminy (navážky, odkopávky);

- stavebními jámami a rýhami;

- chemickým znečištěním;

-  mechanickým  poškozením  nebo  zničením  v  kořenovém  a/nebo  nadzemním
prostoru;

- zamokřením, zaplavením;

- ohněm.

Rozsah poškození  (např.  narušení  provozní  bezpečnosti  stromů, odumírání
stromů) se může lišit  podle druhu rostlin a stanoviště a je často patrný až po
letech.  V  rámci  realizace  stavby  je  třeba  postupovat  ohleduplně  ke
stávajícím dřevinám. 

Výkopové práce v bezprostřední blízkosti stromů je třeba provádět ručně
a obezřetně ke kořenovému systému.

Při realizaci budou respektována následující opatření:

- vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo
půdu,  např.  Rozpouštědly,  minerálními  oleji,  kyselinami,  louhy,  barvami,
cementem nebo jinými pojivy.

-  kořenové  prostory  stromů  a  vegetační  plochy  nesmí  být  zamokřeny  nebo
zaplaveny vodou odváděnou ze stavby

- vegetační plochy je nutno chránit před poškozením asi 2 m vysokým, stabilním
plotem, postaveným s bočním odstupem 1,5 m.

-  k ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry,
dřeva  a  kořenů,  poškození  koruny)  vozidly,  stavebními  stroji  a  ostatními
stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl
obklopovat celou kořenovou zónu.

- za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie
koruny) rozšířená do stran o 1,5 m.

-  jestliže  nelze  z  prostorových  důvodů chránit  celou  kořenovou  zónu,  má být
chráněná plocha co největší, a má zahrnovat zejména nezakrytou plochu půdy.

-  není-li  to  ve  výjimečných  případech  možné,  je  nutno  opatřit  kmen
vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m; ochranné zařízení je
třeba připevnit  bez poškození  stromu,  nesmí být  osazeno přímo na kořenové
náběhy;  korunu  je  nutno  chránit  před  poškozením stroji  a  vozidly,  popřípadě
vyvázat ohrožené větve vzhůru; místa uvázání je nutno rovněž vypolštářovat.
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-  v  kořenové  zóně  se  nemá  provádět  žádná  navážka  zeminy  nebo  jiného
materiálu

-  do  kořenové  zóny  se  smí  navážet  pouze  hrubozrnný  materiál  propouštějící
vzduch a vodu; jestliže má být dodatečně navezena vegetační vrstva, je třeba
zpravidla  nejprve  navézt  uvedený  materiál  ve  vrstvě  20  cm a  následně,  jako
vegetační vrstvu, zeminu půdní skupiny 2 nebo 3 podle ČSN 83 9011 o mocnosti
nejvýše 20 cm; vegetační vrstva nesmí být rozprostřena blíže než 1 m od kmene.

- při navážení se v kořenové zóně nesmí jezdit.

- v kořenovém prostoru se nesmí půda odkopávat.

-  hloubení  v  kořenovém  prostoru  bude  prováděno  pouze  ručně  nebo  s
použitím odsávací techniky;

-  při  výkopech rýh se nesmí přetínat  kořeny s průměrem ≥ 3 cm, poškozené
kořeny je nutno ošetřit.

- kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit; konce kořenů o průměru ≤
2  cm  je  nutno  ošetřit  růstovými  stimulátory,  o  průměru  větším  než  2  cm
prostředky na ošetření ran; obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a
působením mrazu.

-  zásypové  materiály  musí  svou  zrnitostí  (úzké  odstupňování)  a  zhutněním
zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů; při
ztrátě kořenů může být potřebný přiměřený řez v koruně.

- kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním,
odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů.

-  nelze-li  se  v  kořenovém  prostoru  vyhnout  dočasnému  zatížení,  musí  být
zatěžovaná  plocha  co  možná  nejmenší;  plochu  je  nutno  pokrýt  geotextilií
rozdělující  tlak  a  nejméně  20  cm  tlustou  vrstvou  z  vhodného  drenážního
materiálu, na kterou je třeba položit pevnou konstrukci z fošen nebo podobného
materiálu.

- opatření má být jen krátkodobé, omezené nejvýše na jedno vegetační období;
pominou-li důvody tohoto opatření, je nutno zakrytí neprodleně odstranit, a poté
půdu, při šetrném zacházení s kořeny, ručně mělce nakypřit.

- v kořenové zóně stromů nemají být pokládány žádné kryty pokrývající povrch
půdy; nelze-li  se tomu vyhnout, kořenová zóna by měla být volbou stavebních
materiálů  a  způsobem  provedení  co  nejméně ohrožena,  např.  použitím
propustných  krytů,  co  nejmenší  tloušťky  nosné  vrstvy,  nepatrného  zhutnění,
vyzvednutí krytů nad úroveň terénu.

Kácení dřevin, čištění pozemku a příprava před stavební činností

Dřeviny  určené  ke  kácení  či  odstranění  je  možné  rozdělit  na  dřeviny
inventarizované  jednotlivě  a  na  náletové  zapojené  skupiny  nebo  dřeviny
pozůstávající po zahrádkářích.  

Ve  výkresové  části  Situace  D.8.2  jsou  vyznačené  stromy  navržené  k
odstranění.  Část  z  nich  byla  navržena  k  odstranění  v  předchozím  stupni
dokumentace a část je navržena v dokumentaci pro stavební povolení nově. 

Seznam stromů navržených k     odstranění  
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64 Betula pendula ok 61cm kolize s cestou

65 Acer negundo ok 90cm kolize s cestou

77 Betula pendula ok 91cm kolize s cestou - špatný stav

94 Picea abies ok 90cm kolize ze stavbou

97 Juglans regia ok 77,60cm náklon, kolize s cestou

Celkový počet odstraňovaných stromů: 5ks

Kácené stromy budou  před pokácením označeny AT, kácení musí probíhat v
době vegetačního klidu.

Pěstební opatření stávajících dřevin a údržba ploch

Na  základě  dendrologického  průzkumu  navrhujeme  provézt  veškeré
doporučené pěstební  zásahy,  které jsou uvedeny v tomto dokumentu v celém
rozsahu  včetně  priority  3.  U  nově  vysazených  stromů  kontrolovat  kotvení  a
úvazky,  provézt  po-výsadbový  řez  (tam,  kde  se  nezdařilo  při  výsadbě).  Nově
zpřístupněná území pod vyhlídkou pravidelně sekat (3x za sezónu), aby nedošlo
k zaplevelení a náletům dřevin.

Navržené vegetační úpravy

Plánované dosadby v severní  části  parku jsou navrženy tak,  aby  podpořily
místa aktivit, doplnily stávající skupiny, ale nebránily výhledům. Druhové složení
je navrženo zejména z javorů, dubů, lip a bříz. Jelikož je severní část parku na
navážce, která v suchých létech značně vysychá, jsou pro tuto část parku zvoleny
druhy lépe odolávající  suchu. Pro zachování přehlednosti  a bezpečnosti  parku
návrh  počítá  s výsadbou  nových  keřů  v místě  dětského  hřiště,  a  to  ve  formě
živého plotu z habru, solitérně pak mezi herními prvky na ´zelených ostrůvcích´. V
jižní  části  parku  pak  budou  sázeny  opět  jen  malé  skupiny.   Půdopokryvné
výsadby Hedera helix budou  doprovázet část hrany vyhlídkového korsa (V1) a
bude také použit  u dvou úzkých pruhů při  západním vstupu do parku (V2).  V
revitalizaci jsou navženy dva trvalkové záhony a to v místě vyhlídky (T1,T2), jako
podsadba  nově  vysazeného  stromu  uprostřed  prostoru  sousedské  lavičky  a
osázení bezprostředního okolí vyhlídky. 

Ve  svahu  pod  vyhlídkovým  korsem  proběhla  v  rámci  přípravných
prací probírka stávajících přehuštěných náletových skupin.  Před vypracováním
osazovacího plánu tohoto místa bude terén opět zmapován a následně navržen
počet a konkrétní umístění dosadby nižších stromů a keřů. Sortiment bude čerpat
z druhů, které jsou oblíbené nejen pro zpěvné ptáky (Crataegus, Rosa). Výsadba
svahu spolu  s divokou loukou bude mít  s  plánovanými ptačími  budkami  hravě
vzdělávací smysl. 
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Nově  plánované  propojení  z jihu  z ulice  S.K.  Neumanna  nebude  z
prostorových a majetkoprávních vztahů zatím realizováno.  V jihozápadní  části
parku navrhujeme ovocný sad z krajových odrůd, které doplní stávající ovocné
stromy, které byly zachovány po zahrádkářích. Konkrétní osazovací plán tohoto
místa bude vypracován po zaměření a zmapování území.

Seznam navržených stromů

i.č. latinský název velikost počet

AC Acer campestre ok12-14 1ks

AG Acer ginnala ok12-14 3ks

AP Acer platanoides ok12-14 4ks

AH Aesculus hippocastanum ok12-14 2ks

BP Betula papyrifera ok12-14 6ks

CM Crataegus monogyna vícekmen ok 8-10 4ks

MS Malus sylvatica ok12-14 4ks

QC Quercus cerris ok12-14 4ks

QR Quercus rubra ok18 -20 1ks

TT Tilia tomentosa ok12-14 4ks

MD Malus domestica v.150-200cm 7ks

Navržené stromy celkem 40ks

Seznam navržených keřů

CB Carpinus betulus 40/60cm 160ks

AL Amelanchier lamarckii 2.5m 4ks    
(vícekmen)

HH Hedera helix ´Hibernica´ K9 1350ks  
(253m2)

RC Rosa canina K1,5L 18ks

Realizace trvalkových záhonů 

V  místě  vyhlídky  jsou  navrženy  dva  trvalkové  záhony  suchomilného
charakteru. První je záhon T1 - uvnitř dlážděné plochy mezi lavičkami, v podrostu
soliterního  stromu  Quercus  rubra.  Druhý  záhon  T2  lemuje  hranu  vyhlídky  a
vyplňuje tím rovinatý prostor mezi zpevněnou plochou a svahem. Záhon bude
směrem k vyhlídce a cestě lemován betonovou obrubou, směrem ke svahu bude
prostor lemován a zapažen ocelovou pásovinou tloušťky 5mm a výšky150mm.
Tato pásovina bude kotvena pomocí roksorových tyčí o průměru 16mm a délce
700mm přes předem navařená oka na  pásovině. 
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Oba tyto záhony budou mít štěrkový kryt z jemného štěrku fr. 4/8 o mocnosti
5cm.  V  zájmovém  území  budou  vysazeny  následující  rostliny  v  uvedených
počtech a velikostech: 

T1 – trvalkový záhon po dubem 25 m² štěrkový kryt fr 4/8 tl. 5cm

Aster dumosus ´Blue Lagune´ 9K 36ks

Euphorbia polychroma ´Senior´ 9K 49ks

Gaura lindheimeri ´Rosy Jane´ 9K 35ks

Allium sphaerocephalon 50ks

Crocus tommasinianus 100ks

Crocus chrysanthus ‘Dorothy‘ 100ks

Narcissus triandrus ´Thalia´ 60ks

Nepeta racemosa ´Superba´ 9K 34ks

Panicum virgatum ´Schenandoach 9K 36ks

Verbena bonariensis 9K 49ks

Trvalky celkem 239ks

Cibuloviny celkem 250ks

T2 – trvalkový záhon kolem vyhlídky 80 m² štěrkový kryt fr 4/8 tl. 5cm

Achilea millefolium 9K 30ks

Allysum saxatile 9K 41ks

Aquilegia vulgaris 'Munstead White' 9K 50ks

Aquilegia vulgaris 9K 50ks

Aster dumosus ´Victor´ 9K 49ks

Aster novi - belgii " Fellowship " 9K 40ks

Echinacea purpurea 9K 20ks

Euphorbia polychroma ´Senior´ 9K 40ks

Geranium sanguineum 9K 35ks

Allium sphaerocephalon 300ks

Narcissus triandrus ´Thalia´ 300ks

Narcissus poeticus 300ks

Stipa joannis 9K 182ks

Origanum vulgare 9K 45ks

Salvia pratensis 9K 52ks
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Salvia nemorosa ´Caradona´ 9k 50ks

Veronica incana 9K 40ks

Trvalky celkem 724ks

Cibuloviny celkem 900ks

Založení a renovace travnaté plochy

Stávající travnaté plochy

Na  stávajících  travnatých  plochách  (6000m²)  bude  provedena  intenzivní
údržba trávníku a na nově navržených travnatých plochách nebo na plochách
doprovázejících konstrukce (2600m²) bude nově založen trávník. Travnaté, mírně
vypoulené travnaté plochy dětského hřiště budou realizovány travním kobercem
(175m²)

Trávník bude založen na dobře připravený, odplevelený a urovnaný povrch, který
je bez terénních nerovností, kamenů a je dobře propustný pro vzduch i vodu a to i
do spodních vrstev pod vegetační  vrstvu.  Ph substrátu  (vegetační  vrstvy)  pro
trávník  by  měl  být  5  –  7.  Před  výsevem  bude  provedeno  hnojení  umělým
hnojivem  na  široko  (tzv.  startovací  dávka)  např.:  ledek  amonný/Cererit/
Hydrocomplex nebo NPK Travena 20 – 30 g/m2.

Pro  výsev  bude  použita  směs  „4/1  univerzální  rekreační  směs“  (Agrostis
trávníky),  event.  některá  z  dalších  směsí  pro  rekreační  trávník,  přičemž
všeobecně se

uvádí spotřeba travního semene 1 – 2 kg/ 100m2. Po rozhozu je třeba travní
semeno lehce zapravit do půdy (ne hlouběji než 7mm). Následně je třeba povrch
uválet a zavlažit  20 l/m2. Klíčícímu osivu je nutné zabezpečit  v průběhu růstu
dostatečný a pravidelný přísun vláhy. Trávník začne vzcházet zhruba po dvou
týdnech. První seč se provádí tehdy, až průměrná výška porostu dosahuje 10 cm,
a to zásadně ostře nabroušeným ostřím žacího stroje na výšku 5 – 6 cm.

Poté je vhodné celou plochu opět uválet válcem a nadále zavlažovat.

Travnaté plochy dětského hřiště

Travnaté  plochy  na  dětském  hřišti  budou  realizovány  pokládkou  travního
koberce na předem připravené terénní modelaci.

 SO 803 Mobiliář  

Stavební objekt je popsán v dokumentaci SO803

Tato část dokumentace stavebního objektu 803 řeší návrh městského mobiliáře
včetně zábradlí do řešeného území parku. Prvky mobiliáře jsou navrženy typové
a atypické a musí splňovat odpovídající certifikaci. Osazení mobiliáře, zejména
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betonování  základových  patek,  je  nutné  koordinovat  s  ostatním  stavebními
objekty pro přesné výškové a půdorysné umístění. 

Způsob kotvení a založení musí odpovídat technologickému předpisu výrobce.
Případnou potřebnou dílenskou dokumentaci k založení prvků zajistí  dodavatel
stavby.  V případě pochybností  musí  být  technický zástupce výrobce mobiliáře
přizván na stavbu. Před objednávkou a montáží musí být barevná a povrchová
úprava  prvků  vyvzorkována  a  předložena  k  odsouhlasení  architektovi  a
investorovi. K mobiliáři předá dodavatel náležité certifikáty a prohlášení o shodě.
Jsou-li v dokumentaci uvedeny konkrétní názvy výrobců, jedná se pouze o příklad
reprezentující  minimální  požadovaný kvalitativní  standard.  Všechny rozměry  je
nutné  ověřit  před  začátkem  výroby  na  stavbě  a  případné  nesrovnalosti
konzultovat s architektem.

V přiložené situaci č. v. D.9.2 je vyznačeno základní rozmístění prvků, které je
dále upřesněné v:

- Detaily SO101 – Komunikace a zpevněné plochy

- D1 – Detail umístění laviček

- D2 – Detail vyhlídky

- D3 – Detail pítka a sezení, napojení cest

- Umístění mobiliáře v ploše dětského hřiště je upřesněné v SO801 – Plochy
hřiště a fitness

Jednotlivé  prvky  jsou  označeny  písmeny.  Vytyčení  prvků  mobiliáře  logicky
navazuje na související tvary zpevněných ploch. Pro vytyčení bude vybranému
dodavateli poskytnuta digitální situace. 

Všechny prvky mobiliáře jsou popsané v části D.9.3. - Výpis mobiliáře a D.9.4. -
Zábradlí.

Zábradlí

Zábradlí  schodišť  a  podesty  schodiště  severního  vstupu  je  navržené
oboustranné s madlem v úrovni 90 cm. Každé pole zábradlí tvoří rám z pásové
oceli tl. 10 a 20 mm š. 60 mm. Hrany profilu budou ztupené. Sloupky rámu budou
spojené 4x šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem a spojovacími
maticemi se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem. Sloupky budou kotvené
přes  ocelové  platle  závitovými  tyčemi  s  kloboukovou  matkou  M12  do  boku
schodišťových stupňů. Zábradlí bude stejně jako ostatní prvky mobiliáře žárově
zinkované s 2x nátěrem v odstínu RAL 9007.

Pro stanovení nutnosti zřídit na kraji pochůzných ploch zábradlí podle normy
ČSN 74 3305 uvažujeme pochůzné plochy parku z pohledu intenzity jako plochy
s  běžným  provozem  (ab)  a  s  volným  přístupem  osob  (bb).  Podle  přílohy  A
uvedené normy je v parku na podkladu geodetického zaměření zjištěna největší
hloubka  volného  prostoru  2.51  m,  tj.  méně  než  3  m.  Podél  volného  okraje
pochůzné  plochy  bude  zřízen  bezpečnostní  pás  šířky  min.  1.5  m  zřetelně
vymezený souvislou trvalou zelení (keři) o výšce min. 0.5 m.
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 Ke  všem  typovým  prvkům  budou  před  objednáním  a  zabudováním
předloženy technické listy.

 Veškeré  barevné  odstíny,  materiály,  úpravy  povrchů  a  textury  budou
předloženy k odsouhlasení.

 Případné nejasnosti, změny umístění nebo změny typu mobiliáře musí být
konzultovány s architektem.

 Při osazování typových výrobků musí být dodrženy veškeré technologické
postupy předepsané výrobcem prvku.

 Všechny  prvky  musí  být  opatřeny  odpovídající  povrchovou  úpravou
určenou pro celoroční použití v exteriéru.

 Použité  nátěry  musí  být  určeny  pro  venkovní  použití  odolávající
povětrnostním vlivům, UV záření, mrazu.

 U atypických prvků dodavatel předloží dílenskou / výrobní dokumentaci k
odsouhlasení.

 Dodávka  a  montáž  mobiliáře  a  musí  být  průběžně  koordinována  s
prováděním  objektu  SO101  Komunikace  a  zpevněné  plochy,  SO801
Plochy  hřiště  a  fitness  a  SO  804  Oplocení.  Musí  být  zkoordinováno
výškové a polohové řešení. 

 Rozmístění  prvků  bude  provedeno  dle  podrobné  situace,  která  bude
vybranému dodavateli poskytnuta i v digitálním formátu. Rozmístění prvků
logicky váže na hrany komunikací a dopadových ploch.

Kotvení všech prvků mobiliáře bude provedeno "pod dlažbu" respektive pod
finální pochozí nebo pohledové vrstvy tak, aby nebyly vidět základové patky ani
kotvící šrouby apod.

 SO 804 Oplocení  

Stavební objekt je popsán v dokumentaci SO804

Stavební objekt SO 804 řeší oplocení dětského hřiště (P1, P2) a piknikové louky
parku Dlážděnka (P3). 

P1

Plot bude montovaný ocelový ze sloupků a opakujících se plotových výplní. 

Sloupky  budou  z  jaklů  60x60x3  mm shora  uzavřené.  Na  sloupcích  budou
navařené prodlužovací matice závitových tyčí M10x30 pro přišroubování výplní.
Ty budou do závitových tyčí šroubované šrouby M10x30 mm s půlkulatou hlavou
a vnitřním šestihranem s podložkou.

Výplně budou rámy z pásoviny 35x5 s výplní z kulatiny průměru 10 mm á 130
mm. 

Sloupky  se  založí  do  betonových  patek  průměru  25  cm,  výšky  40  cm se
základovou  spárou  ve  hloubce  60  cm pod terénem s  10  cm štěrkopískovým
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podsypem.  Založení  je  nutné koordinovat  s  realizací  přilehlé  krajové kostky a
krajníků.

Plot  dětského  hřiště  má  tři  branky.  Vjezdovou a  vstupní  branku  A  a  B  a
vstupní  branku  C.  Všechny  vychází  ze  stejného  principu  jako  konstrukce
typového plotového dílu. 

Branky  A  a  B  jsou  dvoukřídlé.  Umožňují  průchod  návštěvníků  i  průjezd  z
důvodu údržby hřiště. Panty branky budou na sloupcích plotu. Hlavní křídlo půjde
zajistit snadno odklopitelnou petlicí. Doplňkové křídlo bude zajištěné zarážkou v
zemi.  Na  doplňkovém křídle  budou  navářky  pro  instalaci  grafického  panelu  s
návštěvním řádem hřiště. Branka B je zrcadlově obrácenou variantou branky A. 

Branka C je analogická, ale má pouze hlavní křídlo. Petlice bude připevněná
ke sloupku.

Kovové  konstrukce  budou  před  osazením  a  montáží  žárově  zinkovány  a
ponechány v přírodní odstínu.

P2

Plot dětského hřiště směrem k  herní ploše z litého polyuretanu bude mít z části
podobu dřevěné herní stěny. Stěna bude z tlakově impregnovaných modřínových
hranolů 160x160 mm s hravými otvory a průhledy. 

Plot je rozdělen do 5ti polí. Pole jsou spojeny přeplátování jednotlivých trámů.
V  místě  spojení  se  osadí  předvrtaným  otvorem  na  skrytý  plotový  sloupek  -
ocelovou trubku d = 57x3. Trámek tvořící horní pohledovou hranu stěny trubku
shora  skryje.  Modřínové  trámy  budou  vzájemně  spojené  skrytými  vruty  nebo
vlepenými závitovými tyčemi.

Trubky 57x3 tvořící nosné sloupky budou mít ve spodní části ve výšce 10 cm
nad  terénem  navařenou  vodorovnou  plochou  ocel  120x120x3  s  předvrtanými
otvory pro 4x vrut s šestihrannou hlavou 12x100. 

Trubky se založí do betonové základové patky průměru 25 cm, výšky 60 cm
se  základovou  spárou  v  hloubce  80  cm  pod  terénem.  Založení  je  nutné
koordinovat s realizací přilehlé krajové kostky plochy litého polyuretanu.

P3

Pikniková louka bude vymezena lehkým plotem z dřevěných modřínových kůlů
a provazu. Funkce plotu je psychologické ohraničení louky pro piknik, kam nemají
přístup psi. Nejde o neprostupnou bariéru. 

Plot bude vysoký 55 cm se syntetickými provazy s konopným vzhledem ve
dvou úrovních. Jako sloupky poslouží ručně odkorněné akátové kůly d = 10 cm
zatlučené do štěrkového lože dvou frakcí 0/32 a 8/45 s hloubkou základové spáry
60 cm pod úrovní terénu.

Ocelové konstrukce budou žárově zinkované pro celoroční použití v exteriéru.
Dílenskou  dokumentaci  k  založení  prvků  zajistí  dodavatel  stavby  a  bude
odsouhlasena  architektem  stejně  jako  vzorek  výrobku.  Dodávka  a  montáž
oplocení  musí  být  průběžně  koordinována  s  prováděním  objektu  SO101
Komunikace  a  zpevněné  plochy  a  SO801  Plochy  hřiště  a  fitness.  Musí  být
zkoordinováno  zejména  založení,  kdy  základové  patky  plotů  se  protínají  se
založením krajníků a krajových kostek, a potom výškové a polohové řešení.
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Vytyčovací  body plotu  jsou vázány  především na rohy navazujících cest  a
ploch.  Pro přesné geodetické vytyčení  bude vybranému dodavateli  poskytnuta
digitální  situace  v  souřadnicovém  systému  S-JTSK.  Během  vytyčování  ploch
musí dodavatel zajistit  koordinaci především s plochami komunikací a instalací
mobiliáře.

a)

b) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s   
vyzískaným materiálem

Při  odstraňování  odpadů  v  souvislosti  se  stavební  činností  budou  dodržena
ustanovení zákona č. 185/2001 Sb.

Na stavbě budou vytěženy tyto odpady:

Vyfrézovaný asfaltový recyklát – odebere zhotovitel stavby pro znovu použití do
asfaltových směsí nebo nestmelených podkladů.

Zemina, betonové a asfaltové kry – likvidace na řízenou skládku.

Při likvidaci stávajících konstrukcí nevznikne žádný odpad, který by bylo nutno
likvidovat jako nebezpečný podle zvláštních předpisů.

Roztříděný vytěžený materiál zhotovitel odveze na řízenou skládku odpadu. Při
stavebních pracích nevznikne žádný odpad, klasifikovaný jako nebezpečný.

Přebytečný materiál bude průběžně odvážen, nebude-li jeho další využití možné.

Stavba nebude mít negativní vliv na ochranu přírody a krajiny, nebude produkovat
hluk, emise z dopravy, znečištění vod.

b) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického   
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.

Neřešeno s ohledem na charakter stavby.

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby  

Stavební úpravy jsou řešeny v souladu s platnými předpisy a normami pro pohyb
osob  se  zdravotním  omezením,  zejména  ČSN  73  6110  (Z1)  a  Vyhláškou  č.
398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb.

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby  

K 1.1.2007 vstoupil v platnost zákon č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci.  Podrobné  podmínky  jednotlivých  paragrafů
zákona stanovuje Vládní nařízení č.591/2006 Sb. a 592/2006 Sb., kterými jsou určeny
minimální  požadavky  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na  staveništích  v
přílohách 591/2006 Sb.:

Č.1 Další požadavky na staveniště

Č.2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání
strojů a nářadí na staveništi

Č.3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy

Č.4 Náležitosti oznámení o zahájení prací
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Č.5  Práce  a  činnosti  vystavující  fyzickou  osobu  zvýšenému  ohrožení  života  nebo
poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti  a
ochrany zdraví při práci na staveništi

Zejména je nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění
zemních a bouracích prací,  při  zdvihání  břemen, svařování  a řezání  plamenem a při
pracích s elektrickými stroji a zařízeními ev. při práci pod vysokým napětím.

Na jednotlivé práce je možno nasazovat pouze pracovníky, kteří jsou řádně vyškoleni a
jsou poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech. Při práci na strojích a práci se
zařízeními musí mít pracovníci příslušná oprávnění k jejich obsluze.

Před zahájením stavebních prací je nutno dodavatelem stavby ověřit stav inženýrských
sítí, sítě vytýčit a práce provádět tak, aby nedošlo k narušení a zásahu do těchto sítí.
Polohu  inženýrských  sítí  je  nutno  ověřit  kopanými  sondami.  Vytýčení  průběhu
inženýrských  sítí  zajišťuje  přímý  zhotovitel  stavebních  prací.  Jakýkoliv  zásah  do
inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem sítě, za jehož dozoru budou
prováděny i následující práce a práce v ochranném pásmu těchto sítí.

Stavba  je  navržena  a  musí  být  provedena  tak,  aby  při  jejím  užívání  nedocházelo  k
úrazům.  Požadavky na bezpečnost  při  provádění  staveb jsou upraveny Vyhláškou č.
591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních
pracích.  Při  provádění  a  užívání  staveb nesmí  být  ohrožena bezpečnost  provozu na
pozemních komunikacích. Po dokončení výstavby bude nutné konstrukce užívat tak, jak
předpokládal  projekt  nebo  tak  jak  předpokládal  výrobce  materiálu  nebo  konstrukce.
Konstrukce bude udržována v dobrém bezchybném stavu a budou prováděny standardní
udržovací práce vyplývající z povahy a užívání konstrukce.

V průběhu provádění stavebních prací budou učiněna opatření k minimalizaci

negativních účinků na okolní prostředí:

stavební mechanizmy budou zajištěny proti úkapu ropných látek

zamezení nadměrného znečišťování komunikací

omezení prašnosti a hluku ze stavební činnosti (hladina akustického tlaku při provádění
prací nepřekročí stanovené limity, práce budou prováděny pouze v denní době)

budou dodrženy platné normy a předpisy pro  ochranu zeleně při  stavebních pracích
(zejména ČSN 83 9061)

B.2.6  Základní technický popis stavebních objektů  

a) Popis stávajícího stavu  

Stávající  páteřní  komunikace  má asfaltový  povrch  porušený  překopy  po  IS  s
běžnými únavovými poruchami. Je upnutý do betonových obrub. Ostatní parkové
cesty jsou zarostlé vegetací a většinu pěších tras tvoří vyšlapané cestičky.

b) Popis navrženého řešení  

Viz kapitola B.2.2.

B.2.7  Základní popis technických a technologických objektů  

Viz kapitola B.2.2.
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B.2.8  Zásady požárně bezpečnostního řešení  

V průběhu prací musí být zajištěn přístup hasičské techniky k přilehlým budovám.
Trvale musí být přístupné uliční hydranty v ploše staveniště. Přístup vozidel IZS
k přilehlým budovám se navrženými úpravami nemění.

B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana  

Neřešeno s ohledem na charakter stavby.

B.2.10  Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí  

Viz kapitola B.2.4.

B.2.11  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

a) Ochrana před pronikáním radonu z     podloží  

Nevyžaduje ochranu.

b) Ochrana před bludnými proudy  

Nevyžaduje ochranu.

c) Ochrana před technickou seizmicitou  

Nevyžaduje ochranu.

d) Ochrana před hlukem  

Během stavby je nutné dbát zejména na omezení prašnosti a hluku ze stavební
činnosti  (hladina  akustického  tlaku  při  provádění  prací  nepřekročí  stanovené
limity, práce budou prováděny pouze v denní době)

e) Protipovodňová opatření  

Nevyžaduje ochranu.

f) Ochrana před ostatními účinky – vlivem poddolování, výskytem metanu apod.  

Nevyžaduje ochranu.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Viz jednotlivé stavební objekty.

B.4 Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a 
dopravní technologie

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a   
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Stavební úpravy jsou řešeny v souladu s platnými předpisy a normami pro pohyb
osob  se  zdravotním  omezením,  zejména  ČSN  73  6110  (Z1)  a  Vyhláškou
č. 398/2009  Sb.  o  obecných  technických  požadavcích  zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb.
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b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,  

Vozovka  je  napojena  na  stávající  dopravní  vazby.  Rekonstrukcí  se  připojení
nemění.

c) Doprava v klidu,  

Neřešeno s ohledem na charakter stavby.

d) Pěší a cyklistické stezky.  

Oblastí nejsou vedeny pěší ani cyklistické trasy.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Viz SO 801 Sadové úpravy.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,  

Při  odstraňování  odpadů  v  souvislosti  se  stavební  činností  budou  dodržena
ustanovení zákona č. 185/2001 Sb.

Na stavbě budou vytěženy tyto odpady:

Vyfrézovaný asfaltový recyklát -  odebere zhotovitel stavby pro znovu použití do
asfaltových směsí nebo nestmelených podkladů.

Zemina, betonové a asfaltové kry – likvidace na řízenou skládku.

Při likvidaci stávajících konstrukcí nevznikne žádný odpad, který by bylo nutno
likvidovat jako nebezpečný podle zvláštních předpisů.

Roztříděný vytěžený materiál zhotovitel odveze na řízenou skládku odpadu. Při
stavebních pracích nevznikne žádný odpad, klasifikovaný jako nebezpečný.

Přebytečný materiál bude průběžně odvážen, nebude-li jeho další využití možné.

Stavba nebude mít negativní vliv na ochranu přírody a krajiny, nebude produkovat
hluk, emise z dopravy, znečištění vod.

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana   
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Stromy na staveništi budou ochráněny před mechanickým poškozením ve smyslu
ČSN  83  9061  Ochrana  stromů,  porostů  a  vegetačních  ploch  při  stavebních
pracích.  Budou  obedněny  do  výše  minimálně  2  m,  bednění  se  připevní  bez
poškození stromu, vypolštářuje a nebude nasazeno bezprostředně na kořenové
náběhy. V kořenovém prostoru dřevin budou práce prováděny ručně, nebudou
poškozeny  kořeny  o  průměru  větším  než  3  cm.  Případná  poranění  budou
odborně ošetřena.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,  

Nevztahuje se.
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d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na   
životní prostředí, je-li podkladem,

Nevztahuje se.

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní   
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno,

Nevztahuje se.

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky   
ochrany podle jiných právních předpisů.

Nevztahuje se.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stávající bezpečnost obyvatelstva se navrženými úpravami nemění.

V bezprostřední blízkosti stavby se nenachází žádný úkryt civilní ochrany (CO).

B.8 Zásady organizace výstavby

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

Zařízení staveniště bude umístěno v rámci stávajících ploch dotčených stavbou,
případně na stávajících komunikacích.

b) Přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy  

Stavba bude zásobována po stávajících místních komunikacích.

c) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení   
dřevin

K 1.1.2007 vstoupil v platnost zákon č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci.  Podrobné  podmínky  jednotlivých
paragrafů  zákona  stanovuje  Vládní  nařízení  č.591/2006  Sb.  a  592/2006  Sb.,
kterými jsou určeny minimální  požadavky na bezpečnost  a ochranu zdraví  při
práci na staveništích v přílohách 591/2006 Sb.:

Č.1 Další požadavky na staveniště

Č.2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při  provozu a
používání strojů a nářadí na staveništi

Č.3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy

Č.4 Náležitosti oznámení o zahájení prací

Č.5 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo
poškození  zdraví,  při  jejichž  provádění  vzniká  povinnost  zpracovat  plán
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Zejména  je  nutno  zdůraznit  potřebu  dodržování  bezpečnostních  předpisů  při
provádění zemních a bouracích prací, při zdvihání břemen, svařování a řezání
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plamenem  a  při  pracích  s  elektrickými  stroji  a  zařízeními  ev.  při  práci  pod
vysokým napětím.

Na  jednotlivé  práce  je  možno  nasazovat  pouze  pracovníky,  kteří  jsou  řádně
vyškoleni a jsou poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech. Při práci na
strojích a práci  se zařízeními musí mít  pracovníci  příslušná oprávnění k jejich
obsluze.

Před  zahájením  stavebních  prací  je  nutno  dodavatelem  stavby  ověřit  stav
inženýrských sítí,  sítě vytýčit  a práce provádět  tak,  aby nedošlo k narušení a
zásahu do těchto sítí. Polohu inženýrských sítí je nutno ověřit kopanými sondami.
Vytýčení průběhu inženýrských sítí  zajišťuje přímý zhotovitel  stavebních prací.
Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem
sítě, za jehož dozoru budou prováděny i následující práce a práce v ochranném
pásmu těchto sítí.

Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo k
úrazům.  Požadavky  na  bezpečnost  při  provádění  staveb  jsou  upraveny
Vyhláškou č. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických
zařízení  při  stavebních  pracích.  Při  provádění  a  užívání  staveb  nesmí  být
ohrožena  bezpečnost  provozu  na  pozemních  komunikacích.  Po  dokončení
výstavby bude nutné konstrukce užívat tak, jak předpokládal projekt nebo tak jak
předpokládal výrobce materiálu nebo konstrukce. Konstrukce bude udržována v
dobrém  bezchybném  stavu  a  budou  prováděny  standardní  udržovací  práce
vyplývající z povahy a užívání konstrukce.

V průběhu provádění stavebních prací budou učiněna opatření k minimalizaci

negativních účinků na okolní prostředí:

stavební mechanizmy budou zajištěny proti úkapu ropných látek

zamezení nadměrného znečišťování komunikací

omezení  prašnosti  a  hluku ze stavební  činnosti  (hladina  akustického  tlaku  při
provádění  prací  nepřekročí  stanovené limity,  práce budou prováděny pouze v
denní době)

budou  dodrženy  platné  normy  a  předpisy  pro  ochranu  zeleně  při  stavebních
pracích (zejména ČSN 83 9061)

d) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  

Trvalý zábor staveniště je vymezen stávajícími již dotčenými pozemky. 

Realizace předpokládá kompletní uzavírku komunikace s vyznačením náhradních
objízdných tras.

e) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy  

Není požadováno.
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f) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  

Rozsah zemních prací bude odpovídat charakteru liniové stavby. Bude se jednat
zejména o vytěžení stávající konstrukce vozovky na projektovanou zemní pláň a
případná  sanace  podloží.  Odvoz  suti  bude  zajištěn  po  stávající  síti  místních
komunikací  na  skládku  dle  výběru  zhotovitele.  Zemina  určená  ke  zpětnému
ohumusován bude skladována na deponii v rámci staveniště. Dovoz zeminy bude
závislý na způsobu případné sanace podloží.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Odvodnění je řešeno příčným a podélným spádem na přilehlé travnaté plochy.

Odůvodnění navrženého řešení:

Stávající  zpevněné  plochy  v  parku  Dlážděnka  jsou  odvodněny  příčným  a
podélným  vyspádováním  na  přilehlé  travnaté  plochy.  Jedná  se  tak  pouze  o
zachování stávajícího stavu.

Hlavní parková komunikace je v části upnuta do zvýšených obrub a voda z této
komunikace je svedena do nejnižšího místa, kde chybějící obrubou odtéká na
soukromý pozemek parc. č. 670/8. Zde dochází k rozsáhlé a nebezpečné erozi
svahu.

V navrženém řešení je hlavní parková komunikace skloněna naopak od hrany
svahu (severním směrem) tak, aby nedocházelo ke zbytečné erozi.

Srážková  voda  z  hlavní  komunikace  bude  svedena  ke  zvýšené  obrubě  z
kamenných krajníků (dle požadavku na bezbariérové vodící linie), ve které budou
v místech volných travnatých ploch vynechány niky v šířce jedné velké žulové
kostky tak, aby voda mohla odtékat na volný terén.

Pro stávající i  nově vysazené solitéry v lokalitě je důležité, aby srážková voda
lokálně zasakovala a sloužila k jejich závlaze.

Dle  hydrogeologického  průzkumu  a  provedených  vsakovacích  zkoušek  je
vsakovací  schopnost  mělké  povrchové  zóny  velmi  dobrá  a  není  tak  nutné
provádět další opatření pro zlepšení vsakování povrchových vod. Za obrubou s
průtokovými nikami bude pouze vytvořena mělký vsakovací průleh, resp. bude
zajištěn odtok od obruby na volný terén.
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