SOUPIS PRACI PRO VYBER ZHOTOVITELE

AKCE Odstranéni stavajici stavby - objekty autoservisu na pozemku ¢.parc. 4030/1, k.u. Liben
MISTO STAVBY c¢ast pozemku parc.¢. 4030/1, k.a. Liben

INVESTOR Urad méstské c¢asti Praha 8

PROJEKTANT Ing. Vojtéch Hréek, M.Horakové 854/78, 170 00 Praha 7, IC 7132 6979

Datum |Podpis zpracovatele

Nabidkova cena musi zahrnovat nejen pfipravu, dodavku stavby (odstranéni stavby) a dopravu, ale i veSkeré souvisejici naklady, spojené s realizaci odstranéni stavby, od zadani
po predani vycisténého a upraveného pozemku vlastnikovi do uzivani, véetné nakladl na koordinaci, uskladnéni ¢asti stavby a movitych véci, tfidéni a likvidaci odpadd, pfedani
dokladu o uskladnéni, likvidaci odpadu, protokolu z vyklizeni a odstrafiovani stavby v¢. podrobné dokumentace aj. Nabidkova cena musi byt na kompletni dilo v souladu s
dokumentaci pro vybér zhotovitele. Nedilnou sou¢asti nabidky musi byt seznameni s dotéenou stavbou vE&. ovéfeni veSkerych skute¢nosti na misté stavby.

Stavebni naklady

C. Popis poloZky rozpoc¢tu MJ: Mnozstvi: Cena/MJ: Celkem (K¢): Poznamka

1 nakladka, odvoz, likvidace komunalniho odpadu z pozemku m3 [160

2 nakladka, odvoz pneumatik z pozemku m3 [80

3 uskladnéni pneumatik meésic |6

4 likvidace pneumatik m3 [80

5 docisténi plochy pozemku m2 (1820

6 vyklizeni pfistavby, nakladka, odvoz, likvidace komunalniho odpadu m3 [160

7 nakladka, odvoz nabytku z pristavby m3 |20

8 uskladnéni nabytku mésic |6

9 likvidace nabytku m3 |20

10 demolice, nakladka a odvoz torza vagénu kpl |1

11 uskladnéni ¢asti vagonu meésic |6

12 likvidace ¢asti vagonu kpl |1

13 demolice, nakladka a odvoz nadzemni ¢asti pristavby m3 |200

14 uskladnéni nadzemnich &asti pfistavby mésic |6

15 tfidéni a likvidace odpadu z nadzemni ¢asti pristavby m3 |200

16 demolice zakladu haly a pfistavby, nakladka, odvoz stavebni suti m3 (120

17 uskladnéni stavebni suti mésic |6

18 likvidace stavebni suti m3 |120

19 srovnani zeminy v mistech odstranénych staveb m2 |424

20 technologicky postup odstrafiovani staveb pro SU kpl [1

21 protokol a fotodokumentace z vyklizeni a odstrafiovani stavby kpl |1

22 oznameni odstranéni stavby SU + doloZeni likvidace a uskladné&ni kpl |1

23 zafizeni stavenisté, vyCisténi stavenisté kpl |1
Celkem 0 |
Zacatek realizace:
Konec realizace:




