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B.1. Popis uzemi stavby

a — charakteristika stavebniho pozemku

Skolni budova, se nachazi v zastavéném uzemi stabilizované &asti historické obce
Karlin. Historicka Skolni budova se zahradou na narozi ulic Pernerova a Kollarova se
nachazi na adrese Pernerova 383/29, Praha 8 — Karlin, jednd se o soucasn¢ zastavéné
tizemi dle UPn SU HMP 1999.

Navrhovana stavebni ¢innost bude provadéna pouze v budové Skoly a na jeji
zahradé¢. Skola 1 zahrada lezi na jednom pozemku, ktery je ve vlastnictvi stavebnika -
¢.parc.: 357 (zastavéna plocha a nadvofti), k. 0. Karlin.

Podle schvalené uzemné planovaci dokumentace se jednd o Uzemi stabilizované
uzemnim planem sidelniho utvaru hl. m. Prahy s funkénim vyuzitim ,,VV - vefejné
vybaveni“. Tomuto uréeni popsany investi¢ni zamér vyhovuje.

b — vylet a zavéry provedenych priizzkumit a rozbori

Pti vypracovani projektu bylo pouzito zavéra téchto niZze uvedenych priizkumnych praci,
jejichz zavéry a doporuceni byly zapracovany do této projektové dokumentace.

- Informace katastru nemovitosti

- Udaje zjisténé na zékladé prohlidky stavby

- Studie plidni vestavby

- PoZadavky investora

- Stavebné technicky prizkum budovy — MCT-RR s.r.0. 01/2016

Dendrologicky pruzkum
Podrobny dendrologicky pruzkum nebyl pro potieby dokumentace zpracovan.

S ohledem na vyuziti izemi je nutné vykacet nékteré vzrostlé stromy z diivodu stavby.

Tyto stromy jsou vyznafeny v koordinac¢ni situaci

C. Dfevina Obvod Ddvod odstranéni
v=1,3m
latinsky nazev cesky nazev (cm)
1| Thuja occidentalis Zerav zépadni 18 vystavba venkovniho vytahu
2 | Thuja occidentalis Zerav zépadni 23 vystavba venkovniho vytahu
3 | Thuja occidentalis Zerav zépadni 24 vystavba venkovniho vytahu

Kaceni dievin nevyzaduje povoleni.

Pii stavbé dojde ke stfetu se stavajicimi vzrOstnymi dievinami. Bude provedena
ochrana dfevin pii stavbé (resp. pred stavbou a po dobu stavby) minimaln€¢ ochranou
kmenti bednénim. Dodrzovéana bude norma ochrany dievin pfii stavbé.

Radonovy prazkum
Neobsazeno (pudni vestavba)

Stranka 3 z 39



d plus Pudni vestavba, Pernerova 29, Praha 8
projektovad a inZenyrska a.s. Zak.¢. 3573

Stavebné historicky prizkum

Byla provedena obhlidka pfedmétné lokality a objektu. Objekt se nachazi v pamatkové
z6nég Karlin.

Monumentalni novorenesan¢ni objekt skoly zaujimé nérozi ulic Kollarovy a Pernerovy
ulice. Byl postaven v letech 1893 az 1895 jako mésStanska chlapecka skola. Pamatkova hodnta
objektu spociva v jeho architektonickém a materidlovém feSeni. Objekt svym vyrazovym
pojetim dokumentuje historicky vyvoj méstké zastavby v pfisluSném c¢asovém tUseku a
slohovém obdobi a je soucasti architektonického feseni¢ dané lokality. V interiéru $koly se
zachovaly ptivodni prvky zejména v podob¢ profilovanych kazetovych dvefi, kamenného
schodiste.

Ostatni prizkumy
Projektant provedl obhlidku stavajiciho stavu vlastni stavby a pozemku a za ucelem
sezndmeni se s vazbami na okoli.

C — stavajici ochrannd a bezpeCnostni pasma

. Stavbou dotcené pozemky se nenachazi v uzemi chrdnéném podle jinych pravnich
piedpisi (geologie, civilni ochrana a bezpe¢nost, zemédélsky ptidni fond a lesy, ...)

. Stavbou dotcené pozemky se nachazi v paméitkové chranéném uzemi — v Uzemi
Ochranného pasma prazské pamatkové rezervace a v Méestské pamatkové zoné Karlin,
lokalita neni soucasti pamatkové rezervace, nejedna se o narodni kulturni pamatku ani o
pamatku vétsiho rozsahu,

pozemek se nenachazi v misté archeologické lokality ani historického jadra obce.

. Stavbou dotcené pozemky se nachazeji v tizemi se zakazem vysSkovych staveb a v
ochranném pasmu s vySkovym omezenim staveb letist¢ Kbely.

. Stavbou dotéené pozemky se machazeji v zaplavovém tzemi ureném k ochrané
méstem.

. NavrZzené uzemnéni pro nové svody hromosvodu ze strany do ulice je mavrZeno
vV ochranném pasmu podzemnich inZenyrskych siti, které se v feSeném uzemi vyskytuji.
Jedna se o umisténi ¢tyt novych ty¢ovych zemni¢l u budovy v blizkosti elektrického vedeni.
Vykopy je nutné provadét ru¢né.

Dalsi ochranna pasma nejsou v souc¢asné dob¢ projektantovi znama. Stavbu provadéjici
organizace musi zabezpecit inZenyrské sité na stavbou dotenych pozemcich tak, aby nedoslo
stavebni ¢innosti k jejich poskozeni.

Stavba neohroZuje zadné vodni zdroje ani 1écebné prameny.

d - poloha vzhledem k zdplavovému tizemi, poddolovanému iizemi, apod.

Nemovitost se, dle platné izemn¢ planovaci dokumentace, nachéazi v zaplavovém tzemi
v zéplavovém Uzemi uréeném k ochrané¢ méstem. DalSi opatfeni z hlediska ochrany proti
zaplavam nebudou realizovana.

e — vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
V uzemi

Stavba nebude mit po jejim zprovoznéni a po dokonceni vSech stavebnich Uprav
negativni vlivy na Zivotni prostfedi nejbliz§iho okoli.

S vyjimkou doby vlastni realizace objektu neni nutné realizovat Zadnd opatieni
smétujici k ochrané okoli stavby pied negativnimi G¢inky stavby.
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Pti stavbé je nutno pocitat s navazenim stavebniho materidlu a s odvozem stavebni suté
na placenou organizovanou skladku.

Pti realizaci stavby bude jednou ze zakladnich povinnosti dodavatele stavby eliminace
negativnich vlivli stavebni ¢innosti na chod nejbliz§iho okoli. Dodavatel stavby bude
investorem zavazan k pouzivani takovych stavebnich mechanizmi, které budou odpovidat
predpistim z hlediska zivotniho prostiedi (prasnost, hlu¢nost, Cistota, ...).

Uvazovana stavba neni lokalizovana v oblasti se zvlastnim rezimem ochrany piirody a
krajiny dle zdkona ¢. 114/1992 Sb. Z hlediska krajinné ekologie se na dot¢eném uzemi
nenachézeji chranéna ptirodni Gzemi ani jejich ochranné pasma a nevyskytuji se zde zadné
chranéné nebo ohrozené druhy fléry a fauny. Zamérem stavebnika nejsou dotéena chranéna
uzemi (tj. uzemi ndrodnich parkl, chranénych krajinnych oblasti nebo jinych zvlasté
chranénych tzemti).

Realizace pudni vestavby v budové a pfistavba vytahu nebude mit vliv na odtokové
pomeéry v uzemi.

Stavebni zdmér je plné v souladu se zdmérem tizemniho planu v této lokalité mésta.

f — poZadavky na asanace, demolice a kdceni dievin

Na pozemku $koly jsou ke kaceni navrzeny dfeviny, které jsou v kolizi s navrhovanou
stavbou — vystavbou vytahu

Jsou navrzeny k odstranéni tyto podlimitni dieviny:
3ks tuje, obvod kmene ve vysce 130 cm je 18, 23 a 24 cm.

(§3 vyhlasky €.189/ 2013 urcuje hranici -stromy o obvodu kmene do 80 cm méfen¢ho
ve vySce 130 cm nad zemi nebo zapojené porosty dievin plochy do 40 m2 za predpokladu, Ze
nejsou stromofadim nebo na pozemku se zplsobem vyuziti jako plantdz dfevin jsou
podlimitni — nevyZaduje se povoleni ke kaceni.

Stavebnik po skonceni stavebnich praci dotené, ale nezastavéné ¢asti pozemku zatravni
a kultivuje.

g — poZadavky na max. zabor zemédélského pitdniho fondu nebo pozemkii urcenych
K plnéni funkce lesa

Stavebni ¢innosti nevznikd pozadavek zaboru zeméd¢lského piidniho fondu.

h — tizemné technické podminky (napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

Napojeni budovy na vefejnou technickou a dopravni infrastrukturu ztistava stavajici.

Stavajici stav: dopravni obsluznost $kolni budovy je mozna ulicemi Pernerova nebo
Kolarova (z Kolarovi je vstup do casti budovy, kde je umisténa Matetska Skola) k budové je
mozny piijezd. Na pozemek (dvir) neni vjezd.

Pudni vestavba je zaclenéna do celkové koncepce Skolni budovy. S tim souvisi i

napojeni na domovni ptipojky inzenyrskych siti a domovni sité technického vybaveni, jejichz
kapacity jsou pro nové navrhovany tcel vyuziti dotené ¢asti budovy plné dostacujici.
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Kanalizace - pozemek je napojen do vefejnych siti kanalizace. Rozsahla budova ma dvé
kanaliza¢ni pfipojky. Napojeni je provedeno z obou pftilehlych ulic. Kanalizace je v feSené
¢asti napojena na svodné kanalizatni potrubi. V dotcenych prostorech stavby jsou
provozovana odpadni potrubi s propojenim do vétraciho potrubi s ukoncenim ventilacnimi
hlavicemi ve stieSe objektu. Na odpadni potrubi je napojeno piipojovaci potrubi od
zatizovacich pfedmétti. Odvod destovych vod do kanalizace zlstava zachovan.

- Vodovod - pozemek je napojen do veifejnych siti vodovodu. Rozsahla budova ma dvé
vodovodni ptipojky. Napojeni je provedeno z obou pfilehlych ulic. Budova ma lokalni systém
ptipravy TUV.

Vodovodni potrubi studené pitné vody je napojeno z horizontalniho rozvodu ulozeného
pod stropem 1PP. Tepla voda je piipravovana v elektrickych zasobnikovych ohfivacich v
jednotlivych mistech spotteby. Systém vodovodu je proveden v ¢asti horizontalni z ocelového
pozinkovaného potrubi, pfipojovaci systémy jsou provedeny z plastového potrubi PPR.
Systém je funk¢ni.

- Vytépéni - objekt je v soucasné dobé vytapén centralné¢ z vyménikové stanice v 1PP
objektu.

Teplota topné vody pro vytdpéni je centrdlné regulovana dle venkovni teploty.
Stoupacky vedené pres feSeny prostor do vyssich pater objektu jsou vedeny nevyuzivanymi
kominovymi a ventila¢nimi praduchy.

- Silnoproudé elektroinstalace - napojeni budovy Skoly je provedeno na méfenou
distribuéni sit’ NN PRE, a.s.

- Slaboproudé¢ elektroinstalace - zafizeni pouzita v této ¢asti budovy lze rozd¢lit do dvou
zékladnich skupin: informacni zafizeni (strukturovanou kabelaz a telefonni rozvod) a
bezpecnostnich systémy (elektrickou zabezpecovaci signalizaci, kamerovy systém).
| — vécné a éasové vazby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba nema zadné vécné ani ¢asové vazby na své okoli. Nejsou znamy ani zadné

podminujici nebo vyvolané investice s uvedenym stavebnim zamérem.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Ucel ufivani stavby, zikladni kapacity funkénich jednotek
Prostory pudni vestavby budou po stavebnich Gipravach slouzit §kolnim ucelim.

V prostoru pudni vestavby dojde k vybudovani péti uceben s kapacitou 27, 29, 25, 27 a
29 zaku (celkem 137), prostor skolni druziny s kapacitou 27 zaku.
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni

B.2.2.a. Urbanismus — izemni regulace, kompozice prostorového ieSeni

Objekt zakladni Skoly, nachéazejici se v centrdlni Casti historické obce Karlin, pochazi z
konce devatenactého stoleti, vzdy slouzil jako Skolni budova a po dobu své existence byl jiz

Stranka 6 z 39



d plus Pudni vestavba, Pernerova 29, Praha 8
projektovad a inZenyrska a.s. Zak.¢. 3573

nékolikrat rekonstruovan. Stavebni konstrukce jsou v dobrém stavu, budova je funkéné
napojena na dopravni a technickou infrastrukturu mésta.

Skola je rohovym objektem na obdélnikovém pozemku s piiléhajicimi ulicemi
Pernerova a Kolarova.

Vnitroblok, ktery je sou¢asti pozemku skoly, je udrzovan jako zahrada — htisté a slouzi
k provozu mateiské skoly. Od okolnich — sousednich pozemkil je odd€élen ohradnim zdivem.

Budova skoly stavebnimi ipravami dozna minimélnich tvarovych a objemovych zmén
— vybudovani pribézného vikyie v ¢asti smérem do dvora, pfistavba vytahu.

B.2.2.b. Architektonické FeSeni — kompozice tvarového FeSeni, materialové a barevné
feSeni

V ramci navrhované ptiidni vestavby stavebnich uprav dojde Gpravam stfesni konstrukce
(ndhrazeni ¢asti plnych vazeb ocelovymi ramy, vybudovani pribézného vikyte ve dvorni
¢asti, osazeni stiesnich ateliérovych oken, vymeéne Stiesni kratiny, prodlouzeni hlavniho
schodisté (vybourani stropni konstrukce, nova schodistova ramena), vybudovani nové
podlahy s vyuzitim stavajicich nosnych prvkda.

Nové ¢lenéné prostory ptidni vestavby budou tvofeny sadrokartonovymi vestavbami
(pticky, podhledy). Nové dveie v chodbovém traktu ptidni vestavby budou provedeny jako
tvaroveé repliky plivodnich dveti s oblozkami.

Pivodni plechova stfesni krytina bude nahrazena keramickou taskovou krytinou, nad
novym prubéznym vikyiem bude stiesni krytina falcovana z poplastovaného plechu v RAL
8004 (cihlové Cervand) a v této barve bude provedeno u oplechovani sttechy.

Dale bude zfizen osobni vytah ve venkovni prosklené Sachté s vystupem ve vSech
nadzemnich podlazich véetn¢ urovné pidni vestavby.

Opravy ani upravy fasad nejsou pfedmétem tohoto zdmeéru, nebudou vyménovana ani
jinak upravovana ani stavajici dievénd okna. Z diivodu pozarni bezpecnosti bude zménén
smér otevirani dveti do dvora.

B.2.3. Dispozicni a provozni ieSeni, technologie vyroby

Navrhovana ptdni vestavba fesi zfizeni péti ueben a prostoru Skolni druZiny. Celkem
se uvazuje s umisténim 137 Zakd, socialniho zafizeni pro zaky (chlapci, divky), pedagogy,
bezbariérova WC, kabinet, strojovnu VZT, sklady, uklidova komora s vylevkou.

Prostor ptidni vestavby bude ptistupny po prodlouzeném hlavnim schodisti a dale pak
po novém vedlejSim schodisti mezi 3.NP a pidni vestavbou (prostor ptivodniho schodisté na
pudu).

Stavebni zéasahy ve stavajicich podlazich jsou minimalizovany a jsou omezeny na
nezbytné nutné prace souvisejici s vybudovanim pldni vestavby (nové SDK podhledy
S pozarni odolnosti v celé plose 3.NP, instalacni trasa mezi 1.PP a piidni vestavbou.

B.2.4. Bezbariérové ieSeni stavby

Stavajici budova neni navrzena pro uZivani osob s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

Dispozi¢ni a konstrukéni feSeni budovy umozituje pouze omezené Upravy pro uzivani
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Nov¢ bude osazena schodistova plosina na vyrovnavaci schodisté do zvysené¢ho 1.NP.
Dale bude ziizen venkovni vytah pro bezbariérovy ptistup do vS§ech nadzemnich podlazi. V
prostoru pudni vestavby budou vybudovana dvé WC pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu.
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B.2.5. Bezpecnost pii uZivani stavby

Pti realizaci stavby musi byt zohlednény standardni bezpecnostni normové a obecné
technické pozadavky, s piihlédnutim ke klasifikaci objektu. Zejména se jedna o provedeni
vSech konstrukci a instalaci v souladu se vSemi bezpecnostnimi piedpisy a normami na
realizaci a provoz.

Navrzené prace bude provadét pouze firma, ktera zajisti vysokou kvalitu dila.

Pro bezpecny chod provozu zakladni Skoly v rdmci celé Skolni budovy je nezbytné
nutné, aby vlastnik objektu, formou jeho spravy, zaclenil nové prostory ke stavajicim, a aby
jednotné pro cely objekt stanovil provozni tad, vyhotovoval predepsané periodické revizni
zpravy, provadél kontroly instalovanych zafizeni, zkouSky jejich funkénosti, zaSkoleni
uzivatelil pohybujicich se v budové pii vyuzivani jejiho vybaveni.

B.2.6. Zakladni technicky popis staveb

Popis koncepce technického reSeni

V ramci navrhované pidni vestavby stavebnich Uprav dojde upravam stiesni konstrukce
(ndhrazeni casti plnych vazeb ocelovymi ramy, vybudovani pribézného vikyie ve dvorni
Casti, osazeni stfeSnich ateliérovych oken, vyméné stfeSni kratiny, prodlouzeni hlavniho
schodisté (vybourani stropni konstrukce, novd schodistova ramena), vybudovani nové
podlahy s vyuzitim stavajicich nosnych prvk.

Nové rozvody vytapéni, VZT, chlazeni, rozvody ZTI s napojenim na stavajici rozvody, nové
rozvody elektro silno a slaboproud

S ohledem na charakter navrzenych praci Jje v projektove dokumentaci pevazné zohlednéna
vyhlaska ministerstva pro mistni rozvoj CR ¢. 268/2009Sb. o technickych pozadavcich na

stavby a vyhlaSka €. 398/2009Sb. o obecné technickych pozadavcich zabezpecujici
bezbariérové uzivani staveb.

Bouraci a demontazni prace

Bouraci prace budou spocivat ve vybourani pidovek vcetné maltového loze, stropni
konstrukce v misté prodlouzeni hlavniho schodisté, vybourani vedlejsiho schodisté, prostupt
a drazek pro nové rozvody IS. Déle bude odstranén nasyp na zaklopu.

Po provedeni novych ocelovych ramt krovu budou demontovany vyznacené plné vazby
krovu, stfeSni krytina, stfeSni zaklop.

* Stavebni sut’ a odpad z bouracich a demontaznich praci bude odvezen na organizovanou skladku.

* Pfi bouracich pracich je nutno postupovat tak, aby nebyla ohroZzena stabilita konstrukci, bezpecnost
pracovnikl. Dale je nutné zamezit padu predmétu z vysky jak uvnitt, tak vn€ objektu.

* Bouraci prace je nutné provadét v navaznosti na nové nosné konstrukce tak, aby nedoslo béhem realizace k
poruSeni nebo nadmérné deformaci ponechavanych nosnych konstrukei.

* Pti bouracich pracich je nutno postupovat zasadné shora!

* Pokud se pii bourdni odhali azbestocementové konstrukce, je nutné postupovat podle hygienickych norem!

» Pokud se pfi bouracich pracich narazi na ocelové nebo zelezobetonové nosné konstrukce, je nutné okamzité
volat statika!
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Zemni (vvkopé) prdace

Vykopové prace budou spocivat v provedeni vykopu pro zaklad vytahu z arovné rostlého
terénu dvora.

Zakladoveé konstrukce

Zéklad bude tvofit Zelezobetonova deska tl. 300 mm, uchycena z jedné strany do kapsy
vV obvodovém zdivu a na druhé stran¢ podeptena mikropilotami v délce 6 m

Hlavni nosné konstrukce, obvodové stény, preklady

Nosna konstrukce budovy je navrzena cihelného zdiva. Svislé nosné konstrukce tvofi
nosné obvodové zdivo a vnitini sténa. Do téchto konstrukci budou provadény minimalni
zasahy v rozsahu, ktery neohrozuje stabilitu budovy. Nové¢ navrzené preklady jsou uvazovany
keramické, betonové a z ocelovych valcovanych nosnik.

Hlavni vodorovné konstrukce

Stropy nad 3.NP jsou tramové — kombinace ocelovych nosnikli a dievénych tramu.
Unosnost nosné stropni konstrukce pro ziizeni ptidni vestavby je vyhovujici.

Konstrukce stiechy - Krov

Konstrukei sttechy tvoii dievény krov se vzpéradlovou konstrukci. Z divodu vyuziti
pudniho prostoru bude konstrikce krovu upravena. PIné vazby se vzpéradly budou nahrazeny
ocelovymi ramy. Déle budou vaznice zesileny pomoci ocelovych profilti. Smérem do dvora
bude nove vytvoren prabézny vikyi.

Stavajici dievéné prvky vykazuji poskozeni po zatékédni (hniloba) PoSkozené prvky
nahrazeny a ostatni oSetfeny proti hnilobé, dfevokaznym houbam a hmyzu.

Nova skladba stfeSniho plaste:

krytina z maloformatovych tasek 15 mm

laté¢ 40 mm

kontralat¢ min. 40 mm

difuzni propustna folie + doplitkova hydroizolaéni vrstva
tepelna izolace ze sklenénych vlaken 160 mm
polyisokyanuratni tepelnd izolace 80 mm

parotésnici folie s hlinikovou vrstvou

lat¢ 60/40 40 mm

novy SDK podhled s pozarni odolnosti 2x12,5 deskky RED

Konstrukce schodisté

Hlavni schodi$té¢ bude prodlouzeno do prostoru plidni vestavby. Nosna ¢ast bude
tvofena ocelovymi nosniky, mezi které bude vloZen trapézovy plech a nabetonovéana
zelezobetonova deska s stupni. Povrchovou Upravu stupiit bude tvotit kamenny obklad.

Vedlejsi schodiste (pivodni schodisté na padu) bude demontovano z divodu
nevyhovujici geometrie a nahrazeno novym s Zelezobetonovou konstrukci s povrchovou
upravou teraco.
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Pricky, nenosné stény

Vnitini délici stény a pficky mezi jednotlivymi prostory jsou navrzeny sadrokartonové,
sttedova (kominova) sténa bude doplnéna cihelnym zdivem tl. 240 mm AKU se zlepSenymi
akustickymi vlastnostmi. Malta bude pouzita vapenocementova pevnosti M5.

Délici sanitarni stény na socialnich zatizenich jsou z vysokotlakého laminatu HPL tl.12
mm v kombinaci s nerezovymi dopliiky.

_Podlahy
Nova skladba podlahy suché vystavby v prostoru ptidni vestavby:
vinylova krytina 2 mm
flexibilni lepidlo 3 mm
dilec Rigidur €25 25 mm
dievovlaknita deska 160kg/m3 20 mm
roznaSeci deska rigistabil 12 mm
suchy vyrovnavaci podsyp rigips 87 mm
pvc folie 1 mm
stavajici dievéna zaklop

Naslapné vrstvy jsou navrzeny z vinylové krytiny. Veskeré doplitkové Casti podlah
napt. dilata¢ni, soklové, rohové a pfechodové listy budou provedeny jako kompletni
systém.

Hydroizolace

V podlahdch umyvaren a socidlnich zafizeni je navrzena stérkova hydroizolace
s armovaci mfizkou, vytaZzena na stény do vySe min. 300 mm.

Vyplné otvorii - dveie, okna, prosklené stény

Okna jsou navrzena dievéna zasklené tepelné izola¢nim dvojsklem s Un = 1,1
W/(m2.K), pro celé okno s ramem pak s Un [ 1,4 W/(m2.K)

Stiesni okna budou provedena jako ,ateliérova“ s rastrem 3x4 s velikosti kiidla 600 x
850 mm. Oplechovani v barvé krytiny RAL 8004. Referen¢ni vyrobek ,,Solara HISTORIK*
zasklené tepelné izolacnim sklem a opatiené vnitini roletou pro mozné zastinéni.

Vnitini dvefe dievéné v provedeni jako tvarova replika dveti pouzitych v objektu do
oblozkové zarubné, kovani objektové. Barevnost lomena bila dle stavajici barevnosti.

Tvarové feSeni dvefi je soucasti dokumentace a podléhalo schvaleni OP MHPM.

Tepelné izolace

Tepelné izolace stfechy ze sklenénych vlaken vitl. 160 mm a z desek na bazi
polyisokyanuratu (PIR) v tl 80 mm. Ve sténach (SDK) ze sklenénych vldken.

Podhledy

Podhledy v prostoru pudni vestavby jsou navrzeny sadrokartonové s pozarni odolnosti,
v mistnostech s vlhkym provozem ze sadrokartonovych desek impregnovanych. PozZarni
odolnost EI 30DP1

Pro ochranu nosné stropni konstrukce nad 3-NP bude v celé plose 3. NP proveden novy
podhled (ptedél) s pozarni odolnosti ElI 45DP1. Jeho umisténi na chodbé bude pod stavajici
fabion.

Stranka 10 z 39



d plus Pudni vestavba, Pernerova 29, Praha 8
projektovad a inZenyrska a.s. Zak.¢. 3573

Omitky, obklady, natéry, malby

Omitky vapenné Stukové, malby bilé otéruvzdorné s vysokou kryci schopnosti, obklady
keramické na WC a umyvarniach do vysky 2000 mm, vicebarevné kombinace, format
200/200mm. Budou pouzity rohové a ukoncovaci listy obkladu, pfesna vyska obkladu bude
upiesnéna dle rozméru pouzitych zarubni. Rohy budou upraveny vlozenim zpeviiuyjicich
uhelnikt pod omitku.

Pro zajisténi akustického komfortu budou casti §ikmého stropu v uc¢ebnach oblozeny
akustickymi panely (napt. EcophonMaster) a svislé stény zadni ¢asti u¢ebny doplnény v plose
cca 8m? akustickym panelem (napf. EcophonSuperG).

Mistnost strojovny VZT bude pro snizeni hluku oblozena akustickymi panely do
primyslovych prostor (napt. Ecophon IndustryModus) na viditelny rost.

Klempiriské vyrobky

Oplechovani atik, ploché stfechy, okapové zlaby, destové svody atd. budou z
poplastovaného plechu min t1.0,63 mm dle CSN 73 3610. V barvé palené krytiny RAL 8004

Zamecnické vyrobky
Zabradli schodist”:
pro nové zabradli hlavniho schodisté budou pozity dostupné litinové prvky pro zabradli.
Stavajicimu zabradli tavrové odpovidaji napt. vyrobky:
firma femat - uzitkova litina s.r.o., paroplavebni ulice, 159 00 praha 5, tel.:+420 224
923 857, http://www.femat-litina.cz/zabradli-a-oploceni
uvadéné pod katalogovym ¢islem 80205, 80033, 80029
zabradli vedlejSiho schodisté bude tvarovou kopii stavajiciho zdbradli, svislé tyCové
prvky zakonc¢ené madlem kruhového priiezu

pfistupové kominove lavky.

Truhlarskée vyrobky

Vnitini okenni parapety z lisovanych dfevnich materiald, potazené vysokotlakym
laminatem.

Ostatni vyrobky

V socialnim zatfizeni budou dé&lici pficky provedeny z vysokotlakého laminatu do
vlhkého provozu, Rozhrani podlah budou feSena pomoci podlahovych piechodovych list
(systémové feSeni).

Do stén se osadi revizni dvifka pro ptistup k ventilaim ZTI, do SDK podhledd se umisti
revizni otvory pro piistup k zatfizenim VZT.

Kompletace
Ptenosné¢ hasici pristroje
5 ks, typ praskovy, hasici schopnost 34A

V prostoru ptidni vestavby bude umisténo 5 ks PHP s hasici schopnosti 34A (praskovy)
ve skiiiice.

Pfenosny hasici pfistroj ma byt umistén na viditelném a lehce ptistupném mist¢ a to tak,

aby vyska rukojeti PHP nebyla vyse nez 1,5m od podlahy.
Pro pravidelné revize PHP plati ustanoveni vyhlasky 246/2001 Sh.
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Prahové¢ a prechodové listy kovové.
Nad umyvadly zrcadla

Vytahy a zvedaci ploSiny

Pro zajisténi bezbariérového piistupu bude ziizen venkovni vytah v prosklené vytahové
Sachté.
Ptedpokladané parametry vytahu:

Jmenovita nosnost kabina splitujici rozmérem vyhlasku 398/2009
Jmenovita rychlost 1.0m/s

Typ pohonu Trakéni s frekvenénim méni¢em

Typ tizeni Obousmérné sbérné

Pocet stanic 4

Pocet vstupt do kabiny 1

Umisténi strojovny Bez strojovny (motor umistén v Sachte)

Potiebny ptivod 400 V-50Hz

Zdvih ccal’7m

Rozméry kabiny min. §itka: 1100 mm, hloubka: 1400 mm, vyska: 2100 mm
Typ dvefti Teleskopické dvete (kabinové i Sachetni)

Pohon dveti Plynule fizeny frekvenénim ménicem s detekci piekazek
Velikost dveti Sika: 900 mm, vyska: 2000 mm

Pozarni odolnost Sachetnich dvefi min. EW15

Zachycovace na protivaze Ne

- GSM brana

- Bateriovy dojezd do nejblizsi stanice v pfipad¢ vypadku proudu

Ovladaci panel v kabin¢ (COP) S mechanickymi tlacitky
Tlacitkovy panel v kabin¢ obsahuje §titek s vyrobnim ¢islem
a rokem vyroby dle ndrodnich ptedpist
Ukazatel polohy standard
Patrové ovladace na zdi
Brailovo pismo na patrovych ovladacich
Sipky piistiho sméru jizdy s akustickym signalem
Indikéator polohy kabiny ve vSech stanicich

Povrchova uprava Sachetnich dveti RAL
Povrchova uprava kabinovych dvefti RAL
Vytah v prosklené Sachté ANO
Napéjeni osvétleni 230V
Napéti hlavniho napajeni 400 V

Bezpecnost zatizeni dle smérnice ES pro vytahy 95/16/CE, s obousmérnou komunikaci
mezi kabinou a nepfetrzitou vyprostovaci sluzbou.

Specifikace obsahuje prvky vybaveni vytahu odpovidajici vyhlasce 398/2009 Sb. tj.
sedatko, Brailovo pismo, akusticky hlasi¢ pater.

Jizda vytahu na Cip (vytah bude primarné slouzit zaméstnancim Skoly a osobam s
omezenou schopnosti pohybu, kterym bude Cip zapijcen na recepci), v ptizemi kliCovy
pfepinac¢ pro vyfazeni nutnosti pouZiti ¢ipu pro jizdu (napt v dobé rodiCovskych schizek
apod.).
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Schodistova plosina na vyrovnavaci schodist¢ do zvySeného 1.NP.pro dopravu
imobilnich osob na vozicku.

Plosina se pohybuje po Sikmin¢ schodisté. V parkovaci poloze je plosina sklopend a
nezabira mnoho mista z celkové $itky schodisté. Sklapéni najezdové rampy ploSiny bude
elektrické.

Kotveni drahy plosiny do bo¢niho zdiva schodisté. Vybaveni ploSiny bezpe¢nostnimi
prvky dle pozadavkia CSN.

Zdravotné technické instalace:

Vodovod

Potrubi studené vody bude napojeno za stavajicim fakturaénim vodomérem v 1.PP na
pripojce PE63 z ulice Pernerova (objekt mé dvé piipojky vody, druhd je z ulice Kollarova).

Za odbocenim bude rozvod rozdélen na vodovod pozérni a spotiebni. Méteni spotiebni vody
je navrzeno podruznym vodomérem Qn2,5 m3/h. Potrubi prochézejici pozarné delicimi
konstrukcemi bude opatieno protipozarni manzetou.

Kapacita stavajici vodovodni piipojky DN63 vyhovuje.

Material rozvodi vody v objektu - potrubi plastové PP RCT EVO PN 22, polyfiizné
svafované, v drazce zdiva izolované PE izolaci tl. 6-10 mm na vodé studené, 20 mm na vodé
teplé a cirkulaci. Potrubi, vedené voln¢ pod stropem, bude izolovano na studené vodé PE
izolaci tl. 6-10 mm s Al povrchem. Pro potrubi uloZzené v drazce zdiva je nutno zajistit ve
zménach sméru vedeni misto pro kompenzaci délkové roztaznosti potrubi. V drazce zdiva
bude mezi potrubi studené a teplé vody resp. cirkulaci vloZzena polystyrenova izolace tl.3 cm.

Ohfiev teplé vody

Ohfev vody pro pudni vestavbu je navrzen lokalnimi elektrickymi ohtivaci vody (2x 80
litrd 230 V — 2 kW + 1x 10 litrtt), zavéSenymi na nosné stavebni konstrukci nebo na nosné
konstrukei z profilovanych prvki. Na piivodu vody do kazdého ohiivace bude osazena
pojistovaci souprava (uzaveér, zpétna klapka, pojistny ventil, kontrolni vypust).

Pozarni vodovod

Do podkrovi je navrZzen samostatny pozarni vodovod osazeny v podkrovi nésténnymi
hydranty D25 s 30 ti metrovou, tvarové stalou hadici s proudnici pro pratok 0,3 1/s. Za
odbockou pozarniho vodovodu v 1.PP bude osazen na potrubi odd€lovac v obtoku. Pied a za
odd€lovacem bude ru¢ni kulovy uzavér. U nejvysSe polozeného hydrantu bude zajistén tlak 0,2
MPa. V ulici Pernerova je podzemni hydrant ve vzdalenosti cca 30 m od vstupu do objektu na
litinovém fadu DN 200 mm.

Materidl pozarni vody je navrzen z trub ocelovych bezeSvych zavitovych, zaroveé
pozinkovanych. Izolace potrubi pozarni vody v drazce zdiva bude PE izolaci tl. 6-10 mm,
potrubi zavésené pod stropem tl. 10 mm a Al povrchem.

Kanalizace
Vnitini splaskova kanalizace
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Mnozstvi splaskovych vod

Qsp. = 4470 I/den
Qrok = 810 m3/ rok
Navrhovy pritok odpadnich vod

Qtot= 3,31/s

Kapacita stavajici kanaliza¢ni pripojky DN200 vyhovuje.

Odpady budou odvétrany nad uroven stiechy, budou opatieny Cisticimi kusy pfistupné
dvirky.
Zatizovaci predméty budou opatieny zapachovou uzavérkou.
Odvod kondenzatu od VZT zafizeni budou vedeny do kanalizace pfes podomitkovy sifon
napt. HL 138- DN 32 osazeny ve vycce do 1,8 m nad podlahou mistnosti.. VZT jednotky
budou vybaveny cerpadlem kondenzatu. Vytlak kondenzatu bude do sbérného potrubi
ptfivedeno vzdy z vrchu.
Odkapy od pojistovacich ventili budou svedeny do vnitini kanalizace ptes sifon. Podlahova
vpust bude s limcem pro ptipojeni k podlahové izolaci.
Material vnitini kanalizace- potrubi v objektu - trubky HT, potrubi vedené v ucebnéach a v
podhledu chodby odhlu¢néné napt. Skolan db. Odpady budou s PE izolaci nebo dvojnasobné
obaleny plsti, Prostupy pozarn¢ délicimi konstrukcemi budou protipozarné utésnény.
Kondenzétni potrubi od VZT jednotek je navrzeno z trub PP RCT EVO PN 22 spojované
polyfiznim svafovdnim, uchycenym ke stavebni konstrukci na zéavitovych tdhlech nebo
konzolach v zavitovych objimkach.
Odkanalizovani deStovych vod je stavajici venkovnimi de$tovymi odpady a zilistane
zachovano.
Navrh, zfizovani a zkouSeni vnitini kanalizace bude v souladu s CSN EN 12056-1-4 (75
6760), CSN 75 6760 Vnitini kanalizace.

Vytapéni:

Zdroj tepla
Zdrojem tepla bude teplovodni vyménikova stanice ve vedlejSim objektu, ze které¢ho je

instalacnim kandlem piivedeno patefni vedeni pro objekt Skoly, pfivodni potrubi je do objektu
je svedeno do hlavniho rozdélovace, z ného je vedena vétev o dimenzi DN65 pro podruzny
rozdélova¢ umistény v prostoru byvalé pradelny. Z podruzného rozdélovace vedou vétve pro
vytapéni riznych c¢asti objektu, vétve jsou vybaveny 3-cestnym sméSovacim ventilem a
obéhovym cerpadlem-rozdélovac je proveden jako tlakové nezavisly. Na tomto rozdélovaci se
nachazi rezervni hrdla DN50 na kterd bude napojena vétev otopnych téles pro vytdpeni
vestavby.

Instalace vétve pro vestavbu piedpoklada jistou rezervu v kapacité ptivodniho potrubi do
rozdélovace, novd vétev by stavajici potrubi do rozd€lovace meéla zatizit cca 1/7 jeji
maximalni kapacity.

Vétev do vestavby, bude pfivedena stoupacim potrubim umisténym v nepouzivaném
kominovém priaduchu.

Topny systém

Okruh vytapéni bude ptfipojen na stavajici rozdélovac a sbéra¢. Pro maximaln¢ ekonomicky
provoz budou navrZena cerpadla s frekvenénim ménicem, kterd zajiStuji potfebné mnoZzstvi
vody v zavislosti na pozadavku koncovych prvkil. Zaroven bude na vétvi instalovan 3-cestny
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sméSovaci ventil pro upravu teploty pfivodni vody. Na rozdé¢lovaci a sbérac¢i budou dale
osazeny uzaviraci, regulaéni a pojistné armatury pro spravnou funkci celého systému.

Potrubi bude izolovéano proti ztratam tepla a tloustka izolace pro jednotlivé svétlosti potrubi
bude harmonizovana s vyhlaskou 193/2007 sb. Potrubi pod izolaci bude opatieno zakladnim
natérem. Zakladnim a konecnym olejovym natérem budou opatfeny armatury, zavésy a
pomocné konstrukce. Soustavy budou jitény podle CSN 06 0830 pojistnymi ventily na
vystupu z vyménika pied uzaviracimi armaturami. NejvyS$i mista systému budou osazeny

v

Okruh topnych téles

Okruh otopnych téles bude vybaven obéhovym cerpadlem s frekvenénim meénicem a
trojcestnym sméSovacim ventilem pro ekvitermni regulaci.

VSechny prostory vestavby budou vytapény deskovymi nasténnymi télesy typu KORADO
RADIK VK s integrovanym termostatickym ventilem osazené¢ termostatickou nebo
termoelektrickou hlavici. Termoelektrickd hlavice bude osazena v mistnostech kde je
uvazovano i s chlazenim, hlavice bude branit spole¢nému chodu systému chlazeni a vytapéni
v ptechodovych obdobich. Pfipojeni téles bude provedeno pomoci rohového Sroubeni typu H.
Kazdé teéleso je v zakladu vybaveno odvzdusiovaci zatkou, zvolend pfipojovaci armatura
bude umoziiovat vypusténi télesa pii jeho pfipadné vymené a to bez pteruseni chodu ostatnich
téles. Télesa budou osazena na sténovych konzoldch spodni hrana télesa bude ve vysce
150mm nad ¢istou podlahou.

Kazdé téleso je opatieno odvzdusiovaci zatkou.

Topné medium v systému na ktery se bude novy okruh téles napojovat je voda s tepelnym
spadem 90/70 °C, [t =20 K.
Systém je v nejvysSim misté odvzduSnén a v nejnizsich mistech opatfen vypousténim.

Chlazeni:

Zdrojem chladu bude VRF venkovni jednotka Mitsubishi City Multi PUHY-P300YJM-A o
nomindlnim chladicim vykonu 33.50kW. Venkovni jednotka bude v provedeni bez kryci
miizky na vydechu, na vydechu bude ptipojeno vyfukové potrubi o tlakové ztraté¢ do 60Pa. Na
venkovni jednotku budou pfipojeny vnitini 4-cestné kazetové chladici jednotky Mitsubishi
PLFY-P25VCM-E o celkovém vykonu 38.10kW. VRF systém je navrzen jak pro chlazeni tak
1 pro vytapéni, vytadpéni se uvazuje pouze narazové v prechodovém obdobi, ¢i v piipadé
havarie horkovodu. Venkovni jednotka bude umisténa v nevytapéné pude, ptivod vzduchu pro
kondenzac¢ni jednotku bude veden svétlikem skrze protidestovou Zaluzii, ta bude mit volnou
plochu minimaln¢ 1m2.

Systém chlazeni bude regulovan pokojovymi termostaty, kde bude moznost uzivatelsky meénit
teplotu vnitiniho prostoru. Regulace musi piedejit situaci kdy bude v provozu jak systém
vytapeéni télesy tak systéme chlazeni VRF jednotkami.

Vzduchotechnika:
Dimenzovani zatizeni z hlediska vymény vzduchu

Zafizeni ¢. 1 Vétrani uceben

Zatizeni zajiStuje nucené vétrani uceben a Skolni druziny (kabinety s ohledem na relativné
malou frekvenci vyuzivani budou nadale vétrany ptirozené okny). Dimenzovani zafizeni bylo
provedeno dle metodickych pokynti pro navrh vétrani Skol a odpovidd mérmému piivodu
vzduchu na Zdka 20 m3h-1.
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Ptivod vétraciho vzduchu pro ucebny:
obsazenosti u¢eben v priméeru 30 zakt + 1 vyucujici (50m3/h)
mnozstvi vzduchu: V= 20*30 +50 = 650 m3h-1/ucebnu.

Ptivod vzduchu pro Skolni druzinu:

Mérny ptivod na zaka v druzin¢ (ptredpoklada se zak 1. stupné) 18 m3h-1
Obsazenost druziny v priméru 36 zaka + 2 vyucujici (50m3/h)

mnozstvi vzduchu: V= 18*36 +2*50 = 750 m3h-1/ucebnu.

Proto nuceny pfivod a odvod vzduchu bude mit Spickovy vykon:
Vc=5*650 + 750 = 4000 m3h-1.

Vzduchotechnicka jednotka pro pifivod a odvod vzduchu bude umisténa v krovu hlavni
budovy. Nasavani vzduchu bude proveden ze severovychodni fasddy objektu nad stfechou
budovy, vyfuk vzduchu bude proveden na jihovychodni fasadu. Pfed a za jednotkou budou
osazeny tlumice hluku. Veskeré potrubi bude opatieno tepelnou izolaci

Ptivod i odvod vzduchu pro kazdou ucebnu bude samostatnym potrubim s osazenym
regulatorem proménného pritoku s moznosti uzavieni v piipadé, Ze uclebna nebude
vyuzivana. Pfivod a odvod vzduchu do uceben bude proveden dralovymi vyustémi, které
budou napojeny ohebnou hadici s hlukovym tutlumem. Na odbockach do jednotlivych
mistnosti budou na pfivodu i odvodu osazeny tlumice hluku.

Vlastni vzduchotechnické jednotka bude zajist'ovat nasledujici funkce:

» zékladni filtraci pfivadéného a odvadéného vzduchu (ptfedev§im pro ochranu vymeénikl
pfed zanesenim)

+ zpétné ziskavani tepla a vlhkosti pomoci rotacniho vyméniku

» dohfev vzduchu pomoci elektrického dohtivace na neutralni teplotu cca 21°C

* dopravu vzduchu v proménném mnoZzstvi na zakladé potieby vétrani jednotlivych uc¢eben
(EC motory)

Zatizeni bude vybaveno automatickou regulaci, ktera bude zajiStovat:

+ regulaci elektrického ohfivace

* ovladani uzaviracich klapek v jednotce v zavislosti na chodu zafizeni

* ovladani regulatorti proménného pritoku pro jednotlivé mistnosti dle koncentrace CO2
» ovladani vykonu ventilator( v zavislosti na potfebé vétrani jednotlivych mistnosti

Chod systému se piedpoklada nasledujici:

V kazdé ucebné bude tlacitko pro spusténi systému. V ptipad€ jeho sepnuti se otevie
piislusny regulator pritoku vzduchu na ptfivodu 1 odvodu vzduchu do pfislusné ucebny.
Soucasné se spusti 1 vétraci jednotka s potfebnym vykonem pro dopravu vétraciho vzduchu. V
pfipadé, ze bude nutno vétrat i dalsi ucebnu a oteviou se i pfislusné reguldtory priutoku
vzduchu, zvysi se otacky a tim i prutok vzduchu jednotkou. Spinace vétrani budou nastaveny
Casovym spinacem tak, aby zatizeni po spusténi vétrani ucebny bylo v provozu 45 minut.
Ptedpoklddand nominélni hodnota koncentrace CO2 bude nastavena na hodnotu 1000 ppm.

Zaftizeni ¢.2  Vétrani WC - divky

Zatizeni je navrzeno jako podtlakové a bude zajistovat odvod vzduchu z prostoru socialniho
zazemi. Odvod vzduchu bude zajiStovat radialni ventilator do potrubi. Za ventilator bude
vloZzen tlumi¢ hluku. Ventilator bude napojen na potrubni rozvod ze spiro potrubi z
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pozinkovaného plechu pies pruzné vlozky. Odvod vzduchu bude proveden ptes talifové
ventily, které budou na patetni rozvod napojeny pruznymi hadicemi s atlumem hluku. Vyfuk
vzduchu bude proveden nad stfechu budovy. Jeden délkovy metr pfed prichodem do
venkovniho prostoru bude do potrubi osazena uzaviraci klapka ovladana servopohonem a
potrubi mezi klapkou a venkovnim prostorem bude opatifeno tepelnou izolaci.

Zatizeni bude spousténo pohybovym c¢idlem s dobéhem 10 minut. Pii spusténi ventilatoru se
otevfe uzaviraci klapka.

Zatizeni ¢.3  Vétrani WC - chlapci

Zatizeni je navrzeno jako podtlakové a bude zajistovat odvod vzduchu z prostoru socialniho
zazemi. Odvod vzduchu bude zajistovat radidlni ventilator do potrubi. Za ventilator bude
vloZzen tlumi¢ hluku. Ventilator bude napojen na potrubni rozvod ze spiro potrubi z
pozinkovaného plechu pifes pruzné vlozky. Odvod vzduchu bude proveden pies talifové
ventily, které budou na pateini rozvod napojeny pruznymi hadicemi s utlumem hluku. Vyfuk
vzduchu bude proveden nad stfechu budovy. Jeden délkovy metr pted priichodem do
venkovniho prostoru bude do potrubi osazena uzaviraci klapka ovladand servopohonem a
potrubi mezi klapkou a venkovnim prostorem bude opatieno tepelnou izolaci.

Zatizeni bude spousténo pohybovym c¢idlem s dobéhem 10 minut. Pii spusténi ventilatoru se
otevie uzaviraci klapka.

Zaftizeni ¢.4  Vétrani WC - ucitelé

Zaftizeni je navrzeno jako podtlakové a bude zajistovat odvod vzduchu z prostoru socidlniho
zazemi. Odvod vzduchu bude zajisStovat radidlni ventilator do potrubi. Za ventilator bude
vloZzen tlumi¢ hluku. Ventilator bude napojen na potrubni rozvod ze spiro potrubi z
pozinkovaného plechu ptes pruzné vlozky. Odvod vzduchu bude proveden pfes talifové
ventily, které budou na patefni rozvod napojeny pruznymi hadicemi s utlumem hluku. Vyfuk
vzduchu bude proveden nad stfechu budovy. Jeden délkovy metr ptfed priichodem do
venkovniho prostoru bude do potrubi osazena uzaviraci klapka ovladand servopohonem a
potrubi mezi klapkou a venkovnim prostorem bude opatieno tepelnou izolaci.

Zatizeni bude spousténo spolecné se svétlem s dobéhem 5 minut. Pfi spusténi ventilatoru se
otevie uzaviraci klapka.

Maximalni hodnoty hladin hluku

Aby se na maximalni moZnou miru eliminovaly nepfiznivé vlivy hluku a vibraci, vznikajici
provozem vzduchotechniky a klimatizace, byla v projektu piijata takova patfeni v¢. pouziti
odpovidajicich elementti, snizujici vnitini 1 vnéjsi hluk od vzduchotechniky na nize uvedené
hodnoty.

Mistnost Maximalni hladina hluku dB (A) Odpovidajici tfida hluku NR
Ucebny 45 40
Technicky prostor 70 65

Prostfedky ke snizeni vibraci a ptenosu hluku

Z divodu zabranéni pifenosi vibraci od klimatizanich zafizeni jsou predpokladana
nasledujici antivibracni opatteni:

+ zafizeni, ktera jsou zdrojem neZadoucich vibraci a otfesii jsou uloZena na kovovych ¢i
pryzovych izolatorech chvéni (podlozeni jednotky — sylomer)
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+ ventilatory budou od potrubni sité oddéleny pruznymi dilataénimi vlozkami

» v prostupech stavebnich konstrukci bude vzduchotechnické potrubi od stavebni konstrukce
pruzné odd€leno (napt. obaleni potrubi ve sténé tepelnou izolaci)

 do potrubi budou osazeny tlumice hluku

» kotveni potrubi ke stavebnim konstrukcim bude provedeno pruzné¢ pomoci objimek s
pryzovou vlozkou

Elektroinstalace - silnoproud:

Proudova soustava, napéti : ~ 3PEN, 230/400V, 50Hz, TN-C

3NPE, 230/400V, 50Hz, TN-C-S, TN-S

Stupen dodavky el. energie: 3

Me¢fteni spotieby el. energie: stavajici - ve stavajicim elektromérovém rozvadéci v 1.NP,
nepiimeé

Ochrana proti zkratu a pfetiZeni: jisticimi pfistroji v rozvadecich

Ochrana pied nebezpeénym dotykovym napétim (dle CSN 332000-4-41 ed.3):

zakladni: samoc¢innym odpojenim od zdroje

doplitkova: proudovymi chréni¢i a ochrannym pospojovanim

Hlavni stavajici elektromérovy jistic — 3x125A je nezbytné navysit na 3x160A. Provozovatel
(nebo majitel) objektu musi podat u mistniho distributora elektrické energie zddost o navyseni
stavajiciho elektromérového jistice z 3x125A na 3x160A. Na PRE distribuce bylo dne
13.01.2016 piedjednano sp. Smidovou navyseni stivajiciho elektromérového jisti¢e na
3x160A, toto navyseni je realné.

Stavajici hlavni kabelové vedeni mezi ptipojkovou skiini na fasadé objektu a elektromérovym
rozvadéem VvV 1.NP objektu bude zachovano ma dostate¢nou dimenzi { 3x (HO7V-K
1x70mm2) + 35mm2 zz}.

U stavajiciho elektromérového rozvadéce umisténého v 1.NP bude provedena tprava hlavnich
sbérnic na jmenovity proud 3x160A. Déle zde bude navySen elektromérovy jisti¢ z 3Xx125A
na 3x 160A a upraveno nepiimé méfeni.

U stavajiciho hlavniho rozvadéce HR umisténého v 1.NP bude provedena tprava hlavnich
sbérnic na jmenovity proud 3x160A. Dale zde bude doplnén novy jisti¢ 3x80A pro kabelovou
smycku (1-CXKH-R 4x35mm2+CH-R 25mm2(zz)) novych rozvadéct R9 a R10 fesené pidni
vestavby.

Stavajici elektromérovy a hlavni rozvadé¢ HR budou zakryty pozarn€ odolnou konstrukei (s
dvefmi, aby Sli zakryté rozvadéce otevtit) podle pozadavku pozarniho specialisty.

Hlavni stoupaci vedeni z rozvadéce RH do pldni vestavby bude vedeno v misté stavajiciho
kominového priduchu viz. vykresova ¢ést.

V prostoru piidni vestavby na chodbé, budou umistény dva nové rozvadéce R9 a R10.
Z téchto rozvadéclti budou napojeny vSechna elektrickd zafizeni nove feSené pidni vestavby
(zasuvky, osvétleni, zafizeni ostatnich profesi, rozvadé¢ VZT-CHL, rozvadé¢ vytahu). Nové
rozvadéce R9 a R10 budou v zapus§téném provedeni, IP 30/20.

Kabelové rozvody budou provedeny kabely s médénym jadrem odpovidajici vyhlasce ¢.
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23/2008 sb. (kabely se snizenou hoflavosti a uvolnénim dymu pii pozaru). Novy SDK
podhled v 3.NP, bude tvofit pozarni pfedél na ochranu konstrukce stropu. Podhled s
minimalni pozarni odolnosti EI 45DP1. Z toho divodu budou od stavajicich vypinacu ke
svitidlim nov¢ natazeny kabely odpovidajici B2s1d0 (typu CXKH-R).

Jednofazové zasuvkové okruhy budou provedeny celoplastovymi kabely 3Jx2,5. Presné
umisténi zasuvek bude feSeno v dalsi etapé projektu. Zasuvkové okruhy budou vybaveny
proudovymi chranié¢i s vybavovacim proudem 30mA.

Umelé osvetleni

Reseni umélého osvétleni je dano ¢lenénim prostori, podle architektonickych, provoznich
a hygienickych pozadavki. Osvétleni je navrzeno vsouladu sCSN EN 12464-1, aby
spliiovalo stanovené intenzity osvétlenosti v danych rovinach a prostorech. Rozmisténi
svitidel je zvoleno tak, aby byla vytvofena maximalni svételna pohoda.

Budou pouzita zafivkova piisaznd a zavésnd svitidla, kterd budou v provedeni a kryti dle
charakteru prostoru.
Osvétlenosti jednotlivych prostor jsou nasledujici.

Ucebny 300 Ix, 500Ix v misté tabule
(neptedpoklada se ucebny pro vecerni studium a vyuku dospélych)

Kabinet 300 Ix, 500Ix v misté pracovniho stolu

Druzina 300 Ix

Schodisté 150 Ix

Chodby 100 Ix

Socialy 200 Ix

Strojovna VZT . 200 Ix

Ovladani osvétleni bude provedeno ovlada¢i umisténymi na komunikacnich wuzlech.
V prostoru WC Invalidi bude ovladdani osvétleni provedeno pohybovymi automatickymi
spinaci. Svitidla budou napojeny z okruhti pro osvétleni z rozvadéci R9 a R10.

Ve 3.NP bude na chodbe¢ instalovan novy SDK podhled. Stavajici svitidla budou
demontovany, nové kabely — CXKH-R (plijdou v prostoru chranéné konstrukce) a zpétna
montaz pavodnich svitidel.

Nouzové osvétleni

Nouzové osvétleni bude provedeno v souladu s platnymi normami CSN a CSN EN tak, aby
byly jasn¢ a jednoznacné osvétleny a vyznaceny unikové cesty, aby byla zajiSténa viditelnost
prekazek a bezpeény presun k nouzovym vychodiim. Nouzové osvétleni podle CSN EN 1838
se navrhuje v prostoru chodby a navaznych schodist’ ze 4. NP do 3.NP nové pidni vestavby,
dale v prostoru hlavniho schodisté¢ ve 3.NP, 2.NP a 1.NP a v prostoru vedlejsiho schodisté
mezi 3.NP a 2.NP. Nouzové osvétleni se navrhuje akumuldtorové s dobou sviceni nejméné
60 minut. Nouzovymi svitidly budou vyznafena poplachova, protipozarni zafizeni a dilezita
ovladaci zafizeni. Intenzita osvétleni unikovych cest (v prostoru chodby pied uebnami a
schodist’) musi byt minimalné 1 lux a prostory, kde jsou nainstalovany prvky pozarni ochrany
musi byt intenzita minimalné 5 luxd — pfenosné hasici pfistroje, hydranty. Budou pouzita
nouzova svitidla s vlastnim zdrojem s autotestem, samostatnost 1 hod.
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Ochrana proti prepéti
Pro ochranu zatizeni pfed tc¢inky atmosférického a provozniho prepéti budou nové rozvadéce
R9 a R10 osazeny sdruzenym 1 a 2. stupném piepét'ové ochrany.

Hromosvod, uzemnéni pro nové svody hromosvodu, uzemneni.

Pro ochranu objektu pied atmosférickymi vyboji bude na stfeSe objektu instalovdna nova
hiebenova jimaci soustava v kombinaci s ty¢ovymi jimaci, provedeni bude odpovidat platnym
CSN a CSN-EN. Stavajici hiebenova jimaci soustava bude demontovéna. Objekt je zatazen
do tfidy LPS 3. Budou vyuzity stavajici ¢tyfi svody hromosvodu umisténé v prostoru dvora,
které budou napojeny na jimaci soustavu na stieSe objektu. Dale budou doplnény v prostoru
dvora Ctyii nové svody. Pro tyto nové svody bude zifizen v misté dvora novy obvodovy
zemnic, kde to nebude mozné tycové zemnice. Ze strany do ulice budou u objektu doplnény
Ctyfi nové svody v misté stavajicich okapovych svodi. Pro tyto nové svody budou zfizeny
ty¢ové zemnice. (Po rozebrani chodniku — betonové dlazby, bude proveden rucni vykop
vV misté svodu podél objektu do hl. cca 50-70 cm a nasledné osazen tyCovy zemni¢ vcéetné
propojeni)

Odpor uzemnovaci soustavy pro svody hromosvodu nesmi byt vétsi nez 10Q.

Ze stavajici piipojnice vyrovnani potencialti umisténé v hlavnim rozvadé¢i RH v 1.NP bude
veden zemnici vodi¢ CYA 25mm?2 do 4.NP, do novych rozvadéci R9 a R10 ve 4.NP.
V fesené Casti objektu budou navzijem spojeny do tzv. hlavniho pospojovani tyto vodivé
¢asti: ochranné vodice, rozvod potrubi , kovové konstrukéni Casti, topeni, atd.

Stiresni okno slouzici pro odvod tepla a kourem, priprava pro elektrické ovlddani ateliérovych
stresnich oken v ucebndch:

Nad hlavnim schodistém bude umisténo stieSni okno slouzici pro odvod tepla a koufe.
Otevirani Je fizeno centralni fidici jednotkou se zaloZnim bateriovym zdrojem, koufovym
¢idlem a poplachovymi spinaci. Kompletni sada pro odvétravani koufe a tepla s
poplachovymi pozarnimi spina¢i - Elektricka fidici jednotka, vCetné¢ zadloZzniho napéjeni,
elektrické ruéni ovladaci prvky (poplachové poZzarni spinace). V ramci elektroinstalace
silnoproud bude do mista stiesni okno slouzici pro odvod tepla a koufe pfiveden samostatné
jistény privod z rozvadéce R9, kabelem CXKH-R 3x1,5mm2.

Dale bude provedena piiprava pro elektrické ovladani ateliérovych stfeSnich oken (13 sestav),
Kazda sestava bude mit dva pohony, ovladéani ptijde umistit na sténu za ,,katedru®.

Elektroinstalace - slaboproud:

Domaci rozhlas s nucenym poslechem

Technické feSeni

V budové bude podle poZzadavku Vyhléasky o technickych podminkéach pozarni ochrany staveb
23/2008Sb. instalovan systém doméaciho rozhlasu.

V mistnosti feditelny ve 2.np bude instalovana nova tstfedna domaciho rozhlasu s mikrofonni
stanici pro fizeni evakuace a hlaSeni zprav.

Pro rozvod rozhlasu bude vyuzit 100V systém. Zatizeni domaciho rozhlasu bude spliiovat
pozadavky CSN EN 60849 — Nouzové zvukové systémy, CSN EN 54-4 Elektricka pozarni
signalizace - Cast 4: Napajeci zdroj, CSN EN 54-16 Elektricka pozarni signalizace - Cast 16:
Ustiedny pro hlasova vystrazna zafizeni, CSN EN 54-24 Elektricka pozarni signalizace - Cast
24: Komponenty pro hlasové vystrazné systémy — Reproduktory.
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Zatizeni domaciho rozhlasu bude vybaveno zafizenim s ulozenymi hlaSenimi pro automatické
fizeni evakuace v pripadé pozaru, piipadné jinych nouzovych situacich.

Evakuacni rozhlas bude vybaven zafizenim pro detekci poruch v tstfedné rozhlasu a poruch
V napajeni, bude vybaven detekci integrity reproduktorové linky. Systém bude detekovat
poruchu v Case krat§im nez 100s. Signalizace poruchy bude zobrazena na panelu ustfedny
domaéciho rozhlasu.

Instalace systému bude provedena v souladu s platnymi normami a v souladu s pozarni
zpravou.

Reproduktory budou napojeny na kabelové linky podle dispozice v budové — zony ozvuceni.
Rozd¢€leni na zény ozvuceni bude provedeno podle podlazi. Kazdé podlazi bude jedna zona.
Kazdé zona je vedena dvéma linkami rozhlasu. Jedna linka bude vedena pro tfidy a druha
linka bude vedena pro chodbu. Timto zptisobem bude mozné hlésit zv1ast’ do tfid a zvlast' do
chodeb. V piipadé¢ preruseni jedné linky (A) bude jesté zajisténo ozvuceni z druhé linky (B).
Vyhlasovani poplachu bude probihat podle dokumentace PBRS a podle poZarnich smérnic
budovy.

Telefonni a datové rozvody

Ptipojeni k vnéjSim sitim SEK

Ptipojeni k vefejnym telekomunika¢nim je stavajici.

Napojeni do stavajici datové sité

Nova ptdni vestavba bude ptipojend do stavajicich datovych a telefonnich rozvodi. Pro
napojeni novych prostor bude v u¢ebné 4.12 instalovan novy rozvadéc strukturované
kabelazZe. Tento rozvadé¢ bude napojen optickym kabelem a 2 UTP kabely do stavajiciho
rozvadéce strukturované kabelaze ve 3.np.

Stavajici rozvadé¢ strukturované kabelaze bude doplnén optickym patch panelem s optickou
vanou pro zakonceni nového optického kabelu a do stavajiciho switche bude doplnén SFP
modul pro propojeni MM kabelem

Napojeni ke stavajici telefonni Gstiedné

Novy rozvadéc strukturované kabelaZze bude napojen dvéma UTP kabely do stavajici
pobockové telefonni Gstiedny v kancelati ve 2.np.

Stavajici pobockova telefonni ustfedna Panasonic KX-TES824CE musi byt doplnéna o novou
kartu pro rozsiteni o 8 telefonnich pobockovych linek. Rozsiteni tstiedny bylo konzultovano
se spravcem telefonni usttedny panem Koptou ze spole¢nosti Technicom TECHNOLOGY
s.r.o. tel: 602 152 014.

Rozvody ve vestavbé

Pro telekomunikacni sluzby v nové vestavbé bude slouzit systém strukturované kabelaze UTP
kategorie 6, jehoz parametry jsou definovany v normach ISO/IEC 11801 a EN 50173. Bude
instalovan systém vyssi kvality s certifikaci min. na 20 let.

Rozvody strukturované kabelaze budou odpovidat CSN EN 50 174 a CSN EN 50173,
Vsechny zasuvky budou pfeméieny a pii predani budou predlozeny protokoly o méfeni.
Vsechny zasuvky strukturované kabelaze budou oznaceny a ¢islovani bude vyznaceno do
dokumentace skute¢ného provedeni.

Ve vestavbé bude instalovan novy rozvadéc strukturované kabeldze.

Zasuvky strukturované kabelaze budou rozmistény podle pozadavkl zastupce investora.

V nové recepci bude instalovana dvojzasuvka strukturované kabelaze. Do recepce bude
pifivedena telefonni linka pro moZznost obsluhy otvirani vstupnich dveti - domaciho telefonu.
Kabely strukturované kabelaze budou v rozvadéci zakonéeny v patch panelech s konektory
RJ45 kat.6. Opticky kabel bude zakoncen v optickych patch panelech s optickou vanou. U
kazdého rozvadéce bude ponechana rezerva optického kabelu cca 5m.

Mezi patch panely budou vyvazovaci oboustranné panely.
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Novy rozvadé¢ strukturované kabelaze

Novy rozvadéc strukturované kabelaze bude instalovan v m.¢.4.12 rozvadec bude 19“37U
600x800. Rozvadéc strukturované kabelaze bude vybaven dveimi se zdmkem jednou polici
pro nestandardni zafizeni a ventilaénimi jednotkami. V rozvadéci bude rozvodny napdjeci
panel s 10zasuvkami.

Bezdratova datova sitt WLAN
V chodbé budou instalovany piistupové body pro bezdratovou datovou lokalni sitt WLAN.
Ptistupové body budou napéjeny PoE.

Ptiprava pro AV rozvody

Ve tridach bude provedena ptiprava pro video rozvody pro prezentace. Ze stény budou
pfipraveny trubky pro protazeni kabeld pro instalaci AV projektort na strop. AV kabely a AV
projektory nejsou soucasti této ¢asti dokumentace.

Doméci telefon

U vstupu do prostor skoly bude instalovany novy panel doméciho telefonu se ¢tyfmi tlacitky.
Panel domaéciho telefonu bude slouzit pro komunikaci s navstévou a pro vzdalené
odblokovani elektrického zamku dveti. Tlacitka budou naprogramovéna podle provoznich
pozadavku - feditelna, sborovna, druzina, recepce atd.

Panel doméaciho telefonu bude doplnén IP kamerou. Obraz z IP kamery bude mozné sledovat
pomoci prohlizece webovych stranek v ramci datovych rozvodii Skoly (LAN). Obraz

z kamery bude slouzit obsluze pro identifikaci navstévy. Obraz nebude zaznamenavan a
ptistup k obrazu bude zajiStén heslem. Kamera bude napojena do novych rozvoda
strukturované kabeldze. Panel doméciho telefonu bude napojen na stavajici kabel.

Pro doméci telefon bude do panelu doméaciho telefonu u vchodu ptiveden novy kabel UTP cat
6. z rozvadéce strukturované kabeldze — pro pfipadné upravy.

Pro obsluhu panelu doméciho telefonu budou slouzit stavajici telefonni pfistroje. Do druZiny
ve vestavbé bude dodan novy telefonni pfistroj.

Aktivni prvky

Pro provoz vestavby budou instalovany do nového rozvadéce strukturované kabelaze switch
48 portt 10/100/1000Mbit/s s optickym SFP MM modulem, switch 24 port
10/100/1000Mbit/s s PoE,

Do stavajiciho switche ve stavajicim rozvadéci strukturované kabelaze bude doplnén opticky
SFP MM modul.

Pro bezdratovou datovou lokalni sit’ budou instalovany bezdratové ptistupové body WiFi
802.11 a/b/g/n, az 450Mbps, Dual-Band 2.4GHz + 5GHz, MIMO, funkce AP/Hotspot, 2x
GLAN, PoE, s podporou minimaln¢ 2 siti.

Pobockova telefonni ustfedna bude doplnéna kartou pro rozsiteni o osm pobocek.

Spolecné televizni anténa

Technické feSeni

V objektu bude instalovan systém spolecné televizni antény STA. Na stieSe budovy bude
instalovan anténni systém pro piijem rozhlasového signalu FM, pozemniho signalu DVB-T.
Anténni stozar bude umoznovat dodatecnou instalaci 2 satelitnich parabol, ptipadné antén pro
napojeni k poskytovateli bezdratové sité elektronickych komunikaci.

Rozvadé¢ spolecné televizni antény bude instalovan ve stén€ mistnosti 4.08. V rozvadéci
bude zesilovac a rozbocovace pro napojeni 16 koncovych zasuvek.

Koncové zasuvky budou rozmistény v novych tiidach podle pozadavkl zastupce investora.
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Elektronicky zabezpecovaci systém

Technické feseni

Prostory vestavby budou vybaveny systémem elektronického zabezpecovaciho systému
(EZS).

Stupeni zabezpeceni

Podle CSN EN 50131-1 stupeti 2: Nizké az sttedni riziko

Ustfedna EZS bude homologovana podle CSN EN 50131-1 stupeii 3: pro moZnost ptipadného
ptechodu na vyssi stupen zabezpeceni.

Detektory budou homologovany do stupné 2.

Vybrané prostory skoly jsou vybaveny detektory EZS. V nékterych kancelafich jsou
instalované klavesnice pro ovladani EZS. Stavajici systém nema dostate¢nou kapacitu pro
napojeni zafizeni EZS v novych prostorach. Stavajici ustfedna EZS bude odborné
demontovana a stavajici rozvody budou napojeny na novou ustiednu EZS. Stavajici
klavesnice budou nahrazeny novymi klavesnicemi nového systému. Stavajici kabeldz ziistane
zachovana.

Technické feseni EZS

V souladu s navrhovanym stupném zabezpeceni bude systém EZS zajist'ovat zakladni
plastovou ochranu vestavby magnetickymi kontakty na vSech otviravych oknech. VSechny
mistnosti vestavby se stfeSnimi okny budou zajistény pohybovymi infrapasivnimi detektory
(PIR). Dale budou zajistény magnetickymi kontakty vstupy na stfechu.

Stavajici usttedna EZS bude odborné demontovana a stavajici rozvody budou napojeny na
novou ustiednu EZS. Stavajici klavesnice budou nahrazeny novymi klavesnicemi nového
systému. Stavajici kabelaz zlstane zachovana.

Reseni instalace zafizeni i rozvodi EZS bude v souladu s pozadavky CSN EN 50 131-1.
Poplachovy signal bude signalizovan na klavesnici a GSM komunikétorem bude poplach
prenesen na vybrana telefonni Cisla. Systém muize byt doplnén o pfenos na bezpecnostni
agenturu.

Pro zabezpeceni objektu bude instalovan sbérnicovy systém EZS s koncentratory (expandery).
Nova tstfedna EZS bude instalovana na zdi v mistnosti feditelny ve 2.np. Pfesné rozmisténi
detektorli, napojeni do stavajiciho systému EZS a rozmisténi ostatnich zatizeni EZS bude
provedeno na stavbe.

Skolni zvonek

Na chodbé vestavby budou instalovany nové zvonky Skolniho zvonéni. Nové zvonky budou
napojeny na stavajici ustfednu zvonéni SAH71. Napojeni do systému bude provedenou
zvonku ve 3.np.

Kabel zvonéni bude veden v ohebné trubce ve sténé.

B.2.7. Technickd a technologickad zarizeni

Nov¢ bude instalovano vzduchotechnické zatizeni pro nucené rovnotlaké vétrani
uceben a podtlakového vétrani socialnich zafizeni. VZT jednotka budou umisténa
V samostatné¢ mistnosti. Dale bude instalovan systém chlazeni pro dosazeni tepelné

pohody.

Rozvody ZTlI, elektro budou vedeny standardné ve stavebnich konstrukcich (pod
omitkami, v SDK ptickéch, v podhledech, v podlahach,...).
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Novy vytah je umistén do samostatné venkovni prosklené¢ Sachty a je feSen bez
strojovny s umisténim pohonu pfimo v Sachtg.

Schodistova ploSina je umisténa na vyrovnavacim schodisti do zvySené¢ho 1.NP,
umoziuje dopravu imobilnich osob na vozicku

B.2.8. PoZdarné bezpecnostni reSeni

Je zpracovano V samostatné &asti D.1.3 Pozarné Bezpe¢nostni Reseni . Vlastni prostor
pudni vestavby tvoii jeden pozarni usek.
B.2.9. Zdsady hospodareni s energiemi

Nové vyplné€ otvoru, stiesni plast’ jsou navrzeny tak, aby vyhovovaly normovym pozadavkim
na tyto konstrukce

Vypocet potieby vody pitdni vestavba

(zdkon €.274/2001 Sb, vyhl. 428/2001 Sb., znéni dle 120/11 Sb.)

Zaci 150 x 25 l/os/den= 3750 I/den

Ucitelé 12 x 60 l/os/den 720 l/den

Qsp. = 4470 l/den

Qmax =4470x 1,25 = 5587 I/den

Qhod = 5587 x 1,8 x 16™ = 628 I/h

Qrok=150x5+12x5=750 + 60 = 810 m*/ rok

Qpozar = 2x0,3=0,61/sQ sp (CSN 755455) = 1,28 /s
Qsp.tepla=4470x 0,5 = 2235 I/den

Qh tepla $picka =2235x 16* x 3 = 419 1/h 55°C

Qtvrok=810x0,5= 405 m*/ rok / 55°C

Kota tlakové &dary ve vodovodnim fadu v ulici Pernerova se pohybuje v trovni 253,90 -
259,00 m.n.m. Bpv. Kota pfizemi 188,90 m.n.m. Bpv, ptetlak 0,64 — 0,69 MPa
Kota vytoku 4. NP (+15,15 m) 204,05 m.n.m. Bpv, ptetlak ve 4. NP 0,49- 0,54 MPa — vyhovuje pro
zasobovani objektu pitnou a pozarni vodou.

Vnitini splaskova kanalizace — piidni vestavba

MnoZstvi splaskovych vod

Qsp. = 4470 l/den
Qrok = 810 m*/ rok
Névrhovy prutok odpadnich vod

Qtot= 3,31/s
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Spotieba elektrické energie

Proudova soustava, napéti :

Stupeni dodavky el. energie: 3

3PEN, 230/400V, 50Hz, TN-C
3NPE, 230/400V, 50Hz, TN-C-S, TN-S

Meéfeni spotieby el. energie: stavajici - ve stdvajicim elektromérovém rozvadéci v 1.NP, nepiimé
Ochrana proti zkratu a pretizeni: jisticimi pfistroji v rozvadécich
Ochrana pied nebezpeénym dotykovym napétim (dle CSN 332000-4-41 ed.3):

zakladni:

samocinnym odpojenim od zdroje

doplitkova: proudovymi chranici a ochrannym pospojovanim

Rozvadéce:
RH, RE (stavajici v 1.NP)
R9, R10 (nové rozvadéce ve. 4:NP)

Energeticka bilance (instalovany / soudoby p¥ikon):

3PEN, 230/400V, 50Hz, TN-C
3PEN, 230/400V, 50Hz, TN-C-S

Objekt : Pernerova 29 Ins;?zginy So%d?_?OSt Sg;iggy
Pi (kW) Ps (kW)

Celkem stavajici ¢ast —ZS+Skolka - - 65
Nové projektovana ¢ast —pudni vestavba
Osvétleni 9,2 0,8 7,4
Zasuvky 16 0,6 9,6
ZTL, UT 44 0,9 4
Slaboproud 2 1 2
Chlazeni 9,64 0,9 8,68
VZT 15 0,85 12,75
MaR 1 1 1
Vytah 4 1 4
Celkem Nové projektovana ¢ast —piidni vestavba 61,3 49,5
Celkem (kW) (Meziskupinova soudobost: B =0,8) - 91,7

Celkem soudoby prikon pro cely objekt Pernerova 29 v¢. nové projektované piidni vestavby
je 91,7kW.
Pro objekt Pernerova 29 je navyseni 26,7 KW soudob¢ oproti ptivodnimu stavu.

Vytapéni - tepelna bilance (pidni vestavba)
Udaje o potiebs tepla pro vytapéni byly ziskany vypodtem tepelnych ztrat plasts dle normy
CSN EN 12 831 ,,Tepelné soustavy v budovach — Vypocet tepelného vykonu" a CSN EN
ISO 13790 ,,Energeticka naro¢nost budov — Vypocet potieby energie na vytapéni a
chlazeni®.
Koeficient prostupu tepla uvazované nové skladby stiesniho plasté mensi nez Uy oo 0,24

W/m2K, primérnd hodnota koeficientu Urec 20 0,16 W/m2K (doporucend hodnota CSN 73
0540-2).

Tepelna ztrata objektu ProStuPem .........cccveveviirieiiniesiese e 16,4 kw
Tepelna ztrata objektu VErANIM .........ocvvieiiiiiieiiie e 6,0 kW
Soucet Zatopovych VYKONU™ ..........cooviiiiiiiiciieee e 9,6 kw
Piipojna hodnota zdroje dle CSN 060310. ........cccovuveeerereereerererrerenans 32,0 kw
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*Zatopovy sou¢initel 11W.m? — odpovida dob& zatopu 3h, pii utlumovém reZimu o poklesu
teploty 3K pro budovy s lehnou konstrukeci.

Roc¢ni potieby tepelné energie:
279 GJ/rok

Celkova rocni potieba tepla*

*Primérna hodnota potieby tepla urcend denostupniovou metodou

Chlazeni - tepelna bilance

Chlazeni je navrZzeno na maximalni letni teplotu 32°C, teplota ve vnitinim prostiedi se
uvazuje 26°C

Tepelné zisky:

Tepelné zisky 0d 0SIUNENT ........ocvieiiiiiiiici e . 10,50 kW
Tepelné ZiSKY VRN ...c.veveiiiiieiicesecee s . 9,90 kW
Tepelné zisky od 0SVELIENT™ ..........ccooiiiiiiiie . 3,50 kW
Soucasné tepelné zisky objektu celkem™* .........ccccoiiiiiiiiiiii . 23,90 kW

*tepelné zisky od osvétleni jsou uvazovany pouze v uebnach a to 10W/m?.

**pro navrh vnitinich chladicich jednotek je tato hodnota uvazovana diky vznikajicimu
kondenzatu jako potiebny citelny chlad, ktery je nutné do jednotlivych zon dodat.

Rocni potfeba chladu

Potieba chladu pro chlazeni vnitinich pobytovych prostor..........cccccocevviiiicnnnnnn. 23,90 kW
Celkova ro¢ni potieba chladu 46,40 MWh/roktj. 167,04 GJ/rok
Vétrani - bilance
Tlak. Potf. Potf. El
C.Zar. | Popis Pratok Ztrata Tepla Chladu | EL.Pfikon | Proud Napéti
Presure | Heating Cool.
No. [Description Air flow lost Cap. Cap. Input Current Voltage
[m3/h] [Pa] [kw] [kw] [kw] [A] V]
1.1 | VZT jednotka - pfivod 4000 350 11,0 - 1,30 - 400
VZT jednotka - odvod 4000 350 - - 1,30 - 400
VZT jednotka - elektro
ohfev - - - - 12,00 - 400
2.1 | Vétrani WC - divky 590 250 - - 0,15 0,63 230
3.1 |Vétrani WC - chlapci 455 250 - - 0,10 0,44 230
4.1 [Vétrani WC - ucitelé 210 200 - - 0,05 0,23 230
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Posouzeni vyuZiti alternativnich zdroji energii
Alternativni zdroje energii nejsou navrhovany.

B.2.10. Hygienické poZadavky na stavby

Zasady teSeni parametri stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zdsobovani vodou, odpada
apod.) a déle zésady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.) je feSeno
splnénim vyhlasky 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby.

Vétrani mistnosti pidni vestavby je navrzeno piednostné jako nucené pomovi VZT.

Vytapéni (centralni s radiatorovymi télesy) pro cely objekt je zajistovano z jednoho zdroje
mimo prostor budovy

Osvétleni - je na vétSin€ ploch kombinované - denni (stavajicimi okennimi otvory) 1 umélé.
Osvétleni bude navrzeno v souladu s CSN EN 12464-1, tak, aby splitovalo stanovené
intenzity osvétlenosti v danych rovinach a prostorech. Jako reference jsou pouzity svitidla od
fy. VYRTYCH viz. vypocty osvétleni. Rozmisténi svitidel je zvoleno tak, aby byla vytvoiena
maximalni svételnd pohoda. Budou pouzita zativkova svitidla v provedeni a kryti dle
Charakteru prostoru. Ovladani osvétlovaci soustavy bude provedeno mistné vypinadi,
pfepinaci. Svételné ovladace budou umistény na diileZitych komunikacnich uzlech.

V ramci dokumentace byl zpracovan svétlotechnicky posudek pro zjisténi dodrzeni
hygienickych pozadavkil na denni osvétleni.

Zasobovani vodou — je provadéno napojenim na stavajici domovni rozvody, ptipojka vody
zlUstava beze zmén. Kanalizace v domé je feSena jejim napojenim do dvou riznych piipojek.

Odpadové hospodafistvi z provozu se neméni — jedna se o komunalni odpad do stavajicich
popelnic.

Stavba nijak zadsadné€ neovlivni nejbliZsi okoli, nebot’ rozsah stavby a novy zpiisob vyuZiti jeji
¢asti se nijak vyrazné neodchyluje od stavby piivodni ani od staveb v okoli.

B.2.11. Ochrana stavby pied negativnimi ucinky vnéjsiho prostiedi

Ochrana pted pronikanim radonu z podlozi neni touto projektovou dokumentaci fesena, do
podminek stavajiciho stavu se nezasahuje.

Ochrana pied bludnymi proudy neni touto projektovou dokumentaci feSena, do podminek
stavajiciho stavu se nezasahuje.

Ochrana pied technickou seizmicitou neni touto PD feSena - stavba se nevyskytuje v tizemi se
zvySenou technickou seizmicitou.

Ochrana pied hlukem je zajisténa dle platnych legislativnich pozadavka.

Stavebni ¢innost musi spliiovat platné hygienické podminky, zejména:
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Dle § 12 odst. 3 a odst. 6 nafizeni vlady ¢. ¢.272/2011 Sb. a pfilohy ¢.3, ¢ast B k tomuto
nafizeni nesmi byt pfi provadéni stavebni ¢innosti v chrdanéném venkovnim prostoru staveb a
v chranéném venkovnim prostoru piekrocen hygienicky limit pro dobu mezi 7. a 21 hodinou
LAeq,14 hod = 65 dB, pro dobu od 6 do 7 hod. a od 21 do 22 hod. LAeq,| hod = 60 dB a pro
dobu od 22 hod. do 6 hod. LAeq,8 hod =45 dB.

Stavba po uvedeni do provozu musi spliiovat platné hygienické podminky, zejména:

Dle § 11 odst. 3 natfizeni vlady ¢. €.272/2011 Sb. je v chranénych vnitinich prostorech staveb
stanoven hygienicky limit maximalni hladiny akustického tlaku A pro hluk Sifici se ze zdroju
uvnitf objektu souctem zakladni maximalni hladiny akustického tlaku A Lamax se rovna 40
dB a korekci ptihlizejicich ke druhu chranéného vnitiniho prostoru a denni a no¢ni dob¢ podle
ptilohy €. 2 k tomuto nafizeni. V ptipad¢ hluku s tonovymi slozkami, s vyjimkou hluku z
dopravy na pozemnich komunikacich a drahach, se pfi¢te dalsi korekce -5 dB. Za hluk ze
zdrojii uvniti objektu, s vyjimkou hluku ze stavebni Cinnosti, se poklada i hluk ze zdroja
umisténych mimo tento objekt, ktery do tohoto objektu pronika jinym zplisobem nez
vzduchem, zejména konstr. nebo podlozim.

Dle § 12 odst. 3 nafizeni vlady €. ¢.272/2011 Sb. je v chranénych venkovnich prostorech
staveb a v chranéném venkovnim prostoru hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického
tlaku A, s vyjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku, se
stanovi souCtem zékladni hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovna 50 dB a korekci
ptihlizejicich ke druhu chranéného prostoru a denni a no¢ni dobé€ podle ptilohy ¢. 3 k tomuto
nafizeni. Pro vysoce impulsni hluk se pficte dalsi korekce -12 dB. V piipadé hluku s
tonovymi slozkami, s vyjimkou hluku z dopravy na pozemnich komunikacich a drahéach, a
hluku s vyrazné informa¢nim charakterem se pficte dalsi korekce -5 dB.

Délici stavebni konstrukce jsou navrZeny jako typové s ohledem na splnéni pozadavkl na
vzduchovou a krocejovou nepruzvucnost. Pied vydanim kolauda¢niho souhlasu bude
ptedloZen protokol s vysledky méfeni hluku prokazujici, Ze nejsou piekroceny jednotlivé
limity.

Protipovodiiova opatifeni nejsou touto projektovou dokumentaci feSena, piestoze Se stavba
nachdzi v povodinovém pasmu. Divodem je, ze stavba se nachazi v zaplavovém uzemi
ur¢eném k ochrané méstem a hlavni stavebni ¢innost bude probihat v pidnim prostoru jako
roz$iteni stavajicich provozovanych prostor. Jako nova cast stavby vznika pfistavba vytahu
v prostoru dvora.

B.3. Pripojeni stavby na technickou infrastrukturu

Nove¢ vzniklé prostory ptidni vestavby jsou napojeny na domovni sité: teplovod, elektro - NN,
vodovod a kanalizaci, tato pfipojeni ziistdvaji beze zmén.

Veskeré domovni rozvody vSech inzenyrskych siti budou v dot¢enych prostorach stavby
provedeny nové - vodovod, kanalizace, VZT, rozvody Ustfedniho vytapéni, slaboproudé a
silnoproudé elektroinstalace v¢etné rozvadéch a svitidel. Rozvody plynu v suterénu nebudou
stavbou dotCeny.

a — napojovaci mista technické infrastruktury, preloZky

Veskeré upravy na rozvodech IS budou probihat v domé na pozemku stavebnika.
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v

Napojovaci body inzenyrskych siti jsou uvedeny v kapitole B.2.7, podrobné;si tidaje a
popis je uveden v textové a vykresové Casti konkrétnich profesi této projektové dokumentace.

b — pFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Vodovodni ptipojky — stavajici
Kanaliza¢ni ptipojky — stavajici
Plynovodni ptipojka - stavajici
Ptipojka elektro — stavajici.
Telefonni ptipojka — stavajici

Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky jsou uvedeny v kapitole B.2.7,

podrobngjsi udaje a popis jsou uvedeny v textové a vykresové Casti konkrétnich profesi této
projektové dokumentace.

B.4. Dopravni i‘'eSeni

Dopravni feSeni Skolni budovy nebude zprovoznénim plidni vestavby ménéno.

a — popis dopravniho ieSeni

Pted planovanymi stavebnimi upravami ve Skole i po provedeni piidni vestavby ziistane
ptijezd i ptistup osob k domu stejny jako v soucasnosti. Pfistup i ptijezd k budové je zajistén
po stavajicich chodnicich a zpevnénych komunikacich.

b — napojeni tizemi na stivajici dopravni infrastrukturu

Stavajici stav: dopravni obsluznost Skolni budovy je moznad ulicemi Pernerova a
Koléarova (dva samostatné vstupy do budovy i1 na pozemek), k budové je mozny pfijezd. Na
pozemek neni mozno Vjet. Do objektu je mozni p¥istup z ulice Pernerova do &asti MS i z ulice
Kolarova. Oba vchody jsou z vefejnych komunikaci.

Dopravni infrastruktura $kolni budovy se po provedeni zaméru nezméni oproti
stavajicimu dopravnimu feseni.

¢ —doprava v klidu

Pocet parkovacich a odstavnych stani je feSen dle CSN 73 6110 — Projektovani mistnich komunikaci.
Vypocet musi byt proveden dle ¢l. 14.1 Odstavné a parkovaci plochy a tab. 30-34 vySe uvedené
normy.

Jedna se pidni vestavba v objektu budovy na rohu ulic Pernerova x Kollarova ¢.p. 29.

Druh stavby

Skolstvi — pozadovany vyhledovy poéet parkovacich stini 28
Zakladni skola - pocet déti 137, 1 parkovaci stani je pro 5 zaka

Celkovy pozadovany pocet stani :

N =0, x ks + Py x Ky x Ky

N  celkovy pocet stani pro posuzovanou stavbu

O, zakladni pocet odstavnych stani podle ¢lanku 14.1.6 (viz tabulka 34)
P,  zakladni pocet parkovacich stani podle ¢lanku 14.1.6 (viz tabulka 34)
Ka soucinitel vlivu stupné automobilizace

stupen automobilizace
Kk, pro fesené tizemi 1,25 (500/1000 voz/obyvatel)
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Ko  soucinitel redukce poctu stani (viz tab. 30, a vypocet nize)
Vypocet indexu dostupnosti Ap
1) zastavka: Karlinské namésti
Vzdalenost od zastavky cca 464 respektive 536 m
Tramvajové linky:
3 — primérny interval spojii v dennim obdobi: 4 min
8 — primérny interval spojii v dennim obdobi: 8 min
2) zastavka: Kiizikova
Vzdalenost od zastavky cca 533m
Metro: A,B — prumérny interval spojii v dennim obdobi: 3 min
SOUCIN
. PRUMERN | ITEL
VZI(;‘;'T‘EN INDEX MERNA , | DOBA A CEKACI | SPOLEH
INTERVAL DOCHAZK DOSTUPN FREKVEN NASTUPNI | DOCHAZK D(:)I,?:A NA |LIVOSTI
SPOJ DO 60 YvVm (?STI V CE SPOJU DOBA AN= Y AZ= PRIJEZD DOIS’RA
MINUT AF (DALE JEN UZEMI AF= 60/AN Az+AcC VD/.1,4/60 SPOJE VNIHQ
VD) AD=Y AF minut Ac=1/2*As* [ PROSTR
60/AF EDKU
As
TRAM 3 44 15 464 7,21 7,21 8,32 5,52 2,8 14
minut 15 536 6,54 6,54 9,18 6,38 2,8 1,4
TRAM 8 48 464 5,21 5,21 11,52 5,52 6 1,4
minut 536 4,85 4,85 12,38 6,38 6 1,4
METRO B 4 20 533 7,37 7,37 8,15 6,35 1,8 1,2
3 minuty 20 533 7,37 7,37 8,15 6,35 1,8 1,2
AD index
dostupnosti 38,53

Z porovnani vypocitané hodnoty Ap = 38,53 a hodnoty tabulky 30: vyplyva stupenn trovné
dostupnosti = 4, coz je velmi dobra kvalita dostupnosti.
Soucinitel redukce poctu stani k;,
Urcen z tabulky 30 na zaklad¢ stupné urovné dostupnosti 4 a charakteru tzemi skupina C (obce
nad 50 000 obyvatel, stavby v centru obce, v historickém jadru).

ko= 0,25

Vysledny vypocet A — Skolstvi (zakladni §kola)

N =0 x Ky + Py x Ky x ko= 0X1,25+28x1,25x0,25=875=>9

Vysledny pocet stani je 9.

Je potieba zajistit 9 parkovacich stani.

Dana lokalita neumoZiuje zajistit dopravu v klidu ani z &asti v souladu s vySe

uvedenvymi predpisy.

Zdivodnéni
Budova investora nedisponuje vjezdem do vnitrobloku a investor tak tedy nema
moznost kapacitu parkovani vyfesSit ve svém vnitrobloku a nemé ani zddny jiny pozemek
Vv dostupné vzdalenosti, ktery by problematiku dopravy v Klidu vyftesil.
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Profil komunikace Pernerova vzhledem ke svému obousmérnému provozu neumoziuje
vznik novych parkovacich mist (parkovaci pas, parkovaci zalivy, vysazené chodnikové
plochy apod.) pied budovou.

Zamgér investora nema komercni charakter, ale jedna se o zamér vybudovat prostory pro
edukativni ¢innost.

V tomto piipad¢ lze posoudit situaci podle § 2 odst. 1 vyhl. 268/2009 Sb. a § 1 odst. 2
vyhl. 501/2006 Sb. , nebot’ zavazné uzemné technické a stavebné technické divody vylucuji
ztizeni novych parkovacich stani v dané lokalité.

B.5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich upray

Terénni Gpravy a vegetace touto dokumentaci feSeny nejsou. Po ukoncéeni stavby budou
zelené plochy obnoveny do ptivodniho stavu. Piedpoklada se novy vysev travnim semenem
pouze v mistech, ktera byla naruSena ¢i poskozena stavebnimi pracemi.

B.6. Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi

a - vliv stavby na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady, piida

Pti stavbé je nutno pocitat s navazenim stavebniho materidlu a s odvozem stavebni suté na
placenou organizovanou skladku.

Pii realizaci stavby je jednou ze zakladnich povinnosti dodavatele stavby eliminace
negativnich vlivll stavebni ¢innosti na chod nejbliz§iho okoli. Dodavatel stavby bude
investorem zavazan k pouZivani takovych stavebnich mechanizmi, které budou odpovidat
piedpisim z hlediska Zivotniho prostfedi (prasnost, hlu¢nost, ¢istota, ...).

Provoz pidni vestavby nebude mit v lokalit¢ Zadné podstatné negativni vlivy na Zivotni
prostiedi nejbliz§iho okoli. Tento zdmér je pln€ v souladu se zdmérem dlouhodobého vyhledu
uzemniho planu v této lokalité mésta.

Vytapeni a ohtev TUV zajisti stavajici, dalkové teplovodni vytdpéni - nedojde k navySeni
znecCisténi ovzdusi oproti stavu pied rekonstrukei a planovanymi stavebnimi Gpravami.

Stacionarni zdroje hluku osazené v budové (ventilatorky VZT) musi spliiovat pozadavky
nafizeni vlady ¢.272/2011 Sb. (viz B.2.11.4). Hodnoty produkovaného hluku musi byt
provéfeny kontrolnim méfenim, vysledny protokol o métfeni musi byt ke kontrole piedlozen
pti zavérecné kontrolni prohlidce stavby.

Zvyseni hlukové zatéze od VZT jednotky (umisténi uvniti objektu) je zanedbatelné.
Splaskové vody a stavajici destové jsou a budou odvadény do sité vetejné kanalizace.

Komundlni odpad - pii provozu bude vznikat bézny smésny komundlni odpad, ktery bude
likvidovan stavajicim zptsobem (smluvni odvoz). Smésny komunalni odpad: plasty, papir,
sklo.

Velikost, mnozstvi ani objem nadob na smésny odpad nebude ménén.

Realizace nevyzaduje zadné zabory zemédélského piidniho fondu ¢i pozemkii urcenych
K plnéni funkce lesa.
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b - vliv stavby na piirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Projektantovi, v této lokalité, neni znam vyskyt chranénych rostlin a zivocichi, jejichz
prostiedi by se stavebni ¢innost mohla dotknout. V prostoru stavby se nevyskytuji zadné
chranéné dieviny, nebo pamatné stromy.

Ochrana dfevin (viz B.5.3) bude zaji§téna dodrzenim platné legislativy (normy CSN
839011 Prace s ptidou, CSN 839021 Rostliny a jejich vysadba, CSN 839031 Travniky a jejich
zakladani, CSN 839041 Stabilizace vysevy, vysadbami, konstrukcemi se Zivymi a nezivymi
materialy a stavebnich prvki, kombinované konstrukce, CSN 839051 Rozvojova a udrZovaci
pée o vegetaéni plochy, CSN 839061 Ochrana stromd, porostll a vegetatnich ploch pii
stavebnich pracich).

Realizovanou pudni vestavbou nebude snizen ¢i zménén krajinny rdz a ani naruseny
ekologické funkce a vazby v krajin¢.

C - vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavenisté se nenachazi v oblasti zafazené do soustavy chranénych tizemi Natura 2000,
které byly vyhldSeny nafizenim vlady & 132/2005 Sb. Realizace stavby nema vliv na
evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti.

d - ndvrh zohlednéni podminek ze zdvéru zjist ovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA

Realizace pudni vestavby nepodléhd zjistovacimu fizeni dle zakona ¢. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivli na zZivotni prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich zakont, v platném
znéni. Provoz Zakladni Skola ve stavajici Skolni budové neobsahuje zadnou vyrobu,
nevznikaji zadné zplodiny, které by ohroZovaly ovzdusi.

€ - navrhovand ochrannd a bezpecnostni pasma
Nejsou navrhovana zadna ochranna ani bezpe¢nostni pasma

B.7. Ochrana obyvatelstva

sy 5w

V oblasti dotéené stavbou se nenachazi zddné evidované stavby civilni ochrany.
Civilni ochrana neni z povahy a rozsahu stavebnich praci feSena.

Stavajici Skolni budova nevykazuje zddné znaky ani pfedpoklady pro vytvafeni
technickych opatieni slouzicich k jeho vyuziti pro ochranu obyvatelstva na zakladé
pozadavkt civilni ochrany.

Realizaci akce nedojde k ohroZeni obyvatelstva, resp. s vyjimkou standardnich
bezpecnostnich opatieni po dobu vystavby tak, aby nedoslo k ohrozeni osob v bezprostfedni
blizkosti stavby, neni nutné realizovat zadné stavebni ¢i jiné Gpravy takové, aby byla ochrana
osob zajisténa.

Provoz budovy: Zakladni skoly bude provozovana dle schvaleného provozniho fadu,
ktery nebude v rozporu s provozem celé budovy. Napi.: pozarni prevence budou
zakomponovany do komplexniho stavebniho ndvrhu — Pozarné bezpecnostni feSeni stavby
(PBRS). Dalsi prevence proti vzniku pozaru bude vytvafena disciplinou a dodrzovanim
podminek poZarnich smérnic v§emi uZivateli stavby.
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B.8. Zasady organizace vystavby

Detailni zpracovani zasad organizace vystavby zpracuje a projedna dodavatel stavby.

Budova nedisponuje vijezdem do vnitrobloku. Pfistup na dvir je moznv pouze pres
vnitini schodis§teé.

Stavbu provede stavebni firma s pfisluSnym opravnénim ke stavebnim pracim. Stavba
bude dozorovana stavebnim dozorem.

Zakladni podminkou provadéni stavby je soulad této cCinnosti se vSemi platnymi
predpisy pro vystavbu (technologie provadénych praci, BOZP,...).

Stavba bude realizovana v souladu s pfedpisy a smérnicemi feSicimi bezpecnost prace
na stavbach.

Jde zejména o smérnice a piedpisy pii rekonstrukcich, pfi pracich ve vyskach, pfi
montdznich pracich a pracich s elektrickym proudem a vSech dalsich, stavby se dotykajicich.

Zatizeni staveni$t¢ bude zfizeno v prostoru skoly a na dotcenych pozemcich.
Mezideponie a deponie materialu budou ziizeny v prostoru budovy a dvora

Oddéleni stavby bude opatieno zamykatelnymi vstupy, aby nemohlo dojit k
»hahodnému* vstupu nepovolanych osob z fad vetfejnosti na staveniste.

Stavenisté v prostoru dvora musi byt fadn¢ ohrani¢eno, oploceno a stavajici objekty
htisté ochranény ped moznym posSkozenim.

V prostoru stavby se nachézi sité¢ technické infrastruktury. Pfi provadéni stavebnich
praci budou tyto sité chranény tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni. Vykopy nutno provadét
rucné.

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Voda pro potieby zafizeni staveni$té bude odebirana ze stavajici vodovodni ptipojky.
Elektricka energie pro potiebu zafizeni staveniSté bude odebirdna ze stavajici ptipojkové
skiin¢ na objektu do staveniStniho rozvadéfe pii predpokladaném ptipojeni b&znych
stavebnich mechanizmu (napft. sbijecky vrtacky, stavebni vytah, atd.). Splaskové vody ze
socialni ¢asti ZS (provizorné ziizeno v ptizemi nebo ve sklep& objektu) budou svedeny do
stavajici domovni kanalizace a dale do vefejné kanalizace nebo bude zajisténo chemické WC.

Ostatni stavbou nevyuzivané inZenyrské sit€¢ budou zabezpeceny proti poskozeni rozvodii a
proti neopravnéné manipulaci.

b) Odvodnéni stavenisté
Z rozsahu a povahy akce neni nutné fesit odvodnéni stavenisSte.

C) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavebni upravy probéhnou v prostoru budovy ve vlastnictvi stavebnika s vyloucenim
vetejnosti. Ve verejné pristupné ¢asti bude provedeno pouze nové Uzemnéni pomoci ty¢ovych
zemnicu.

Ptistup a piijezd k objektu je po celou dobu stavby mozny z vetejnych komunikaci pred
budovou: Pernerova, Kollarova.
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Stavba bude zdsobena materidlem a lidmi tak, aby byl provoz na péSich a jizdnich
komunikacich v okoli stavby ovlivnén pouze v minimalné nutném rozsahu.

Napojeni na technickou infrastrukturu

Voda pro potieby zafizeni stavenist¢ bude odebirana ze stavajici vodovodni ptipojky.
Elektricka energie pro potifebu zafizeni stavenisté¢ bude odebirana ze stavajici piipojkové
skiin¢ do staveniStniho rozvadéce pii predpokladaném pfipojeni béznych stavebnich
mechanizmii, napi. michacky vrtacky, atd.

Splaskové vody ze socialni ¢asti ZS budou svedeny do stavajici domovni kanalizace a
dale do vetejné kanalizace.

Ostatni stavbou nevyuZzivané inzenyrské sit¢ budou zabezpeceny proti poskozeni
rozvodu a proti neopravnéné manipulaci.

Stavba bude po dobu vystavby piistupna z vefejné komunikace.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba bude provadéna pracovniky zhotovitele bez pouziti ,,velké mechanizace*
(uvazuje se pouze s do¢asnym pouzitim mobilniho jetabu)

Pouzity budou vrtacky, bouraci kladiva, elektrické pily a jiné drobné el. nafadi, potiebné
pro provedeni stavebnich praci, stavebni vytah a montované leseni.

Nebudou provadény zaddné rozsahlé a hlucné bouraci prace, vliv stavby na okolni domy
a pozemky je tudiz minimalni.

e) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni dievin

Pii realizaci stavby bude jednou ze zdkladnich povinnosti dodavatele stavby eliminace
negativnich vliva stavebni ¢innosti na nejblizsi okoli stavby — na chod $kolniho aredlu a také
na zivotni prostiedi.

Odvoz stavebni suti bude provadén vyhradné na vefejné organizovanou placenou
skladku, ktera je provozovana dle zdkona o odpadech.

Hlavni stavebni prace budou probihat v dobé od 7,00 do 21,00 hod.

Z diivodu stavby jsou navrzeny ke kaceni nasledujici dieviny:

C. Drevina Obvod Divod odstranéni
v=1,3m
latinsky nazev cesky nazev (cm)
1| Thuja occidentalis Zerav zépadni 18 vystavba venkovniho vytahu
2 | Thuja occidentalis Zerav zépadni 23 vystavba venkovniho vytahu
3 | Thuja occidentalis Zerav zépadni 24 vystavba venkovniho vytahu

Kéceni dfevin nevyzaduje povoleni.
V priibéhu stavby je nutno vSechny zachovévané dieviny ochranit pted poskozenim

stavebni ¢innosti v souladu s normou CSN 83 9061 Technologie vegetaénich tprav v krajiné
- ochrana stroml, porostil a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.
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f) Maximalni zdabory pro stavenisté (docasné / trvalé)

Jsou vyznaceny v situaci. Trvaly zabor bude pro stavbu nového vytahu, plocha trvalého
zaboru: 3,6 m2. Plocha do¢asnych zabori je uvazovana maximalni plose 350 m2

9) Maximalni produkovand mnoZstvi a druhy odpadit a emisi p¥i vystavbé, jejich likvidace
Odpadovy material vznikly pii stavebni Cinnosti bude likvidovan v souladu se zdkonem C.
185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkonil, ve znéni pozdé¢jSich zmén
(dale jen zédkon o odpadech), jeho provadécich predpisti a na néj navazujici vyhlasky
Ministerstva zivotniho prostiedi ¢. 381/2001 Sb. ze dne 17.fijna 2001, kterou se stanovi
Katalog odpadl, Seznam nebezpecnych odpadii a Seznamy odpadi. Béhem vystavby bude
puvodce odpadii odpad tfidit a kontrolovat, zda odpad nema nékterou z nebezpecnych
vlastnosti, stavbou bude vedena evidence o mnozstvi a zpisobu naklddani s odpadem, v
souladu s vyhlaskou MZP ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Odpad bude na stavenisti tfidén, podle mnozstvi a charakteru odpadu bude uklddan bud’
pfimo na transportni vozidla, nebo do kontejnerii umisténych na plose stavenisté pro nasledny
odvoz. Z hlediska posuzovani vhodnosti odpadu k recyklaci bude postupovano v souladu s
doporugenimi metodického pokynu odboru odpadit MZP k nakladani s odpady ze stavebni
¢innosti a odstrafiovani staveb (seznam odpadt vhodnych k tpravé recyklaci obsahuje ptiloha
&. 1 piislugného metodického pokynu MZP).

Pro stavebni odpad budou k dispozici kontejnery a nddoby na tfidény a komunalni odpad.
Odpad bude tfidén, vyvazeni odpadu dle potieby.

h) Bilance zemnich praci, poZadavky na p¥isun nebo deponie zemin

V ramci vykopu pro zaklady vytahu bude vytézeno cca 6 m3 Vytézena zemina bude
odvezena a ulozena na fizenou skladku.

i) ochrana Zivotniho prostiedi p¥i vystavbé

Ochrana proti hluku a vibracim
Ochrana proti hluku ze stavebni ¢innosti uvnitf i vn¢ bourané budovy musi byt zajisténa dle
platnych legislativnich pozadavkd.

Hygienické limity hluku: Hygienické limity hluku jsou uréeny Natizenim vlady ¢. 272/2011
Sb. (podklad IM). Hluk v chranénych venkovnich prostorech staveb a v chranéném
venkovnim prostoru obytné zastavby od c¢innosti v ramci stavebnich praci je hodnocen
ekvivalentni hladinou akustického tlaku A (LAeq,s). Dle § 12 a ptilohy 3 vySe uvedeného
nafizeni jsou stanoveny nasledujici hygienické limity hluku od stavebni ¢innosti:

- LAeq,s = 65 dB v dobé od 7 do 21 hodin
- LAeq,s = 60 dB v dobé od 6 do 7 a od 21 do 22 hodin

Hygienické limity hluku v chranénych vnitinich prostorech staveb:
Hygienické limity hluku v chranénych vnitfnich prostorech jsou stanoveny dle §11. V denni

24

wevr

Druh chranéného vnitiniho prostoru: U€ebny a  pobytové  mistnosti  jesli,
matefskych Skol a Skolskych zatizeni

Doba pobytu: po dobu pouzivani

Hygienicky limit: LAmax se rovna 40 dB

Korekce v dB pro stavebni ¢innost: +15 dB (plati pro pracovni dny 7,00-21,00)
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Konecné rozhodnuti o hygienickych limitech hluku pfislusi orgdnim Ochrany vetejného
zdravi.

Podminky pro omezeni hlukové zatéze

- Ptijezd nakladni dopravy na misto stavby zajistovan po mistnich komunikacich

- Zatizeni staveni$té bude umisténo v budové a na pozemku pted budovou

- Sut’ a komunalni odpad budou odvazeny na skladky. Pfepravnim prostfredkem budou
nakladni vozidla Avia (kontejnerova doprava)

- Likvidace a odvoz suté a stavebniho odpadu bude organizovan pouze v pracovni dny v dob¢
od 9.00 do 18.00 hod.

- Hlu¢né préce, zejména prace s elektrickymi mechanizmy (sbijecka, rozbruska, vrtacka,
okruzni pila,...) mohou probihat pouze v pracovni dny v dob¢ od 8.00hod do 18.00 hod.

- Pracovnici dodavatele budou mit stanovenu pevnou poledni pracovni pirestavku

V nejbliz§im okoli stavby se vyskytuje bytova vystavba (obytné uzemi).

Ve vykresové ptiloze této dokumentace je znazornéna redlna situace SirSich vztahti s
vyznacenim Skolni budovy i okolnich bytovych domt.

Rekapitulace

Na zékladé uvedenych podminek a opatieni pro omezeni hlukové zatéze lze konstatovat, ze
hluk ze stavebni ¢innosti bude minimalné zatézovat své okoli pouze za piedpokladu
dodrZovani podminek:

- Pracovni doba pro provadéni stavebnich praci v dobé od 7,00 do 21,00 hod.

- Pracovni doba pro provadéni stavebnich praci ,,hlu¢nych* (viz vyse) — pouze v pracovni dny
v dobé od 8.00hod do 18.00 hod

- Likvidace a odvoz suté€ - pouze v pracovni dny v dobé od 9.00 do 18.00 hod.

- Provadéni stavebnich praci v no¢ni dobé se neuvazuje

Pocatek praci bude zahajen v dobé€ letnich prazdnin mimo provoz v budové. V tomto obdobi
budou provedeny rozhodujici bouraci a hluéné prace. Nasledné budou stavebni prace probihat
V prostoru pudni vestavby.

Po obdobi letnich prazdnin se pfedpoklada obnoveni provozu mateiské skoly v ¢asti 1.NP a
2.NP. Prostor matefské $koly ma samostatny vstup z ulice Kolarova a mistnosti MS p¥imo
nesousedi s prostorem ptidni vestavby. Vnitini prostory MS nebudou stavbou dotéeny.
Vyuzivana &ast venkovniho hii§té MS bude od stavby oddélena oplocenim, provoz bude
operativné upraven v zavislosti na probihajicich stavebnich pracich.

Pro provoz MS je nezbytné zajistit
- oddgleni prostoru MS zamykatelnymi vstupy, aby nemohlo dojit k ,,ndhodnému* vstupu
nepovolanych osob na staveni§té
- zajisténi bezpecného vstupu do budovy
- oddéleni hiisté MS od staveni§té pomoci mobilniho oploceni
- dodrzeni hygienického limitu hluku v chranénych vnitinich prostorech staveb
- dodrzZeni hygienického limitu hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb
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Ochrana proti zneciSt’ovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Dodavatel je povinen zabezpecit provoz dopravnich prostiedkti produkujicich ve vyfukovych
plynech skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaskdm a predpisim o podminkach
provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich stroju se spalovacimi
motory omezovat na nejmensi moznou miru, provadét pravidelné technické prohlidky vozidel
a pravidelné sefizovani motort.

Ochrana proti zne¢iSovani komunikaci a nadmérné prasnosti

vefejnych komunikaci zejména zeminou. Pfipadné znecisténi veiejnych komunikaci musi byt
pravidelné odstranovano. Vozidla dopravujici sypké materialy musi pouzivat k zakryti hmot
plachty.

Pti bouracich a pfi demontaznich pracich musi byt zamezeno zvysené prasnosti na stavbeé i v
jejim okoli. Stavenisté bude v piipadé€ potieby v nezbytné nutném rozsahu kropeno, stavebnici
budou vybaveni ochrannymi pomtickami (respiratory).

J) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pii prdci na staveniste, ...

Pti vSech pracich dokumentovanych timto projektem ke stavebnimu povoleni je nutno
prabézné a disledné dodrzovat zejména:

 ustanoveni o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pii praci zdkona ¢. 262/2006 Sh.,
zéakonik prace, ve znéni pozdéjsich zakonl

» zakon €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovné pravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluZzeb mimo pracovné pravni vztahy (zdkon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich
zakonl

» Narizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., kterym se stanovi zpusob evidence, hlaSeni a zasilani
zdznamu o Urazu, vzor zdznamu o Urazu a okruh orgdni a instituci, kterym se
ohlasuje pracovni traz a zasild zdznam o Grazu

* Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostiedkd, mycich, Cisticich a
dezinfek¢énich prostredkl

* Natizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostiedi

» Natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pti praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky

» Natizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na staveniStich

* Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZadavky na bezpecny
provoz a pouzivani strojl, technickych zatizeni, ptistrojii a natadi

* Vyhlasku ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni bezpecnosti pfi
svafovani a nahfivani zivic v tavnych nddobach

a dalsich zakont, vyhlasek a natizeni vlady.

Pred zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpe€nostnich
predpisech pro vSechny prace, které pfichazeji do uvahy. Tato opatfeni musi byt fadné
zajisténa a kontrolovana. VSichni pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomucky.
Na pracovisti musi byt udrzovan potradek a Cistota. Musi byt dbano ochrany proti pozaru a
protipozarni pomucky se musi udrzovat v pohotovosti.
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Prace na el. zafizenich smi provadét pouze k tomu urceny piezkousSeny elektrikaf.
Ptipojeni elektrickych vedeni se mohou provadét jen za odborného dozoru PRE.

Podzemni sit€ je nutno pied zahajenim praci fadné vytycCit a zabezpecCit béhem praci
proti poskozeni.

Prace na stavbé musi byt provadény v souladu se zhotovitelem zpracovanymi
technologickymi postupy pro jednotlivé ¢innosti.

V souladu s § 15, odst.2, zakona ¢.309/2006 Sb. budou-li na staveni$ti vykonavany
prace a cCinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo poskozeni
zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim ptedpisem, stejn¢ jako v pripadech podle
odstavece 1 § 15 , zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahdjenim praci na staveniSti byl
zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle druhu a velikosti
stavby tak, aby plné vyhovoval potfebdm zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace.

Zameéstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technické zafizeni, dopravni prostiedky a
nafadi byly z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci vhodné pro préci, pii které
budou pouzivany. Stroje, technicka zatizeni, dopravni prostfedky a nafadi musi byt (podrobné
viz Vyhlaska ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni) :

a) vybaveny ochrannymi zafizenimi, ktera chrani zivot a zdravi zaméstnanct,

b) vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovidaly ergonomickym pozadavkim a aby
zaméstnanci nebyli vystaveni nepfiznivym faktorim pracovnich podminek,

c) pravideln¢ a fadné udrzovany, kontrolovany a revidovany

Budou-1li na staveni$ti puisobit zaméstnanci vice neZz jednoho zhotovitele stavby, je
zadavatel stavby povinen urcit potfebny pocet koordinatori bezpecnosti a ochrany zdravi pii
praci na stavenisti (dale jen "koordinator") s pfihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila a jeho
naro¢nosti na koordinaci ve fazi ptipravy a ve fazi jeho realizace. Cinnosti koordinatora pii
piipravé dila a pfi jeho realizaci mohou byt vykondvany toutéz osobou.

K) @pravy pro bezbariérové uZivini vystavbou dotcéenych staveb
Upravy pro bezbariérové uzivani staveb neni nutné v souvislosti s realizaci provadeét.

1) Zdsady pro dopravné inZenyrské opatieni
Dodavatel stavebnich praci navrhne odpovidajici dopravné inZenyrské opatfeni, pfi
realizaci stavby a docCasného zaboru vetejného prostranstvi.

m) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby

Budova investora (stavby) nedisponuje vjezdem do vnitrobloku. Pfistup na dvir je
mozny pouze pies vnitini schodisté

Pti realizaci je pozadavek na stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby
(stavby za provozu, opatieni proti u€inkiim vnéjsiho prostiedi pti vystavbeé apod.).

Azbest — pritomnost azbestu béhem prizkumnych praci nebyla ve stavbé nalezena.
Pti pozitivnim nalezu azbestu pii stavbe, odkrytim stavajicich konstrukci, budou do doby jeho
odstranéni v dot¢eném misté stavebni prace pozastaveny, bude vyhotoven prizkum
odebranych vzorka v laboratofi tak, tak, aby se potvrdila, respektive vyvratila piitomnost
azbestovych materiald.

PoZarni bezpecnost: V pribchu stavby budou zajiStovana opatieni na useku pozarni

ochrany, vyplyvajici z povinnosti pravnickych a fyzickych osob stanovenych zdkonem ¢.
133/1985 Sb., o pozérni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpist.
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Béhem stavby bude na komunikacich zabezpecen priijezd hasicskych vozidel a piistup k
objektim. Komunikace musi byt udrzovany ve sjizdném a prijezdném stavu pro mobilni
hasi¢skou techniku.

Béhem stavby musi byt zachovan pfistup ke stdvajicim ulicnim hydrantim a dal$im
uzaveérim inz. siti.

Ochranna opatieni pii uloZeni hromosvodu v ochranném pasmu kabeli jsou
predepsana niZe a jde zejména o:

1. Dodavatel praci musi pfed zahajenim praci zajistit vytyceni podzemniho zafizeni a
prokazatelné seznamit pracovniky, jichz se to tyka, s jejich polohou a upozornit na
odchylky od vykresové dokumentace.

2. Vykopové prace musi byt provadény rucné.

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 a musi byt dodrzeno
Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pii praci na stavenistich.

4. Mista kiizeni a soub&hy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt
vyprojektovany a provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN
EN 50341-3, CSN EN 50423-1, CSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050.

5. Dodavatel praci musi oznamit ptisluSnému provozovateli distribu¢ni soustavy
zahajeni praci minimalné 3 pracovni dny piedem.

6. Pfed zahozem vykopu bude provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole.

7. Ukonceni stavby musi byt neprodlené ohlaseno pfislusnému provoznimu utvaru.

N) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy
Konkrétni a podrobny rozsah stavebnich praci je uveden v textové a ve vykresové Casti
této PD.

Provadéné préce pii stavebni Upraveé objektu neni nutno etapizovat. Piesto 1ze stanovit
cca tfi postupné etapy praci s uvedenym rozsahem. Bude nutno provést zejména tyto
stavebni prace:

- Bouraci prace, Gpravy krovu (podchyceni ocelovymi ramy)

- Hlavni stavebni prace — novy stfeSni plast, prodlouzeni schodist, provedeni a
vybudovéani novych vrstev podlah, provedeni novych dispozic rozmisténim
vnitfnich pficek SDK, provedeni vSech domovnich rozvodi IS, osazeni
radiatord. Osazeni novych dvefi, provedeni omitek a keramickych obkladl stén,
provedeni skladeb podlah a jejich néSlapnych vrstev, osazeni zatizovacich
predmétd, instalace svitidel umélého osvétleni, osazeni technologie VZT.

- Dokoncovaci prace, predani stavby - finalni Gpravy interiéri, dokoncovaci prace,
ptiprava K pfedani stavby.

Pied zapodetim praci musi byt pfedlozen harmonogram k odsouhlaseni

Stavba bude provadéna dodavatelsky. Dodavatel stavby bude vybrdn na zakladé
vybérového fizeni, které¢ je v kompetenci investora. Kvalifikacni predpoklady
dodavatele stavby budou Odboru vystavby dolozeny pted zahdjenim realizace.
Realizace neni ¢lenéna na etapy.

vypracoval: Ing. Michal MILOTA
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