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1. Úvod 

 

Předmětem projektové dokumentace je půdní vestavba ve školní budově.  

2. Seznam vstupních podkladů 

 

- Údaje zjištěné na základě prohlídky 

- Požadavky investora 
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3. Účel objektu 

 

Školní stavba 

Počet podlaží   1.PP, 3.NP + podkroví (4.NP) 

4. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního řešení, včetně řešení přístupu a 

užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace urbanistické a 

architektonické řešení: 

 

Objekt základní školy se nachází centrální části historické obce Karlín, pochází z konce devatenáctého století, 

vždy sloužil jako školní budova a po dobu své existence byl již několikrát rekonstruován.  

Škola je rohovým objektem na obdélníkovém pozemku s přiléhajícími ulicemi Pernerova a Kolárova.  

Budova je stavebním dvojtraktem, kdy je užší dvorní trakt využíván pro chodby, a v širším uličním traktu jsou 

umístěny učebny.  

Jedná se o cihelnou třípodlažní budovu se sklepem a půdním prostorem, Budova má klenbové i trámové stropy a 

klasický dřevěný krov. V objektu jsou tři kamenná schodiště.  

Centrální schodiště přístupné od hlavního vstupu do budovy z ul. Pernerova a dvouramenné schodiště v severní 

dvorní části propojují všechna podlaží.  

Bočním vstupem do objektu z ul. Kolárova je přístupné jednoramenné vyrovnávací schodiště do zvýšeného 

přízemí (1.NP)  

 

V současné době v budově probíhá výuka těchto vzdělávacích institucí:  

 

-Kladenská soukromá střední odborná škola (1. KŠPA)  

-ZŠ Pernerova, Praha 8 -soukromá základní škola  

- Mateřká škola 

 

Část vnitrobloku, který tvoří pozemek školy je udržován a slouží pro potřeby mateřské školy.  

 

 

Stávající stav  

Stavební konstrukce jsou v dobrém stavu, budova má ústřední vytápění a TUV připravovanou lokálně 

v elektrických boilerech. 

Jedná se o objekt s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími. Prostor půdy je bez využití. 

Založení je na pasech, stěny jsou zděné z cihel. 

 

Budova prošla během své existence několika rekonstrukcemi, naposledy po povodních v r. 2002, kdy bylo 

provedeno zesílení stropů nad 1.PP vytvořením nové železobetonové desky vybetonované do trapézových plechů 

nad stávající klenby. Na klenbách byly vyměněny násypy.  

 

Stropy nad 1.NP a 2.NP  jsou pravděpodobně trámové, jejich skladba a rozměry jednotlivých prvků nejsou 

známy a budou zjištěny až v průběhu stavebních prací. Nad chodbami jsou cihelné klenby.  

 

Nový stav  

V rámci navrhované půdní vestavby stavebních úprav dojde úpravám střešní konstrukce (náhrazení části plných 

vazeb ocelovými rámy, vybudování průběžného vikýře ve dvorní části, osazení střešních ateliérových oken, 

výměne štřešní kratiny, prodloužení hlavního schodiště (vybourání stropní konstrukce, nová schodišťová 

ramena), vybudování nové podlahy s využitím stávajících nosných prvků.  

Nové rozvody vytápění, VZT, chlazení, rozvody ZTI s napojením na stávající rozvody, nové rozvody elektro 

silno a slaboproud 

Dále bude zřízen osobní výtah ve venkovní prosklené šachtě s výstupem ve všech nadzemních podlažích včetně 

úrovně půdní vestavby. 

 

 

Dispoziční a provozní řešení 

 
Stávající stav  

V prostoru 1.PP se v současném stavu nachází technické místnosti, sklady a prostory pro výuku kreslení. 
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V 1.NP se v současném stavu nachází vstup, centrální schodiště, recepce, tělocvična s šatnou a WC 

s umývárnou, , prostory WC a umývárny, prostory mateřské školy. 

Ve 2.NP se ve stávajícím stavu nachází učebna a učebny VT, ředitelna, kanceláře a sociální zázemí., prostor 

mateřské školy. 

3.NP obsahuje kmenové učebny, učebny VT, sborovnu a sociální zázemí. 

Půda – bez využití. 

 

Prostory mateřské školy jsou stavebně odděleny od provozu školy. 

 

Nový stav  

Navrhovaná půdní vestavba řeší zřízení pěti učeben a prostoru školní družiny. Celkem se uvažuje s umístěním 

137 žáků, sociálního zařízení pro žáky (chlapci, dívky), pedagogy, bezbariérová WC, kabinet, strojovnu VZT, 

sklady, úklidová komora s výlevkou. 

Stavební zásahy ve stávajících podlažích jsou minimalizovány a jsou omezeny na nezbytně nutné práce 

související s vybudováním půdní vestavby.  

 

NÁVRH ŘEŠENÍ UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 

POHYBU A ORIENTACE  
 

Vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

Stávající budova není navržena pro užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace.  

Dispoziční a konstrukční řešení budovy umožňuje pouze omezené úpravy pro užívání osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

Nově bude osazena schodišťová plošina na vyrovnávací schodiště do zvýšeného 1.NP. Dále bude zřízen 

venkovní výtah pro bezbariérový přístup do všech nadzemních podlaží. V prostoru půdní vestavby budou 

vybudována dvě WC pro osoby s omezenou schopností pohybu.  

 

5. Kapacity, plochy, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění 

 

Hrubá podlažní plocha (HPP): podkroví (4.NP):   855,09 m2  

 

Zastavěná plocha (celková plocha 4.NP podlaží):      

1149,9 m2  

 

Obestavěný prostor 4.NP:  

4105 m3 

 

Užitná plocha učeben ve 4.NP:  

461,4 m22  

 

Zastínění oken:  

Střešní okna v učebnách budou opatřena interiérovými roletami.  

 

Údaje o denním osvětlení  

Družina a všechny učebny situované v půdní vestavbě budou splňovat hodnotu činitele denní osvětlenosti na 

srovnávací rovině v souladu s požadavky ČSN 73 0580-3: 1994 a ČSN 73 0580-1: 2007. 

 

Větrání místností  

Nucené jsou větrány učebeny a školní družina (kabinety s ohledem na relativně  malou frekvenci využívání 

budou nadále větrány přirozeně okny). Dimenzování zařízení je provedeno dle metodických pokynů pro návrh 

větrání škol a odpovídá měrnému přívodu vzduchu na žáka 20 m3h-1. 

Sociální zařízení jsou větrána podtlakově. 

 

Koncepce snižování energetické náročnosti objektů:  

Nové konstrukce jsou navrženy s přihlédnutím hodnotám doporučeným normou ČSN 730540-2. 
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6. Konstrukční řešení objektu 

S ohledem na charakter navržených prací je v projektové dokumentaci zohledněna 

vyhláška ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 268/2099Sb. o technických požadavcích na 

stavby a vyhláška č. 398/2009Sb. o obecně technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb. 

 

Budou provedeny níže specifikované stavební a udržovací práce.  

 

• bourací práce ve stávajícím objektu – prostor půdní vestavby  

• osazení nových ocelových nosníků pro podchycení krovu, schodišťových ramen 

• osazení střešních a svislých oken 

• nová střešní krytina 

• provedení nových SDK příček a podhledů 

• provedení rozvodů všech IS včetně osazení technologií IS a zařizovacích předmětů 

• provedení nových podlah (nové souvrství nad nosnou konstrukcí stropu nad 3.NP)  

• osazení nových vnitřních dveří vč. obložkových zárubní a kování  

• osazení klempířských výrobků – oplechování střechy 

• osazení nových truhlářských výrobků 

• provedení vnitřních obkladů a maleb  

• osazení výrobků VNZ (zrcadla, mýdelníky,…)  

 

 

6.1. Bourací práce 

Před zahájením stavebních prací budou provedena opatření pro ochranu stávajících podlah, 

dveří, oken, obkladů a dalších nedotčených prvků stavby.  

 

Stávající nosné konstrukce musí být před bouráním zajištěny tak, aby se nenarušila 

statika budovy. 

 

6.1.1 Bourací a demontážní práce 
Bourací práce budou spočívat ve vybourání půdovek včetně maltového lože, stropní 

konstrukce v místě prodloužení hlavního schodiště, vybourání vedlejšího schodiště, prostupů 

a drážek pro nové rozvody IS. Dále bude odstraněn násyp na záklopu. 

Po provedení nových ocelových rámů krovu budou demontovány vyznačené plné vazby 

krovu, střešní krytina, střešní záklop. 

 
• Stavební suť a odpad z bouracích a demontážních prací bude odvezen na organizovanou skládku.  

• Při bouracích pracích je nutno postupovat tak, aby nebyla ohrožena stabilita konstrukcí, bezpečnost 

pracovníků. Dále je nutné zamezit pádu předmětu z výšky jak uvnitř, tak vně objektu.  

• Bourací práce je nutné provádět v návaznosti na nové nosné konstrukce tak, aby nedošlo během realizace k 

porušení nebo nadměrné deformaci ponechávaných nosných konstrukcí.  

• Při bouracích pracích je nutno postupovat zásadně shora!  

• Pokud se při bourání odhalí azbestocementové konstrukce, je nutné postupovat podle hygienických norem!  

• Pokud se při bouracích pracích narazí na ocelové nebo železobetonové nosné konstrukce, je nutné okamžitě 

volat statika!  

 

6.1.2 Technologický postup bouracích prací  
Technologický postup bouracích prací stávajícího objektu bude možno přesně stanovit až po konečném výběru 

generálního dodavatele stavby, na základě jeho možností a materiálně-technické základny.  

Je však možno stanovit několik zásadních pravidel a omezení:  
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• Při bouracích pracích je nutno postupovat tak, aby nebyla ohrožena stabilita konstrukcí a bezpečnost 

pracovníků.  

• Je nutné zamezit pádu předmětu z výšky jak uvnitř, tak vně objektu.  

• Dodavatele stavby musí eliminovat negativní vlivy na okolí a životní prostředí:  

1. Při bouracích pracích a při manipulaci se sutí a jinými sypkými materiály a při jejich nakládání bude použito 

postupů a prostředků, které zajistí minimalizaci produkce prachu  

2. svislá doprava suti a materiálu musí být zajištěna jeřáby, výtahy nebo uzavřenými shozy, materiál nesmí být 

volně shazován z výšky na zem;  

3. mezideponie suti a jiného prašného materiálu budou plachtovány nebo kropeny tak, aby jejich povrch 

nevysychal;  

4. před výjezdem nákladních aut z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě  

potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů;  

5. pokud přesto dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně bude provedeno očištění 

komunikace prostředky nebo na náklady stavebníka;  

6. při odvozu suti bude používáno plachtování nákladu na ložné ploše automobilů;  

7. dodavatel stavby bude investorem zavázán k používání takových stavebních mechanizmů, které budou 

odpovídat předpisům z hlediska životního prostředí a jejich provoz bude časově omezen a to maximálně od 7.00 

do 19.00 hodin;  

8. stavební suť z této činnosti bude odvezena na organizovanou skládku; odvoz suti bude  

organizován v pracovní dny v době od 9,00 do 18,00 hod. stavebními mechanizmy a automobily běžně 

provozovanými na pozemních komunikacích, vlastnícími platné OTP; používané stavební mechanizmy budou 

zajištěny proti úkapu ropných látek a olejů;  

9. hluk z provozu a z činnosti automobilů, strojů a zařízení pro nakládání a zemní práce nepřesáhne normové 

hodnoty pro zastavěné a obydlené území; při bouracích a stavebních pracích je nutno postupovat tak, aby nebyla 

překročena mezní hranice hladiny hluku, zvláště pak aby hluk ze stavební činnosti nepřesáhl v místě chráněných 

objektů (byty a ubytovny, RD) hladinu 60 dB;  

10. během stavebních prací bude v době od 7.00 do 21.00 hod. dodržen hygienický limit 60 dB/A/eq. ve 

venkovním chráněném prostoru;  

11. splaškové vody ze sociální části zařízení staveniště (využití stávajícího sociálního zařízení v objektu) budou 

svedeny do stávající městské kanalizace;  

12. sklad běžného komunálního odpadu bude umístěn na vlastním pozemku a pravidelně odvážen na základě 

stávající smlouvy provozovatele s organizací zajišťující tyto služby;  

13. pracovníci stavební firmy budou používat ochranné pracovní pomůcky (prachové respirátory, chrániče 

sluchu,…);  

14. při realizaci stavby bude postupováno dle v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů. 

Stavební odpad bude v maximální míře předán do zařízení určeného k recyklaci předmětného druhu odpadu;  

15. původcem odpadů, které budou vznikat při výstavbě, bude dodavatel stavby. Během výstavby bude vedena 

evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu s obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 

5/2007 Sb. HMP o odpadech  

16. odpady z veškerých bouracích a stavebních prací budou důsledně zařazeny podle druhu a kategorií, tříděny a 

odstraněny vhodným způsobem, po vytřídění bude odpad po vytřídění nebezpečných složek v maximální možné 

míře recyklován v recyklačním zařízení (viz Zákon o odpadech § 10 až § 16 a Vyhl. hl. m. Prahy č.24/2001 Sb. § 

11);  

17. v záplavovém území nesmí být dlouhodobě skladovány látky škodlivé vodám ani s nimi nebude 

manipulováno bez odpovídajícího zajištění; přebytečný a odpadní materiál bude neprodleně odvážen mimo 

záplavové území; při realizaci stavby musí být přijata taková opatření, aby nedošlo ke znečištění povrchových a 

podzemních vod látkami škodlivými vodám. 

 

Bezpečnost, ochrana zdraví a organizace práce  

 

Stavba musí být realizována v souladu s vyhláškami, předpisy a směrnicemi řešícími bezpečnost práce na 

stavbách (zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006, zákon č. 251/2005). Všechny tyto předpisy včetně 

příslušných předpisů pro provádění jednotlivých profesí musí být po celou dobu výstavby bezpodmínečně 

dodržovány. Za jejich dodržování je plně zodpovědný pověřený pracovník dodavatele.  

 

Zvláště je třeba dbát na zdravotní a bezpečnostní požadavky týkající se práce s látkami obsahujícími azbest. 

Sanace těchto konstrukcí musí probíhat předepsanými technologiemi a za dodržení příslušných bezpečnostních 

norem a předpisů  
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Postup stavebních prací, jakož i jednotlivých profesí je nutno časově i prostorově koordinovat. Stavbu provede 

stavební firma s příslušným oprávněním ke stavebním pracím. Stavba bude dozorována stavebním dozorem.  

 

6.2. Zemní (výkopé) práce 

Výkopové práce budou spočívat v provedení výkopu pro základ výtahu z úrovně rostlého 

terénu dvora. Výkop pro založení výtahové šachty bude pažený. 

 

6.3. Základové konstrukce 

Základ bude tvořit železobetonová deska tl. 300 mm, uchycená z jedné strany do kapsy 

v obvodovém zdivu a na druhé straně podepřena mikropilotami v délce 6 m 
 

6.4. Hlavní nosné konstrukce, obvodové stěny, překlady 

Nosná konstrukce budovy je navržena cihelného zdiva. Svislé nosné konstrukce tvoří 

nosné obvodové zdivo a vnitřní stěna. Do těchto konstrukcí budou prováděny minimální 

zásahy v rozsahu, který neohrožuje stabilitu budovy. Nově navržené překlady jsou uvažovány 

keramické, betonové a z ocelových válcovaných nosníků. 

 

6.5. Hlavní vodorovné konstrukce 

Stropy nad 3.NP jsou trámové – kombinace ocelových nosníků a dřevěných trámů. 

Únosnost nosné stropní konstrukce pro zřízení půdní vestavby je vyhovující. 

 

6.6. Konstrukce střechy - krov 

Konstrukci střechy tvoří dřevěný krov se vzpěradlovou konstrukcí. Z důvodu využití 

půdního prostoru bude konstrikce krovu upravena. Plné vazby se vzpěradly budou nahrazeny 

ocelovými rámy. Dále budou vaznice zesíleny pomocí ocelových profilů. Směrem do dvora 

bude nově vytvořen průběžný vikýř. 

Stávající dřevěné prvky vykazují poškození po zatékání (hniloba) Poškozené prvky 

nahrazeny a ostatní prvky budou ošetřeny proti hnilobě, dřevokazným houbám a hmyzu 

(škůdcům). 

 

Nová skladba střešního pláště: 

 

S1 –   

- krytina z maloformátových tašek 15 mm – pálená bobrovka, šupinové krytí 

- latě 40 mm 

- kontralatě  min. 40 mm 

- difuzní propustná fólie + doplňková hydroizolační vrstva 

- bednění z dřevovláknitých desek 24 mm, podklad DHV (doplňková hydroizolační vrstva) 

- tepelná izolace ze skleněných vláken 160 mm 

- polyisokyanurátní tepelná izolace 80 mm 

- parotěsnící fólie s hliníkovou vrstvou, ve spojích prisponkovaná k deskám PIR 

- latě 60/40 40 mm 

- nový SDK podhled s požární odolností 2x12,5 deskky knauf red, rošt z CD profilů 
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S2 –   

- krytina plechová falcovaná 

- separační folie pro falcované krytiny 

- plné bednění 24 mm 

- kontralatě  min. 40 mm 

- difuzní propustná fólie + doplňková hydroizolační vrstva 

- bednění z dřevovláknitých desek 24 mm, podklad DHV (doplňková hydroizolační vrstva) 

- tepelná izolace ze skleněných vláken 160 mm 

- polyisokyanurátní tepelná izolace 80 mm 

- parotěsnící fólie s hliníkovou vrstvou, ve spojích prisponkovaná k deskám PIR 

- latě 60/40 40 mm 

- nový SDK podhled s požární odolností 2x12,5 deskky knauf red, rošt z CD profilů 

 

6.7. Konstrukce schodiště 

Hlavní schodiště bude prodlouženo do prostoru půdní vestavby. Nosná část bude 

tvořena ocelovými nosníky a trapézovým plechem, na který bude nabetonována 

železobetonová deska s stupni. Povrchovou úpravu stupňů bude tvořit kamenný obklad. 

Prodloužení pílířů bude provedeno dle stávajících včetně fabionů. 

Vedlejší schodiště (původní schodiště na půdu) bude zbouráno z důvodu nevyhovující 

geometrie a nahrazeno novým s železobetonovou konstrukcí s povrchovou úpravou teraco. 

6.8 Příčky, nenosné stěny 

 

Vnitřní dělící stěny a příčky mezi jednotlivými prostory jsou navrženy sádrokartonové, 

středová (komínová) stěna bude doplněna cihelným zdivem tl. 240 mm P+D. Malta bude 

použita vápenocementová pevnosti M5. 

Dělící sanitární stěny na sociálních zařízeních jsou z vysokotlakého laminátu HPL tl.12 

mm v kombinaci s nerezovými doplňky. 

6.9 Podlahy 

Nová skladba podlahy suché výstavby v prostoru půdní vestavby: 

 

F1 – podlaha půdní vestavby – suchá výstavba 

- vinylová krytina  2 mm 

- flexibilní lepidlo  3 mm 

- dílec Rigidur E25  25 mm 

- dřevovláknitá deska 160kg/m3  20 mm 

- roznášecí deska Rigistabil   12 mm 

- suchý vyrovnávací podsyp Rigips   87 mm 

- pvc folie  1 mm 

- stávající dřevěná záklop 

 

F2 - podlaha půdní vestavby -  suchá výstavba, místn.č.4.10, 4.08, 4.16, 4.17 

- vinylová krytina  2 mm 

- flexibilní lepidlo  3 mm 

- dílec Rigidur E25  25mm 

- dřevovláknitá deska 160kg/m3  20 mm 

- OSB deska  25mm 



d plus Půdní vestavba, Pernerova 29, Praha 8 

projektová a inženýrská a.s. Zak.č. 3573 

 

Stránka 9 z 13 

- Dřevěný trám 150/200 mm  (cca á 550 mm) 

- Dřevěný trám 150/200 mm  (cca á 1780 mm) 

- Dřevěný trám 150/200 mm  (cca á 2000 mm 

- zvuková izolace ze skleněných vláken 120 mm (40kg/m3) mezi dřevěnými trámy 

- stávající dřevěná záklop 

 

Nášlapné vrstvy jsou navrženy z vinylové krytiny. Veškeré doplňkové části podlah 

např. dilatační, soklové, rohové a přechodové lišty budou provedeny jako kompletní 

systém. 

6.10 Hydroizolace 

V podlahách umýváren a sociálních zařízení, prostoru chlazení je navržena stěrková 

hydroizolace s armovací mřížkou, mm,vytažena na stěny do výše min. 300 mm. 

 

6.11 Výplně otvorů - dveře, okna, prosklené stěny 

Okna průběžného jsou navržena dřevěná zasklené tepelně izolačním dvojsklem s Un = 

1,1 W/(m2.K), pro celé okno s rámem pak s Un = 1,4 W/(m2.K) – barevnost lomená bílá. 

Střešní okna budou provedena jako „ateliérová“ s rastrem 3x4 s velikostí křídla 600 x 

850 mm. Oplechování v barvě krytiny RAL 8004. Referenční výrobek „Solara HISTORIK“ 

zasklené tepelně izolačním sklem a opatřené vnitřní roletou pro možné zastínění. V prostoru 

kabinetu dvě výklopně kyvná střešní okna. 

Nad hlavním schodištěm budou osazena dvě střešní okna, motoricky ovládaná pro 

odvod tepla a kouře. 

Pro výstup na střechu tři prosklené střešní výstupy. 

Vnitřní dveře dřevěné v provedení jako tvarová replika dveří použitých v objektu do 

obložkové zárubně, kování objektové. Barevnost lomená bílá dle stávající barevnosti. 

Tvarové řešení dveří je součástí dokumentace a podléhalo schválení OP MHPM. 

 

6.12 Tepelné izolace 

Tepelné izolace střechy ze skleněných vláken v tl. 160 mm a z desek na bázi 

polyisokyanurátu (PIR) v tl 80 mm. Ve stěnách (SDK) ze skleněných vláken. 

6.13 Podhledy 

Podhledy v prostoru půdní vestavby jsou navrženy sádrokartonové s požární odolností, 

v místnostech s vlhkým provozem ze sádrokartonových desek impregnovaných. Požární 

odolnost EI 30DP1 

Pro ochranu nosné stropní konstrukce nad 3-NP bude v celé ploše 3. NP proveden nový 

podhled (předěl) s požární odolností EI 45DP1. Jeho umístění na chodbě bude pod stávající 

fabion. 

6.14 Omítky, obklady, nátěry, malby 

Omítky vápenné štukové, malby bílé otěruvzdorné s vysokou krycí schopností, obklady 

keramické na WC a umývárnách do výšky 2500 mm, vícebarevné kombinace, formát 

150/150. Budou použity rohové a ukončovací lišty obkladu, přesná výška obkladu bude 

upřesněna dle rozměru použitých zárubní. Rohy budou upraveny vložením zpevňujících 

úhelníků pod omítku. 
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Pro zajištění akustického komfortu budou část šikmého stropu v učebnách obložena 

akustickými panely (např. EcophonMaster) a svislé stěny zadní části učebny doplněny v ploše 

cca 3m
2
 akustickým panelem (např. EcophonSuperG). 

Místnost strojovny VZT bude pro snížení hluku obložena akustickými panely do 

průmyslových prostor (např. Ecophon IndustryModus) na viditelný rošt. 

V prostorách učeben a družiny budou osazeny tvárnicové rezonátory z SDK (2x deska 

12,5 mm, štěrbina 40 mm. 

 

6.15 Klempířské výrobky 

Oplechování atik, ploché střechy, okapové žlaby, dešťové svody atd. budou z 

poplastovaného plechu min tl.0,63 mm dle ČSN 73 3610.  V barvě pálené krytiny RAL 8004 

6.16 Zámečnické výrobky 

Zábradlí schodišť: 

pro nové zábradlí hlavního schodiště budou použity vyráběné litinové prvky pro 

zábradlí. 

Stávajícímu zábradlí tvarově odpovídájí např. výrobky: 

firma femat - užitková litina s.r.o., paroplavební ulice, 159 00 praha 5, tel.:+420 224 

923 857, http://www.femat-litina.cz/zabradli-a-oploceni 

uváděné pod katalogovým číslem 80205, 80033, 80029 

zábradlí vedlejšího schodiště bude tvarovou kopií stávajícího zábradlí, svislé tyčové 

prvky zakončené madlem kruhového průřezu 

 

přístupové komínové lávky. 

6.17 Truhlářské výrobky 

Vnitřní okenní parapety z lisovaných dřevních materiálů, potažené vysokotlakým 

laminátem. 

6.18 Ostatní  výrobky 

V sociálním zařízení budou dělící příčky provedeny z vysokotlakého laminátu do 

vlhkého provozu, Rozhraní podlah budou řešena pomocí podlahových přechodových lišt 

(systémové řešení).  

Materiálové provedení z vysokotlakého laminátu HPL tl.12 mm v kombinaci s 

nerezovými nylonovými doplňky. Referenční výrobek: Sanitární stěny Frajt  s.r.o. 

Umyvadlové desky pro vložená umyvadla. 

Materiál: HPL deska tl. 10 až 12 mm barva dle barevné škály desek HPL. 

Nosné prvky: ocelové konzoly s povrchovou úpravou komaxit 

Do stěn (SDK nebo zdivo) se osadí revizní dvířka pro přístup k ventilům ZTI, do SDK 

podhledů se umístí revizní otvory pro přístup k zařízením VZT. 

 

6.19 Kompletace 

Přenosné hasicí přístroje  

5 ks , typ práškový, hasící schopnost 34A 

 

V prostoru půdní vestavby bude umístěno 5 ks PHP s hasící schopností 34A (práškový) 

ve skříňce. 
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Přenosný hasící přístroj musí být umístěn na viditelném a lehce přístupném místě a to 

tak, aby výška rukojeti PHP nebyla výše než 1,5m od podlahy. 

Pro pravidelné revize PHP platí ustanovení vyhlášky 246/2001 Sb.  

 

Prahové a přechodové lišty kovové. 

Nad umývadly zrcadla 

 

6.20 Výtahy a zvedací plošiny 

Pro zajištění bezbariérového přístupu bude zřízen venkovní výtah v prosklené výtahové 

šachtě. 

 

Předpokládané parametry výtahu: 

Jmenovitá nosnost    kabina splňující rozměrem vyhlášku 398/2009 

Jmenovitá rychlost    1.0 m/s 

Typ pohonu      Trakční s frekvenčním měničem 

Typ řízení       Obousměrné sběrné  

Počet stanic       4 

Počet vstupů do kabiny   1 

Umístění strojovny    Bez strojovny (motor umístěn v šachtě) 

Potřebný přívod      400 V-50Hz 

Zdvih         cca 15 m (1.NP až 4.NP) 

Nosnost kabiny     min 630 kg 

Rozměry kabiny    min. šířka: 1100 mm, hloubka: 1400 mm, výška: 2100 mm 

Typ dveří       Teleskopické dveře (kabinové i šachetní) 

Pohon dveří      Plynule řízený frekvenčním měničem s detekcí překážek 

Velikost dveří      Šířka: 900 mm, výška: 2000 mm 

Požární odolnost šachetních dveří  min. EW15 

Zachycovače na protiváze  Ne 

- GSM brána      ANO 

- Bateriový dojezd do nejbližší stanice v případě výpadku proudu  ANO 

 

Ovládací panel v kabině (COP)         S mechanickými tlačítky  

                Tlačítkový panel v kabině obsahuje štítek s výrobním číslem 

                a rokem výroby dle národních předpisů 

                Ukazatel polohy standard 

                Patrové ovladače na zdi 

                Brailovo písmo na patrových ovladačích 

                Šipky příštího směru jízdy s akustickým signálem 

                Indikátor polohy kabiny ve všech stanicích 

Povrchová úprava šachetních dveří  RAL (lomená bílá) 

Povrchová úprava kabinových dveří  RAL (dle výběru architekta/investora 

Výtah v prosklené šachtě     ANO (šachta je součástí dodávky výtahu, 

včetně veškerého příslušenství) 

Rozměry šachty        1800x1850, v =20,50 m 

Napájení osvětlení       230 V 

Napětí hlavního napájení     400 V 

 

Bezpečnost zařízení dle směrnice ES pro výtahy 95/16/CE, s obousměrnou komunikací 

mezi kabinou a nepřetržitou vyprošťovací službou. 
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Specifikace obsahuje prvky vybavení výtahu odpovídající vyhlášce 398/2009 Sb. tj. 

sedátko, Brailovo písmo, akustický hlásič pater. 

 

Jízda výtahu na čip (výtah bude primárně sloužit zaměstnancům školy a osobám s 

omezenou schopností pohybu, kterým bude čip zapůjčen na recepci), v přízemí klíčový 

přepínač pro vyřazení nutnosti použití čipu pro jízdu (např v době rodičovských schůzek 

apod.). 

 

 

 

Schodišťová plošina na vyrovnávací schodiště do zvýšeného 1.NP.pro dopravu 

imobilních osob na vozíčku. 

- Šikmá schodišťová plošina přímá 

- Umístění interiér (zádveří hlavní vstup) 

- Převýšení 1,5 m 

- Provedení pro veřejnost – objekt školy (odolné provedení)  

- Sklon cca 26° 

- Motorizované sklápění plošiny 

- Motorizované sklápění nájezdové rampy 

- Nosnost min. 200 kg 

 

Kotvení dráhy plošiny do bočního zdiva schodiště. Vybavení plošiny obsahuje několik 

bezpečnostních prvků dle požadavků ČSN. Splnění všech současně platných norem a 

předpisů včetně požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

 

Ochrana životního prostředí 

Užíváním stavby nebude nijak narušeno životní prostředí. Při stavbě je nezbytně nutné 

zabránit poškození životního prostředí např. únikem pohonných hmot a olejů ze staveništní 

techniky do terénu. Dále je nutné nezatěžovat zbytečným staveništním hlukem okolní 

zástavbu. Doporučuje se používat takové technologie, které zbytečně hlukem nezatěžují 

lidský organismus. 

Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební 

činnosti. 

 

7. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  

Stavba je navržena pro užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

V parametrech navržených konstrukcí jsou dodrženy požadavky dle vyhlášky 398/2009Sb.  

 

8. Ostatní informace 

 

Požadavky na výrobní a dílenskou dokumentaci zajišťovanou zhotovitelem stavby: 

- dokumentace výtahové šachty 

- dokumentace k dodávce a montáži výtahu, schodišťové plošiny 

- dokumentace výplní otvorů 

- zámečnických výrobků 

 

Veškeré bezpečnostními normami stanovené nápisy jsou součástí dodávky  
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Součástí dodávky stavby bude veškerá stavební připravenost dle požadavků profesí. 

 

Dodavatel předloží vzorky všech vybraných konstrukcí či materiálů ke schválení před 

vlastním použitím.  

 

Všechny použité materiály a výrobky budou 1. jakostní třídy a musí mít příslušné 

atesty, homologace, prohlášení o shodě a certifikáty pro použití v ČR dle platných předpisů. 

 

Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a 

propojeny tak, aby byly při předání plně funkční.  

 

Dodavatel provede a zajistí veškeré potřebné pomocné a ochranné konstrukce včetně 

lešení. 

 

Dodavatel zajistí před kolaudací veškeré požadované revize a akustická měření hluku. 

 

9. Bezpečnost pracovníků 

 

Pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu realizace stavby je třeba respektovat 

ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména pak: 

Zák. č. 167/91 Sb.  - Zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplnění 

Vyhl. č. 324/90 Sb.  - Vyhláška ČUBP o bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracech 

Vyhl. č. 48/82 Sb.   - Vyhláška ČUBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce 

ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem 

ČSN 05 0631  - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem 

Nařízení vlády 502/2000 Sb. “O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací” 

Zák.č. 361/2000 Sb.  - o provozu na pozemních komunikacích 

Zák.č. 150/2000 Sb. - o silniční dopravě 

Zák.č. 102/2000 Sb.  - o pozemních komunikacích 

Zák.č. 355/1999 Sb.  - o technických podmínkách provozu silničních vozidel na 

pozemních komunikacích 

Zák.č. 192/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 

 o odpadech - Manipulace se zdraví škodlivými látkami 

Vyhláška 324/90 Sb.,  - o bezpečnosti práce na technických zařízeních při stavebních 

pracích 

 

 

 

 vypracoval:  Ing. Michal MILOTA 

 

 

 


