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D.1.1. Architektonicko — stavebni FeSeni
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1. Uvod

Predmétem projektové dokumentace je plidni vestavba ve Skolni budové.

2. Seznam vstupnich podkladu

- Udaje zji§téné na zakladé prohlidky
- Pozadavky investora
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3. Uéel objektu

Skolni stavba
Pocet podlazi 1.PP, 3.NP + podkrovi (4.NP)

4. Zdasady architektonického, funkcniho, dispozicniho ieSeni, véetné ieSeni piistupu a
uzZivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace urbanistické a
architektonické i'eseni:

Objekt zakladni Skoly se nachazi centralni ¢asti historické obce Karlin, pochazi z konce devatenactého stoleti,
vzdy slouzil jako skolni budova a po dobu sv¢é existence byl jiz nékolikrat rekonstruovan.

Skola je rohovym objektem na obdénikovém pozemku s piiléhajicimi ulicemi Pernerova a Kolarova.

Budova je stavebnim dvojtraktem, kdy je uzsi dvorni trakt vyuzivan pro chodby, a v Sir§im uli¢nim traktu jsou
umistény ucebny.

Jedna se o cihelnou tfipodlazni budovu se sklepem a pidnim prostorem, Budova ma klenbové i tramové stropy a
klasicky dfevény krov. V objektu jsou tfi kamenna schodiste.

Centralni schodisté ptistupné od hlavniho vstupu do budovy z ul. Pernerova a dvouramenné schodisté v severni
dvorni ¢asti propojuji vSechna podlazi.

Boc¢nim vstupem do objektu z ul. Koldrova je pfistupné jednoramenné vyrovnavaci schodisté do zvySeného
piizemi (1.NP)

V soucasné dobé v budové probiha vyuka téchto vzdélavacich instituci:

-Kladenska soukroma stfedni odborna Skola (1. KSPA)
-ZS Pernerova, Praha 8 -soukroma zakladni Skola
- Mateika skola

Cast vnitrobloku, ktery tvoii pozemek $koly je udrzovan a slouzi pro potieby matei'ské skoly.

Stavajici stav

Stavebni konstrukce jsou v dobrém stavu, budova ma tstfedni vytapéni a TUV pripravovanou lokalné
v elektrickych boilerech.

Jedna se o objekt s jednim podzemnim a tfemi nadzemnimi podlazimi. Prostor pudy je bez vyuziti.
Zalozeni je na pasech, stény jsou zdéné z cihel.

Budova prosla béhem své existence nékolika rekonstrukcemi, naposledy po povodnich v r. 2002, kdy bylo
provedeno zesileni stropd nad 1.PP vytvofenim nové zelezobetonové desky vybetonované do trapézovych plechti
nad stavajici klenby. Na klenbach byly vyménény nasypy.

Stropy nad 1.NP a 2.NP jsou pravdépodobné tramové, jejich skladba a rozméry jednotlivych prvki nejsou
znamy a budou zji$tény az v prub&hu stavebnich praci. Nad chodbami jsou cihelné klenby.

Novy stav

V ramci navrhované pudni vestavby stavebnich Gprav dojde upravam stie$ni konstrukce (nahrazeni ¢asti plnych
vazeb ocelovymi ramy, vybudovani priabézného vikyie ve dvorni ¢asti, osazeni stiesnich ateliérovych oken,
vyméne §tfesni kratiny, prodlouzeni hlavniho schodisté (vybourani stropni konstrukce, nova schodist'ova
ramena), vybudovani nové podlahy s vyuZitim stavajicich nosnych prvka.

Nové rozvody vytapéni, VZT, chlazeni, rozvody ZTI s napojenim na stavajici rozvody, nové rozvody elektro
silno a slaboproud

Dale bude ziizen osobni vytah ve venkovni prosklené sachté s vystupem ve vsech nadzemnich podlazich véetné
urovné pudni vestavby.

Dispozi¢ni a provozni ieSeni

Stavajici stav
V prostoru 1.PP se v soucasném stavu nachazi technické mistnosti, sklady a prostory pro vyuku kresleni.
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V 1.NP se v souc¢asném stavu nachazi vstup, centralni schodiste, recepce, té€locviéna s Satnou a WC

S umyvarnou, , prostory WC a umyvarny, prostory matei'ské skoly.

Ve 2.NP se ve stavajicim stavu nachazi u¢ebna a u¢ebny VT, feditelna, kancelafe a socialni zazemi., prostor
matefské skoly.

3.NP obsahuje kmenové u¢ebny, u¢ebny VT, sborovnu a socialni zazemi.

Puda — bez vyuziti.

Prostory matetské Skoly jsou stavebné oddéleny od provozu skoly.

Novy stav

Navrhovana ptdni vestavba fesi zfizeni péti uceben a prostoru skolni druziny. Celkem se uvazuje s umisténim
137 zaku, socialniho zafizeni pro zaky (chlapci, divky), pedagogy, bezbariérova WC, kabinet, strojovnu VZT,
sklady, tklidova komora s vylevkou.

Stavebni zasahy ve stavajicich podlazich jsou minimalizovany a jsou omezeny na nezbytné nutné prace
souvisejici s vybudovanim pidni vestavby.

NAVRH RESENI UZIVANI STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI
POHYBU A ORIENTACE

Vyhl. €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Stavajici budova neni navrZena pro uzivani osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Dispozi¢ni a konstrukéni feSeni budovy umoziiuje pouze omezené Upravy pro uzivani osobami s 0Omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

Nové bude osazena schodistova ploSina na vyrovnavaci schodist¢ do zvySeného 1.NP. Dale bude ziizen
venkovni vytah pro bezbariérovy pfistup do vSech nadzemnich podlazi. V prostoru pidni vestavby budou
vybudovéana dvé WC pro osoby s omezenou schopnosti pohybu.

5. Kapacity, plochy, zastavéné plochy, orientace, osvétleni a oslunéni

Hruba podlazni plocha (HPP): podkrovi (4.NP): 855,09 m2

Zastavéna plocha (celkova plocha 4.NP podlazi):
1149,9 m2

Obestavény prostor 4.NP:
4105 m3

Uzitna plocha u¢eben ve 4.NP:
461,4 m22

Zastinéni oken:
Stfesni okna v u¢ebnach budou opatfena interiérovymi roletami.

Udaje o dennim osvétleni
Druzina a vSechny ucebny situované v pudni vestavbé budou splitovat hodnotu Cinitele denni osvétlenosti na
srovnavaci rovin€ v souladu s pozadavky CSN 73 0580-3: 1994 a CSN 73 0580-1: 2007.

Vétrani mistnosti

Nucené jsou vétrany ucebeny a $kolni druzina (kabinety s ohledem na relativné malou frekvenci vyuzivani
budou nadale vétrany ptirozené okny). Dimenzovani zatizeni je provedeno dle metodickych pokynt pro navrh
vétrani Skol a odpovida mérnému piivodu vzduchu na zaka 20 m3h-1.

Socialni zafizeni jsou vétrana podtlakove.

Koncepce snizovani energetické narocnosti objektl:
Nové konstrukce jsou navrzeny s pfihlédnutim hodnotam doporuéenym normou CSN 730540-2.
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6. Konstrukcéni ieseni objektu

S ohledem na charakter navrzenych praci je v projektové dokumentaci zohlednéna
vyhlaska ministerstva pro mistni rozvoj CR ¢. 268/2099Sb. o technickych pozadavcich na

stavby a vyhlaska ¢. 398/2009Sb. o obecné technickych pozadavcich zabezpecujici
bezbariérové uzivani staveb.

Budou provedeny nize specifikované stavebni a udrzovaci prace.

* bouraci prace ve stavajicim objektu — prostor piidni vestavby

* osazeni novych ocelovych nosnikti pro podchyceni krovu, schodistovych ramen

* osazeni stiesnich a svislych oken

* nova stiesni krytina

« provedeni novych SDK pficek a podhledi

* provedeni rozvodl vSech IS vcetné osazeni technologii IS a zatizovacich predméti
* provedeni novych podlah (nové souvrstvi nad nosnou konstrukei stropu nad 3.NP)
* osazeni novych vnitinich dvefi v¢. oblozkovych zarubni a kovani

» osazeni klempitskych vyrobkli — oplechovani sttechy

* osazeni novych truhlafskych vyrobki

* provedeni vnitinich obkladii a maleb

* osazeni vyrobklt VNZ (zrcadla, mydelnikys,...)

6.1. Bouraci prdace

Pted zahajenim stavebnich praci budou provedena opatfeni pro ochranu stavajicich podlah,
dvefi, oken, obkladl a dalSich nedotcenych prvki stavby.

Stavajici nosné konstrukce musi byt pired bouranim zajiStény tak, aby se nenarusila
statika budovy.

6.1.1 Bouraci a demontaZni prace

Bouraci prace budou spocivat ve vybourani pidovek vcetné maltového loze, stropni
konstrukce v misté prodlouzeni hlavniho schodisté, vybourani vedlejsiho schodisté, prostupi
a drazek pro nové rozvody IS. Dale bude odstranén nasyp na zéklopu.

Po provedeni novych ocelovych rami krovu budou demontovany vyznacené plné vazby
krovu, stfe$ni krytina, stfeSni zéklop.

« Stavebni sut’ a odpad z bouracich a demontaznich praci bude odvezen na organizovanou skladku.

* Pii bouracich pracich je nutno postupovat tak, aby nebyla ohroZena stabilita konstrukci, bezpecnost
pracovnikl. Dale je nutné zamezit padu predmétu z vysky jak uvnitt, tak vné objektu.

* Bouraci prace je nutné provadét v navaznosti na nové nosné konstrukce tak, aby nedoslo béhem realizace k
poruseni nebo nadmérné deformaci ponechavanych nosnych konstrukei.

* Pfi bouracich pracich je nutno postupovat zasadné shora!

* Pokud se pfi bourani odhali azbestocementové konstrukce, je nutné postupovat podle hygienickych norem!

* Pokud se pfi bouracich pracich narazi na ocelové nebo zelezobetonové nosné konstrukce, je nutné okamzité
volat statika!

6.1.2 Technologicky postup bouracich praci

Technologicky postup bouracich praci stavajictho objektu bude mozno pfesné stanovit az po konecném vybéru
generalniho dodavatele stavby, na zakladé jeho moznosti a materialné-technické zakladny.

Je vSak mozno stanovit nékolik zasadnich pravidel a omezeni:

Stranka 5z 13



d plus Pudni vestavba, Pernerova 29, Praha 8
projektovad a inZenyrska a.s. Zak.¢. 3573

» Pfi bouracich pracich je nutno postupovat tak, aby nebyla ohrozena stabilita konstrukci a bezpeCnost
pracovnikd.

+ Je nutné zamezit padu piedmétu z vysky jak uvnitt, tak vn¢ objektu.

* Dodavatele stavby musi eliminovat negativni vlivy na okoli a Zivotni prostfedi:

1. Pii bouracich pracich a pfi manipulaci se suti a jinymi sypkymi materialy a pii jejich nakladani bude pouzito
postupt a prostiedkt, které zajisti minimalizaci produkce prachu

2. svisla doprava suti a materidlu musi byt zajisténa jefaby, vytahy nebo uzavienymi shozy, materidl nesmi byt
voln¢ shazovan z vysky na zem;

3. mezideponie suti a jiného prasného materidlu budou plachtovany nebo kropeny tak, aby jejich povrch
nevysychal;

4. pted vyjezdem néakladnich aut z prostoru stavenisté na vetejné komunikace bude v piipadé¢

potieby zajisténo odstrafiovani blata z pneumatik a podb&h;

5. pokud pfesto dojde ke zneéisténi vefejnych komunikaci dopravou, neprodlené bude provedeno ocisténi
komunikace prostfedky nebo na naklady stavebnika;

6. pii odvozu suti bude pouzivano plachtovani nakladu na lozné plose automobild;

7. dodavatel stavby bude investorem zavazan k pouzivani takovych stavebnich mechanizmi, které budou
odpovidat predpisim z hlediska zivotniho prostiedi a jejich provoz bude ¢asové omezen a to maximalné od 7.00
do 19.00 hodin;

8. stavebni sut’ z této ¢innosti bude odvezena na organizovanou skladku; odvoz suti bude

organizovan v pracovni dny v dobé od 9,00 do 18,00 hod. stavebnimi mechanizmy a automobily bézné
provozovanymi na pozemnich komunikacich, vlastnicimi platné OTP; pouzivané stavebni mechanizmy budou
zajistény proti ukapu ropnych latek a olejl;

9. hluk z provozu a z Cinnosti automobildl, stroji a zafizeni pro nakladani a zemni prace nepfesdhne normové
hodnoty pro zastavéné a obydlené izemi; pii bouracich a stavebnich pracich je nutno postupovat tak, aby nebyla
pfekrocena mezni hranice hladiny hluku, zvlasté pak aby hluk ze stavebni ¢innosti nepiesahl v misté chranénych
objektt (byty a ubytovny, RD) hladinu 60 dB;

10. béhem stavebnich praci bude v dobé od 7.00 do 21.00 hod. dodrZzen hygienicky limit 60 dB/A/eq. ve
venkovnim chranéném prostoru;

11. splaskové vody ze socialni ¢asti zafizeni stavenis§té (vyuziti stavajiciho socialniho zatizeni v objektu) budou
svedeny do stavajici mestské kanalizace;

12. sklad bézného komunalniho odpadu bude umistén na vlastnim pozemku a pravidelné¢ odvazen na zaklad¢
stavajici smlouvy provozovatele s organizaci zajist'ujici tyto sluzby;

13. pracovnici stavebni firmy budou pouzivat ochranné pracovni pomticky (prachové respiratory, chranice
sluchu,...);

14. pfi realizaci stavby bude postupovano dle v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0o zméné
nékterych dal§ich zakont, ve znéni pozdéjsich zmén (dale jen zakon o odpadech), jeho provadécich piedpist.
Stavebni odpad bude v maximalni mife pfedan do zafizeni uréeného k recyklaci pifedmétného druhu odpadu;

15. pivodcem odpadd, které budou vznikat pfi vystavbé, bude dodavatel stavby. Béhem vystavby bude vedena
evidence o mnozstvi a zptisobu nakladani s odpadem, v souladu s obecné zavaznou vyhlaS8kou hl. m. Prahy ¢.
5/2007 Sh. HMP o odpadech

16. odpady z veskerych bouracich a stavebnich praci budou disledn¢ zarazeny podle druhu a kategorii, tfidény a
odstranény vhodnym zptisobem, po vytiidéni bude odpad po vytfidéni nebezpecnych slozek v maximalni mozné
mife recyklovan v recyklacnim zafizeni (viz Zakon o odpadech § 10 az § 16 a Vyhl. hl. m. Prahy ¢.24/2001 Sb. §
11);

17. v zaplavovém uzemi nesmi byt dlouhodobé skladovany latky Skodlivé vodam ani s nimi nebude
manipulovano bez odpovidajiciho zajisténi; pfebytecny a odpadni material bude neprodlené odvazen mimo
zéaplavové Gzemi; pfi realizaci stavby musi byt pfijata takova opatieni, aby nedoslo ke znecisténi povrchovych a
podzemnich vod latkami Skodlivymi vodam.

Bezpecnost, ochrana zdravi a organizace prace

Stavba musi byt realizovana v souladu s vyhlaskami, pfedpisy a smérnicemi feSicimi bezpecnost prace na
stavbach (zékon ¢. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢. 591/2006, zakon ¢. 251/2005). VSechny tyto ptedpisy vcetné
pfislusnych predpisii pro provadéni jednotlivych profesi musi byt po celou dobu vystavby bezpodminecné
dodrzovany. Za jejich dodrzovani je plné zodpovédny povéteny pracovnik dodavatele.

Zvlaste je treba dbat na zdravotni a bezpecnostni pozadavky tykajici se prace s latkami obsahujicimi azbest.

Sanace téchto konstrukei musi probihat pfedepsanymi technologiemi a za dodrzeni pfisluSnych bezpecnostnich
norem a predpist
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Postup stavebnich praci, jakoz i jednotlivych profesi je nutno casové i prostorové koordinovat. Stavbu provede
stavebni firma s pfislusnym opravnénim ke stavebnim pracim. Stavba bude dozorovana stavebnim dozorem.

6.2. Zemni (vykopé) prdace

Vykopové prace budou spocivat v provedeni vykopu pro zaklad vytahu z trovné rostlého
terénu dvora. Vykop pro zalozeni vytahové Sachty bude pazeny.

6.3. Zakladové konstrukce

Zaklad bude tvoftit zelezobetonova deska tl. 300 mm, uchycend z jedné strany do kapsy
vV obvodovém zdivu a na druhé stran¢ podepiena mikropilotami v délce 6 m

6.4. Hlavni nosné konstrukce, obvodové stény, pieklady

Nosna konstrukce budovy je navrzena cihelného zdiva. Svislé nosné konstrukce tvori
nosné obvodové zdivo a vnitini sténa. Do téchto konstrukei budou provadény minimalni
zasahy v rozsahu, ktery neohrozuje stabilitu budovy. Nové navrzené pieklady jsou uvazovany
keramické, betonové a z ocelovych valcovanych nosnik.

6.5. Hlavni vodorovné konstrukce

Stropy nad 3.NP jsou tramové — kombinace ocelovych nosnikti a dfevénych tramu.
Unosnost nosné stropni konstrukce pro ziizeni ptidni vestavby je vyhovujici.

6.6. Konstrukce stiechy - Krov

Konstrukei stfechy tvoii dievény krov se vzpéradlovou konstrukci. Z divodu vyuziti
pudniho prostoru bude konstrikce krovu upravena. Plné vazby se vzpéradly budou nahrazeny
ocelovymi ramy. Déle budou vaznice zesileny pomoci ocelovych profilti. Smérem do dvora
bude nove vytvoren prabézny vikyi.

Stavajici dievéné prvky vykazuji poskozeni po zatékani (hniloba) PoSkozené prvky
nahrazeny a ostatni prvky budou oSetfeny proti hnilobé, dievokaznym houbam a hmyzu
(8kadctm).

Nova skladba stfesniho plaste:

S1-

- krytina z maloformatovych tasek 15 mm — palena bobrovka, Supinové kryti

- lat€¢ 40 mm

- kontralat¢ min. 40 mm

- difuzni propustna folie + doplitkové hydroizola¢ni vrstva

- bednéni z dievovlaknitych desek 24 mm, podklad DHV (doplitkova hydroizolatni vrstva)
- tepelnd izolace ze sklenénych vlaken 160 mm

- polyisokyanuratni tepelné izolace 80 mm

- parotésnici folie s hlinikovou vrstvou, ve spojich prisponkovana k deskdm PIR
- laté 60/40 40 mm

- novy SDK podhled s pozarni odolnosti 2x12,5 deskky knauf red, rost z CD profili
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S2 -

- krytina plechova falcovana

- separacni folie pro falcované krytiny

- plné bednéni 24 mm

- kontralat¢ min. 40 mm

- difuzni propustna folie + doplitkova hydroizola¢ni vrstva

- bednéni z dievovlaknitych desek 24 mm, podklad DHV (doplitkova hydroizolacni vrstva)
- tepelna izolace ze sklenénych vlaken 160 mm

- polyisokyanuratni tepelnd izolace 80 mm

- parotésnici folie s hlinikovou vrstvou, ve spojich prisponkovana k deskam PIR
- laté 60/40 40 mm

- novy SDK podhled s pozarni odolnosti 2x12,5 deskky knauf red, rost z CD profilt

6.7. Konstrukce schodisté

Hlavni schodisté¢ bude prodlouzeno do prostoru pudni vestavby. Nosna ¢ast bude
tvofena ocelovymi nosniky a trapézovym plechem, na ktery bude nabetonovana
zelezobetonova deska s stupni. Povrchovou upravu stupiii bude tvofit kamenny obklad.

Prodlouzenti pilitt bude provedeno dle stavajicich v¢etné fabiont.

Vedlejsi schodisté (piivodni schodisté na pidu) bude zbourdno z diivodu nevyhovujici
geometrie a nahrazeno novym s zelezobetonovou konstrukci s povrchovou tpravou teraco.

6.8 Piicky, nenosné stény

Vnitini délici stény a pticky mezi jednotlivymi prostory jsou navrzeny sadrokartonové,
sttedova (kominova) sténa bude doplnéna cihelnym zdivem tl. 240 mm P+D. Malta bude
pouzita vapenocementova pevnosti M5.

Délici sanitarni stény na socidlnich zafizenich jsou z vysokotlakého laminatu HPL t1.12
mm v kombinaci s nerezovymi dopliiky.

6.9 Podlahy
Nova skladba podlahy suché vystavby Vv prostoru plidni vestavby:

F1 — podlaha ptdni vestavby — suché vystavba
- vinylové krytina 2 mm

- flexibilni lepidlo 3 mm

- dilec Rigidur E25 25 mm

- dfevovlaknita deska 160kg/m3 20 mm

- roznaSeci deska Rigistabil 12 mm

- suchy vyrovnavaci podsyp Rigips 87 mm
- pvc folie 1 mm

- stavajici dfevéna zaklop

F2 - podlaha ptdni vestavby - suché vystavba, mistn.¢.4.10, 4.08, 4.16, 4.17
- vinylova krytina 2 mm

- flexibilni lepidlo 3 mm

- dilec Rigidur E25 25mm

- dfevovlaknita deska 160kg/m3 20 mm

- OSB deska 25mm
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- Dievény tram 150/200 mm (cca & 550 mm)

- Dfevény tram 150/200 mm (cca 4 1780 mm)

- Dievény tram 150/200 mm (cca 4 2000 mm

- zvukova izolace ze sklenénych vldken 120 mm (40kg/m3) mezi dfevénymi tramy
- stavajici dievéna zéklop

Naslapné vrstvy jsou navrZzeny Zz vinylové krytiny. Veskeré doplinkové c¢asti podlah
napt. dilata¢ni, soklové, rohové a prechodové listy budou provedeny jako kompletni
systém.

6.10 Hydroizolace

V podlahdch umyvéren a socidlnich zafizeni, prostoru chlazeni je navrzena stérkova
hydroizolace s armovaci miizkou, mm,vytazena na st€ény do vySe min. 300 mm.

6.11 Vyplné otvorii - dveie, okna, prosklené stény

Okna pribézného jsou navrzena dievéna zasklené tepelné izola¢nim dvojsklem s Un =
1,1 W/(m2.K), pro celé okno s ramem pak s Un = 1,4 W/(m2.K) — barevnost lomena bila.

Stfesni okna budou provedena jako ,.ateliérova“ s rastrem 3x4 s velikosti kiidla 600 x
850 mm. Oplechovani v barvé krytiny RAL 8004. Referen¢ni vyrobek ,,Solara HISTORIK*
zasklené tepelné izolaCnim sklem a opatfené vnitini roletou pro mozné zastinéni. V prostoru
kabinetu dvé vyklopné kyvna stfesni okna.

Nad hlavnim schodi§tém budou osazena dvé stfeSni okna, motoricky ovladana pro
odvod tepla a koure.

Pro vystup na stiechu tfi prosklené stfesni vystupy.

Vnitini dvefe dievéné v provedeni jako tvarova replika dveti pouzitych v objektu do
oblozkové zarubné, kovani objektové. Barevnost lomena bila dle stavajici barevnosti.

Tvarové feseni dveii je soucasti dokumentace a podléhalo schvaleni OP MHPM.

6.12 Tepelné izolace

Tepelné izolace stfechy ze sklenénych vlaken vitl. 160 mm a z desek na bazi
polyisokyanuratu (PIR) v tl 80 mm. Ve sténach (SDK) ze sklenénych vlaken.

6.13 Podhledy

Podhledy v prostoru ptidni vestavby jsou navrzeny sadrokartonové s pozarni odolnosti,
v mistnostech s vlhkym provozem ze sadrokartonovych desek impregnovanych. PoZarni
odolnost EI 30DP1

Pro ochranu nosné stropni konstrukce nad 3-NP bude v celé plose 3. NP proveden novy
podhled (pted¢l) s pozéarni odolnosti EI 45DP1. Jeho umisténi na chodbé bude pod stavajici
fabion.

6.14 Omitky, obklady, natéry, malby

Omitky vapenné Stukové, malby bilé otéruvzdorné s vysokou kryci schopnosti, obklady
keramické na WC a umyvarnich do vySky 2500 mm, vicebarevné kombinace, format
150/150. Budou pouzity rohové a ukoncovaci listy obkladu, pfesna vySka obkladu bude
upiesnéna dle rozméru pouzitych zarubni. Rohy budou upraveny vloZenim zpeviiyjicich
uhelnikt pod omitku.
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Pro zajisténi akustického komfortu budou cast Sikmého stropu v ucebnach oblozena
akustickymi panely (napt. EcophonMaster) a svislé stény zadni ¢asti u¢ebny doplnény v plose
cca 3m? akustickym panelem (napt. EcophonSuperG).

Mistnost strojovny VZT bude pro snizeni hluku obloZena akustickymi panely do
pramyslovych prostor (napt. Ecophon IndustryModus) na viditelny rost.

V prostorach uc¢eben a druziny budou osazeny tvarnicové rezonatory z SDK (2x deska
12,5 mm, $térbina 40 mm.

6.15 Klempii'ské vyrobky

Oplechovani atik, ploch¢ stfechy, okapové Zlaby, destove svody atd. budou z
poplastovaného plechu min t1.0,63 mm dle CSN 73 3610. V barvé palené krytiny RAL 8004

6.16 Zdamecnické vyrobky
Zabradli schodist™:
pro nové zabradli hlavniho schodi$t¢ budou pouzity vyrabéné litinové prvky pro
zabradli.
Stavajicimu zabradli tvarové odpovidaji napt. vyrobky:
firma femat - uzitkova litina s.r.o., paroplavebni ulice, 159 00 praha 5, tel.:+420 224
923 857, http://www.femat-litina.cz/zabradli-a-oploceni
uvadeéné pod katalogovym ¢islem 80205, 80033, 80029
zabradli vedlejSiho schodisté bude tvarovou kopii stavajiciho zabradli, svislé tyCové
prvky zakoncené madlem kruhového prifezu

ptistupové kominové lavky.

6.17 Truhlai'ské vyrobky

Vnitini okenni parapety z lisovanych dfevnich materiald, potazené vysokotlakym
laminatem.

6.18 Ostatni vyrobky

V socidlnim zafizeni budou dé€lici ptficky provedeny z vysokotlakého laminéatu do
vlhkého provozu, Rozhrani podlah budou feSena pomoci podlahovych ptechodovych list
(systémové feSent).

Materidlové provedeni z vysokotlakého laminatu HPL tl.12 mm v kombinaci s
nerezovymi nylonovymi dopliiky. Referen¢ni vyrobek: Sanitarni stény Frajt s.r.o.

Umyvadlové desky pro vloZzena umyvadla.

Material: HPL deska tl. 10 az 12 mm barva dle barevné Skaly desek HPL.

Nosné prvky: ocelové konzoly s povrchovou upravou komaxit

Do stén (SDK nebo zdivo) se osadi revizni dvitka pro pfistup k ventilim ZTI, do SDK
podhledii se umisti revizni otvory pro pfistup k zatizenim VZT.

6.19 Kompletace
Ptenosné hasici pfistroje
5 ks, typ praskovy, hasici schopnost 34A

V prostoru ptdni vestavby bude umisténo 5 ks PHP s hasici schopnosti 34A (praskovy)
ve skfince.
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Pienosny hasici piistroj musi byt umistén na viditelném a lehce piistupném misté a to
tak, aby vyska rukojeti PHP nebyla vyse nez 1,5m od podlahy.
Pro pravidelné revize PHP plati ustanoveni vyhlasky 246/2001 Sh.

Prahové¢ a prechodové listy kovové.
Nad umyvadly zrcadla

6.20 Vytahy a zvedaci ploSiny

Pro zajisténi bezbariérového piistupu bude ziizen venkovni vytah v prosklené vytahové
Sachté.

Predpokladané parametry vytahu:

Jmenovita nosnost kabina spliiujici rozmérem vyhlasku 398/2009
Jmenovita rychlost 1.0 m/s

Typ pohonu Trakéni s frekvenénim méni¢em

Typ tizeni Obousmérné sbérné

Pocet stanic 4

Pocet vstupt do kabiny 1

Umisténi strojovny Bez strojovny (motor umistén v Sachte)

Potiebny ptivod 400 V-50Hz

Zdvih cca 15 m (1.NP az 4.NP)

Nosnost kabiny min 630 kg

Rozméry kabiny min. §itka: 1100 mm, hloubka: 1400 mm, vyska: 2100 mm
Typ dveti Teleskopické dvete (kabinové i Sachetni)

Pohon dveti Plynule fizeny frekvenénim ménicem s detekci piekazek
Velikost dveti Sika: 900 mm, vyska: 2000 mm

Pozarni odolnost Sachetnich dveii min. EW15

Zachycovace na protivaze ~ Ne

- GSM bréna ANO

- Bateriovy dojezd do nejblizsi stanice v ptipadé vypadku proudu ANO

Ovladaci panel v kabin¢ (COP) S mechanickymi tlacitky
Tlacitkovy panel v kabin¢ obsahuje §titek s vyrobnim ¢islem
a rokem vyroby dle ndrodnich ptedpist
Ukazatel polohy standard
Patrové ovladace na zdi
Brailovo pismo na patrovych ovladacich
Sipky piistiho sméru jizdy s akustickym signalem
Indikator polohy kabiny ve vSech stanicich
Povrchova uprava Sachetnich dveti ~ RAL (lomena bila)
Povrchova uprava kabinovych dvefi RAL (dle vybéru architekta/investora

Vytah v prosklené Sachté ANO (Sachta je soucasti dodavky vytahu,
vcetné veskerého prislusenstvi)

Rozméry Sachty 1800x1850, v =20,50 m

Napéjeni osvétleni 230V

Napéti hlavniho napajeni 400 V

Bezpecnost zatizeni dle smérnice ES pro vytahy 95/16/CE, s obousmérnou komunikaci
mezi kabinou a nepfetrzitou vyprost'ovaci sluzbou.
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Specifikace obsahuje prvky vybaveni vytahu odpovidajici vyhlasce 398/2009 Sb. tj.
sedatko, Brailovo pismo, akusticky hlasi¢ pater.

Jizda vytahu na ¢ip (vytah bude primarné slouzit zaméstnancim Skoly a osobam s
omezenou schopnosti pohybu, kterym bude Cip zaplijcen na recepci), v prizemi kliCovy
pfepinac¢ pro vyfazeni nutnosti pouziti ¢ipu pro jizdu (napt v dobé rodiCovskych schizek
apod.).

Schodistova ploSina na vyrovnavaci schodi$t¢ do zvySeného 1.NP.pro dopravu
imobilnich osob na vozicku.

- Sikma schodist'ova plogina ptima

- Umisténi interiér (zadveti hlavni vstup)

- PievySeni 1,5 m

- Provedeni pro vetejnost — objekt skoly (odolné provedeni)

- Sklon cca 26°

- Motorizované sklapéni ploSiny

- Motorizované sklapéni ndjezdové rampy

- Nosnost min. 200 kg

Kotveni drahy plosiny do bo¢niho zdiva schodisté. Vybaveni plosiny obsahuje nékolik

bezpeénostnich prvki dle pozadavka CSN. Splnéni vsech soudasné platnych norem a
predpist véetné pozadavkl vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.

Ochrana Zivotniho prosti‘edi

Uzivanim stavby nebude nijak naruseno zivotni prostfedi. Pfi stavbé je nezbytné nutné
zabranit poSkozeni Zivotniho prostfedi napf. unikem pohonnych hmot a olejii ze stavenistni
techniky do terénu. Déle je nutné nezatéZovat zbyteCnym staveniStnim hlukem okolni
zastavbu. Doporucuje se pouZivat takové technologie, které zbytecné hlukem nezatéZzuji
lidsky organismus.

Ke kolaudaci budou ptedlozeny doklady o zplsobu odstranéni odpadli ze stavebni
¢innosti.

7. Navrh ieSeni pro uZivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Stavba je navrzena pro uzivani osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
V parametrech navrzenych konstrukei jsou dodrzeny pozadavky dle vyhlasky 398/2009Sb.

8. Ostatni informace

PoZadavky na vyrobni a dilenskou dokumentaci zajisStovanou zhotovitelem stavby:
- dokumentace vytahové Sachty

- dokumentace k dodavce a montazi vytahu, schodist'ové plosiny

- dokumentace vyplni otvort

- zédmecnickych vyrobkl

Veskeré bezpecnostnimi normami stanovené napisy jsou soucasti dodavky
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Soucasti dodavky stavby bude veskera stavebni pripravenost dle pozadavkt profesi.

Dodavatel predlozi vzorky vSech vybranych konstrukei ¢i materialti ke schvaleni pred
vlastnim pouzitim.

Vsechny pouzité materialy a vyrobky budou 1. jakostni tfidy a musi mit piislusné
atesty, homologace, prohlaseni o shodé¢ a certifikaty pro pouziti v CR dle platnych ptredpisu.

Veskera zatizeni a dodavky budou dokompletovany, nainstalovany ¢i ptikotveny a
propojeny tak, aby byly pfi pfedani pln¢ funkéni.

Dodavatel provede a zajisti veskeré potiebné pomocné a ochranné konstrukce véetné
leSeni.

Dodavatel zajisti pted kolaudaci veSkeré pozadované revize a akusticka méfeni hluku.

9. Bezpecnost pracovniki

Pro zajisténi bezpeCnosti prace v prubéhu realizace stavby je tieba respektovat
ustanoveni zdvaznych ptedpisi a nafizeni, zejména pak:

ZAK. €. 167/91 Sh. - Zakonik prace ve znéni pozdéjSich zmén a doplnéni

Vyhl. ¢&. 324/90 Sb. - Vyhlaska CUBP o bezpe&nosti prace a technickych zatizeni pii
stavebnich pracech

Vyhl. ¢. 48/82 Sb. - Vyhlaska CUBP, zakladni pozadavky k zaji§téni bezpecnosti
prace

CSN 05 0610 - Bezpecnostni predpisy pro svarovani plamenem

CSN 05 0631 - Bezpecnostni predpisy pro svarovani elektrickym obloukem
Narizeni vlady 502/2000 Sb. “O ochrané¢ zdravi pfed neptiznivymi ucinky hluku a vibraci”
Z4Kk.€. 361/2000 Sb. - 0 provozu na pozemnich komunikacich

Z3k.¢. 150/2000 Sb. - 0 silni¢ni dopravé

Z4Kk.¢. 102/2000 Sb. - 0 pozemnich komunikacich

Z3ak.¢. 355/1999 Sb. - o technickych podminkach provozu silni¢nich vozidel na

pozemnich komunikacich

Z3ak.C. 192/1988 Sb. ve znéni pozdéjsich piedpist a v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb.
0 odpadech - Manipulace se zdravi Skodlivymi latkami

Vyhlaska 324/90 Sb., - 0 bezpecnosti prace na technickych zafizenich pfi stavebnich

pracich

vypracoval: Ing. Michal MILOTA
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