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Požadavky a podklady pro vypracování projektové dokumentace 

 Projekt řeší zřízení vytápění na akci ZÁKLADNÍ ŠKOLA LYČKOVO NÁMĚSTÍ 460/6, PRAHA 
8 – KARLÍN, PŘÍSTAVBA. Jako zdroj tepla pro část přístavby budou sloužit dva plynové kotle 49kW, 
umístěné v technické místnosti v 2. NP objektu. Podkladem pro vypracování projektu byly stavební 
plány a konzultace. 

A. POPIS ZAŘÍZENÍ 

Tepelná bilance 

Tepelná ztráta objektu byla stanovena dle ČSN EN 12831 pro oblastní výpočtovou teplotu –12°C. 
Uvažované tepelně technické vlastnosti stavby: 
Součinitel prostupu tepla obvodových stěn : ……..… k= 0,3 W/m2K 
Součinitel prostupu tepla oken  :  ………….………… k= 1,2 W/m2K  
Součinitel prostupu tepla podlahy :  ……..….. ……... k= 0,45 W/m2K 
Součinitel prostupu tepla střechy :  ……..….. ……... k= 0,24 W/m2K 
 

Potřeba tepla 

Tepelná ztráta přístavby činí :  ……….........…......................... 48 kW 
Potřeba tepla pro VZT činí :  ……….........…......................... 18 kW 
Ohřev TUV – navýšení výkonu  pro ohřev TUV  ……….……… 40 kW 
  
Celkem potřeba tepla 0,7x UT + 0,7x VZT + TUV …................ 83 kW 
 
Předběžná spotřeba tepla objektu byla stanovena na základě výpočtu tepelných ztrát, potřeby tepla 
pro přípravu TUV, a předpokládanému provoznímu režimu objektu. 
 
Roční spotřeba tepla na vytápění ….......................... 200 MWh/rok = 18 tisíc m3 plynu/rok 
Maximální hodinová spotřeba plynu  …........................ 2x 5,3 m3/h 

Zdroj tepla 

Zdrojem tepla pro vytápění stávajícího objektu je dnes kotelna umístěná v 1.PP se dvěmai 
kotly Viadrus o jmenovitém výkonu 400 kW, hořáky 600kW. Vytápění stávajícího objektu zůstane beze  
změny, provedeny budou pouze drobné úpravy těles v místnostech navazujících na přístavbu. 

Zdrojem tepla pro vytápění přístavby budou dva nové plynové kotle o celkovém výkonu 2x 49 
kW. V projektu uvažuji nástěnné, kondenzační kotle Geminox THRs 10-50C o výkonu 49 kW při spádu 
vody 65/45°C, splňující nejvyšší třídu 5 emisních limitů COx i NOx. Materiály a zařízení uvedené v této 
dokumentaci pro provádění stavby jsou pouze směrné, dle nutných standardů pro možnost zpracování 
projektu, včetně podrobného výkazu materiálů. Materiály a zařízení je možné zaměnit při zachování 
záruk, zajištění pozáručních oprav, shodných parametrů a funkcí. Projekt je přitom nutno upravit ve 
všech návaznostech – jiná velikost, hmotnost, napojení, příkony, regulace, ..., s návazností i do všech 
ostatních profesí. 

 
Technická místnost s kotly bude umístěna v 2.NP objektu. Kotle budou napojeny na zemní 

plyn. Kotle budou napojeny vždy koncentrickým odkouřením o průměru 110 / 160 mm, upraveným dle 
ČSN 73 4210 nad střechu objektu. Jejich provoz je nezávislý na vzduchu v místnosti. 

Topný okruh 

Topná voda bude od kotlů vedena do rozdělovače a sběrače přes hydraulický vyrovnávač 
tlaku (anuloid). Na rozdělovači budou čtyři samostatné okruhy, jeden pro tělesa, jeden pro podlahové 
vytápění, jeden pro VZT a jeden pro ohřev TUV. Kotel bude vybaven automatickou regulací, která 
umožňuje automatický provoz bez trvalé obsluhy, pouze s občasnou kontrolou. Okruh topných těles a 
podlahového vytápění budou řízeny ekvitermně dle venkovní teploty, okruh pro ohřev TUV bude řízen 
dle odběru TUV. Vytápěcí okruh těles je navrženy na tepelný spád 65/45°C. 

Rozvod ÚT bude veden v podlaze k jednotlivým topným tělesům. Potrubí ÚT, je navrženo z 
měděných trubek. Alternativně mohou být použity rozvody plastové, odolávající teplotám do 90°C s 
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kyslíkovou bariérou. Všechna tělesa budou osazena odvzdušňovacími a vypouštěcími ventily a u kotle 
bude osazeno vypouštění. 
 Všechna potrubí musí být uložena tak, aby byl zajištěn volný posun tj. umožnil dilataci potrubí. 
Dilatace hlavních horizontálních rozvodů bude řešena pomocí změn ve vedení potrubí. Potrubní 
rozvod je tepelně izolován, dle příslušné vyhlášky. 

Ohřev TUV 

Ohřev TUV bude řešen samostatným zásobníkem 500l pro přípravu TUV umístěným 
v prostoru technické místnosti vytápěným topnou vodou připojenou z kotlů s výkonem min. 40kW pro 
topnou vodu 65/45°C. Množství topné vody pro ohřev TUV bude regulováno dle aktuální potřeby tepla 
pro TUV. 

Otopná plocha 

Otopnou plochu tvoří vesměs otopná tělesa Radik typ Ventilkompakt se zabudovaným 
termostatickým ventilem. Otopná tělesa budou osazena uzavíracím a regulačním šroubením. 

Zabezpečovací zařízení 

Vytápěcí  okruh  bude  vybaven  expanzní  nádobou 100l a  pojišťovacím ventilem 2,5 bar. 

Regulace 

 Regulace otopné vody v okruhu kotlů je prováděna centrální automatikou kotle v závislosti na 
venkovní teplotě. Pro regulaci kotle, regulace větví UT a VZT i ohřevu TUV je navržena regulace kotle 
s obslužnou jednotkou, včetně venkovního čidla. Detailní řešení regulace není součástí tohoto 
projektu. Prvky regulace jsou dodávkou kotlů. Jejich zapojení a zprovoznění provede dodavatelská 
firma dle dokumentace dodané dodavatelem kotlů, a dle jeho pokynů. 

B. STAVEBNÍ A JINÉ PRÁCE 
 Tyto práce se týkají pomocných a profesních prací při anebo po montáži zařízení UT. 
 
 STAVEBNÍ PRÁCE  

 jedná se o drážky a prostupy stěnami, podlahami a střechou, pro vedení potrubí 
a komínu, a poté provést začištění. 
 ELEKTRO  

- Připojení kotlů a veškerých prvků regulace 230V/50Hz 
- připojení rozdělovačů a termostatů podlahy 230V/50Hz 
- propojení rozdělovačů s termostaty v místnostech 
- propojení kotle s venkovním čidlem – 2x 0,6mm2 
- síťové napojení pro MaR 
- uzemnění otopného rozvodu. 

 ZTI 
- připojení kotlů na rozvod plynu 
 odvod kondenzátu od kotlů 
 odvod od pojistných ventilů kotlů 

C. NÁTĚRY A IZOLACE 
  Potrubní rozvody jsou izolovány izolačními pouzdry dle požadavku normy.   
 Součinitel tepelné vodivosti izolace  max. 0,040 W/mK.  

D. VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU A MONTÁŽ 
 Polohy jednotlivých rozvodů je nutno před montáží ověřit dle skutečných podmínek stavby. 
Přesná poloha potrubí bude provedena dle skutečných podmínek při montáži. Při montáži rozvodů je 
nutné brát zřetel na prostorovou i časovou koordinaci montáže jednotlivých rozvodů s ostatními 
profesemi. 

Časovou koordinaci tento projekt neřeší. Před vlastní montáží je nutné, aby si dodavatel 
zhotovil dodavatelskou dokumentaci, vč. veškerých návazností s ohledem na použité technologické 
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postupy a montážní zvyklosti dodavatelské firmy. Každý dodavatel si musí upravit a zkontrolovat 
projekt dle vlastních zvyklostí a provést dodavatelskou dokumentaci a montážní specifikaci v rámci 
vlastní přípravy. 

Součástí dodávek jednotlivých technologických celků jsou revizní zprávy zařízení, provozně 
technická dokumentace v českém jazyce a potřebné certifikáty. Všechny výrobky a zařízení použité při 
realizaci stavby musí splňovat technické požadavky jakosti výrobků v souladu s harmonizovanými 
českými technickými normami. Dále musí být provedeny funkční zkoušky, vč. předání protokolů o 
provedeném měření a uvedení zařízení do provozu. Předání veškerých funkčních celků zařízení 
budou přebírány kompetentními osobami, které budou určeny smluvními stranami v rámci přílohy 
smlouvy o dílo. 

Projektová dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny se s ní 
komplexně seznámit. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá určitou disproporci mezi 
výkresovou částí, specifikací a technickou zprávou, je nutno při stanovení ceny vždy počítat s takovou 
variantou, za kterou dodavatel vzhledem ke své fundovanosti a odbornosti vezme plné garance ve 
vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou tohoto řešení 
a event. investora na tuto skutečnost upozornit. 

E. ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ 
 Po dokončení montážních prací a propláchnutí potrubí je nutno vykonat podle ČSN 060310 
zkoušku těsnosti a provozní zkoušky. Zkouška těsnosti u uzavřených soustav se provádí po dobu 6 
hodin, kdy se v soustavě udržuje pracovní přetlak. Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, 
neobjeví - li se při prohlídce potrubí a zařízení po jejím dokončení netěsnosti. Zdroje tepla se zkoušejí 
odděleně od topné soustavy. Po dosažení nejvyššího pracovního přetlaku se provede prohlídka 
těsnosti zdroje. Výsledek zkoušky se zapíše do stavebního deníku. 
 Provozní zkoušky se skládají ze zkoušky dilatační a topné. 
 Dilatační zkouška se provede před izolačními pracemi tak, že teplonosná látka se ohřeje 2x za 
sebou na provozní teplotu a poté se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Zjistí - li se po 
zkoušce na zařízení netěsnosti nebo jiné závady, musí se zkouška po jejich odstranění opakovat. 
Topná zkouška trvá 72 hodin a musí se provést v průběhu otopného období. Během topné zkoušky se 
zjišťuje funkce, nastavení a seřízení zařízení. Součástí topné zkoušky je doregulování otopné 
soustavy a zaškolení obsluhy zařízení. Topné zkoušky se provedou za účasti investora, uživatele, 
dodavatele a výsledek se zapíše do stavebního deníku a protokolu. 

F. ZÁVĚR 
 Montáž zařízení musí provést odborná firma. Případné změny projektu je nutno konzultovat s 
projektantem. 

V případě použití projektu k jiným účelům nebere zpracovatel jakékoli záruky na případné 
škody vzniklé jeho využitím k účelu, pro který nebyl zpracován. 


