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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
název stavby: Výstavba dětského sportovního hřiště 

ZŠ Bohumila Hrabala   
  Na Korábě 350/2, 180 00 Praha 8 - Libeň 
     
účel stavby:  Stavební úpravy venkovního hřiště 
 
místo stavby:  obec:   Praha 8 - Libeň 

místo:   hřiště ZŠ Na Korábě 
parcely:  hřiště: č. 253/11, 256/5 a 256/6 
    přípojka vodovodu: 3726/1 
    rozvod NN: 3726/1 
kat. území:  Libeň [730891] 
LV:   1711 

 
charakter stavby:  Stavební úpravy  
 
vlastník objektu:  Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 

MČ Praha 8, Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň 
 

investor: Městská část Praha 8 
Zenklova 1/35 
180 00 Praha 8 - Libeň 

 
projektant:   ABCD Studio, s.r.o. 
    Paříkova 910/11a 
    190 00 Praha 9 
    IČO: 22794107, DIČ: CZ22794107 
    odp. zástupce: Ing. Pavel Hroch, ČKAIT:0008523 
    tel.: +420 606 475 474 
 
dodavatel:   dle výběrového řízení 
 
stupeň dokumentace: dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele 
 dle §2 a dle přílohy č.5 a č.6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
 
cena:    bude sdělena na požádání 
 
předpokládané termíny: předpokládaná realizace   09/2017÷06/2018 
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2) PROJEKTOVÝ STUPEŇ PŘEDKLÁDANÉ 
DOKUMENTACE 

Tato předkládaná projektová dokumentace je provedena ve stupni dokumentace 
pro stavební povolení. Dokumentace bude sloužit k vlastnímu provádění stavby 
s nezbytným doplněním a dodavatelské (výrobní) dokumentace. 
 
Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s přílohou č.5 k vyhlášce č. 
499/2006 Sb., resp. vyhlášce č. 62/2013 Sb. a to v členění dokumentace na 
jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých částí odpovídá druhu a významu 
stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na 
životní prostředí a době trvání stavby. 
 

3) PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 
1. architektonická studie řešeného prostoru (ABCD Studio, s.r.o., říjen 2016) 
2. dokumentace pro územní rozhodnutí (ABCD Studio, s.r.o., duben 2017) 
3. výpis z katastru nemovitostí 
4. snímek katastrální mapy (www.cuzk.cz) 
5. geodetické zaměření části pozemku (RSGeo-pro s.r.o, leden 2016) 
6. archivní plány stávající budovy školy 
7. mapové podklady správců inženýrských sítí (říjen 2016) 
8. osobní prohlídka místa stavby 
9. osobní konzultace a upřesnění investorského záměru stavby 

 

4) ÚDAJE O ÚZEMÍ A O STAVBĚ 
4.1. základní charakteristika stavby a území, účel užívání stavby, 

popis stavby a území 

ÚVOD 
Místem stavby je areál sportoviště základní školy Bohumila Hrabala, na parcelách 
č. 253/11, 256/5 a 256/6, Praha 8 - Libeň. Stavební úpravy se týkají pouze 
venkovních ploch. Přípojka vodovodu bude provedena na parcele č. 3726/1, 
rozvod NN pro potřeby hřiště bude přiveden ze stávajícího objektu ZŠ po parcele 
č. 3726/1 . 
Předmětem návrhu je vytvoření celkové nové koncepce areálu sportoviště pro ZŠ 
Bohumila Hrabala, Na Korábě 350/2, Praha 8, na parcelách č. 256/5, 253/11 a 
256/6 Praha 8 - Libeň. V současné době je v areálu stávající oplocené asfaltové 
hřiště, které zasahuje do pozemku jiného vlastníka 252/3 a pískoviště, které je 
v havarijním stavu. Dále se na pozemku p.č. 256/6 nachází sklad. Celkově je 
areál ve špatném technickém stavu, s neudržovanou zelení. 
 
Plocha pozemku: 2 338 m2 
Navrhované sportoviště:  házenkářské multifunkční hřiště cca 800 m2  
     rozběhová dráha s doskočištěm cca 60 m2 

     fitness plochy    cca 130 m2 



 

ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a, 190 00 Praha 9 – Vysočany, ČR 16-048- hřiště ZŠ Na Korábě 
IČ 22794107, DIČ CZ22794107, vedeno u MS v Praze, odd. C, vl. 199131 28.11.2017 
Tel: +420 606 475 474, mail: hroch@abcdstudio.cz, www.abcdstudio.cz 6/45 

 
 

Navrhované stavby:  letní WC     cca 26 m2 

 
NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 
Záměrem investora je provést stavební úpravy sportovních ploch v areálu ZŠ B. 
Hrabala, Na Korábě č.p. 350/2. Sportoviště bude sloužit pro potřeby 2. stupně 
základní školy. Řešením je zrušení části stávajícího oploceného asfaltového hřiště 
a nahrazení ho novým, víceúčelovým oploceným hřištěm o rozměrech 42 x 21 m 
s povrchem z umělé trávy, navržení plochy pro skok daleký a navržení 
fitness/balančního mobiliáře pro žáky 2. stupně základní školy. Dále bude 
v řešeném území osazen mobiliář, zeleň, pítko a umístěna malá budova letních 
WC.  
Rozměry navržených sportovišť obecně nesplňují požadavky na plnohodnotná 
certifikované sportoviště pro daný typ sportu. Rozměry vychází z místních 
poměrů a limitů pozemku. Sportoviště budou sloužit pouze potřebám základní 
školy (2. stupeň), nikoliv výkonnostním sportovcům. 
 
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A ÚZEMÍ 
Pozemek se nachází v zastavěném území obce. Revitalizace bude probíhat 
v areálu školy, kde se již hřiště nachází. Pozemek je na jižním okraji svažitý, pro 
potřeby umístění nového multifunkčního hřiště a zároveň skokanské dráhy jsou 
vytvořeny dvě úrovně zpevněných ploch. Tyto plochy bude oddělovat nová 
opěrná zeď, která umožní umístění multifunkčního hřiště v horní úrovni pozemku 
a skokanské dráhy ve spodní úrovni pozemku. Spodní úroveň pozemku je 
zarovnaná se sousedním jižním pozemkem 257, na kterém se nyní nachází 
zahrádkářské osady. Tyto dvě výškové úrovně areálu vzájemně propojují schody 
na jihovýchodním okraji opěrné zdi multifunkčního hřiště. Z východní strany 
bude do terénu zasazena budova letních WC. V horní úrovni se bude vstupovat 
do WC pro žáky ZŠ, ve spodní pak do WC pro učitele ZŠ a do úklidové místnosti. 
Stávající asfaltové hřiště včetně oplocení bude na jižní straně pozemku 253/11 
vybouráno, severní strana, částečně zasahující na sousední pozemek 252/3 bude 
i včetně oplocení ponechána. 
Stávající oplocení celého areálu bude ponecháno, v místech nových vstupů do 
areálů bude oplocení přerušeno a osazeno novými vstupními brankami 
s návazností na původní oplocení.  
 
POPIS NÁVRHU 
Předmětem návrhu je vytvoření celkové nové koncepce areálu sportoviště pro ZŠ 
Bohumila Hrabala, Na Korábě 350/2, Praha 8, na parcelách č. 256/5, 253/11 a 
256/6 Praha 8 - Libeň.  
 

1. Přípojky voda, elektro 
Pro potřeby navržení nového areálu se vším zázemím pro žáky 2.stupně 
základní školy bude k areálu provedena přípojka vody a bude přiveden rozvod 
elektro ze stávajícího objektu ZŠ po parcele č. 3726/1. Projekt přípojky vody 
řeší samostatná část D.1.5.b.-Přípojka vodovodu. Projekt připojení SIL a SLA 
řeší samostatná část D.1.4.-Elektroinstalace. 
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2. Víceúčelové hřiště 

Hlavní funkce – hřiště na házenou (40x20m-bílé lajnování), 2x hřiště na 
basketbal (upraveno na rozměr 18x9-žluté lajnování) a 3x hřiště na 
volejbal (upraveno na rozměr 18x9m-modré lajnování). 
Oplocení multifunkčního hřiště bude do celkové výšky 4m (shora: 2m 
pletivo, 0,7m polypropylen s ocelovou výztuží - odolná síť proti 
vandalismu, do 1,3m oploceno dřevěnými výplněmi se zaoblenými 
hranami). Brány pro házenou budou umístěny na kratších stranách hřiště 
3x2m, hloubky 1m, 4x koš na basketbal zakotven na samostatný sloupek 
oplocení. Pro volejbal jsou uvažovány přemístitelné sloupky pro uchycení 
sportovní sítě na volejbal, nohejbal/volejbal. Pouzdra pro sloupky budou v 
ploše hřiště zaslepeny ochrannou záklopkou. Sloupky budou vybaveny 
posuvnými kotevními háky a navijákem pro napnutí sítě, posun kotevních 
prvků klíčem. Úchyty pro síť (volejbal, nohejbal) budou vybaveny 
pěnovým chráničem. Přemístitelné tyče a jiné mobilní zařízení bude možno 
uskladňovat ve stávajícím skladu na pozemku areálu, č.parc. 256/6, či 
v nově vzniklém úklidovém prostoru v budově letních WC. 
Umístění hlavního hřiště na házenou je v orientaci sever-jih – 
nejvýhodnější poloha, podružné hřiště umístěny v orientaci východ - 
západ. 
Z jižní strany hřiště bude vytvořena opěrná úhlová zeď, pod kterou bude 
upraven terén do roviny tak, aby mohla být jižní strana využita pro dráhu 
a doskočiště skoku dalekého. Tato opěrná zeď slouží z jižní strany také pro 
zakotvení laviček u doskočiště. 
Severozápadní strany hřiště lemuje opěrná zídka výšky 1m pro vyrovnání 
horní paty terénu. Zídka bude široká 300mm, aby bylo možné ji využít 
jako sedací prostor pro diváky po stranách hřiště.  
Východní strana hřiště je posazena celou svou délkou do roviny a je 
možné z této strany do oploceného hřiště vejít dvěma samostatnými 
vstupy v oplocení. 
Materiál: umělá tráva (fibrilovaný polyethylenový koberec s výplní z 
jemného křemičitého písku s oválným zrnem) barvy zelené, barevné 
lajnování dle výběru investora. (modré-minivolejbal, žluté-basketbal, bílé–
házená, malá kopaná).  
 

3. Doskočiště skoku dalekého 
Umístěno po jižním okraji pozemku, bude mít upravenou délku dráhy 
rozběhu na 23,5 m s šířkou dráhy 1,25m. Doskočiště bude rozměrů 9x3m 
lemováno lapačem písku z polymerbetonu š.500mm a pryžovým 
obrubníkem.  
Materiál rozběhové dráhy: barevný granulát EDPM barvy červené. 
Materiál doskočiště: vyplněno jemným křemičitým pískem určeným pro 
doskočiště, lemováno lapačem písku z polymerbetonu v tl. 500 mm. 
 

4. Fitness/balanční prvky 
V areálu bude umístěno několik prvků, podél nově vytvořených cestiček. 
Venkovní fitness hřiště nabízí celkové protažení a procvičení svalů celého 



 

ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a, 190 00 Praha 9 – Vysočany, ČR 16-048- hřiště ZŠ Na Korábě 
IČ 22794107, DIČ CZ22794107, vedeno u MS v Praze, odd. C, vl. 199131 28.11.2017 
Tel: +420 606 475 474, mail: hroch@abcdstudio.cz, www.abcdstudio.cz 8/45 

 
 

těla na čerstvém vzduchu. Vybrané cviky a pohyby jsou jednoduché 
a člověku vlastní. 
Nosná konstrukce z lepených modřínových hranolů 10 x 10 cm. Vrchní 
část stojek je opatřena ocelovou žárově zinkovanou krytkou. Spoje jsou 
provedeny nerezovým nebo zinkovaným spojovacím materiálem 
dimenzovaným podle míry a způsobu zatěžování. Přímé nebo ohýbané 
ocelové trubky opatřené žárový zinkem. Povrch horizontálních a šikmých 
nášlapných částí stanic je zhotoven z protiskluzných povrchů z 
probarveného gumového granulátu. Tabule s instrukcemi jsou vyrobeny 
z materiálu „dibond“, jehož povrch je řešen tak, že je možné odstranit 
případné znečištění a posprejování a jsou umístěny na každém jednotlivém 
prvku. 
Stanice neobsahují žádné složité mechanické díly, které vyžadují údržbu. 
Kotvení je provedeno zabetonováním ocelových, žárově pozinkovaných 
stojin. Prvky jsou vhodné od 2. stupně ZŠ. 
 

5. Budova letních WC 
Jednoduchá zděná budova 5x5,15 m zasazena do terénu. V horní úrovni se 
bude vstupovat do prostoru WC pro žáky, ve spodní pak do WC pro učitele 
a do úklidové místnosti. 
Kapacita: 2x WC dívky se samostatnou předsíňkou (2x umyvadlo) 

1x WC chlapci se samostatnou předsíňkou, 2x pisoar chlapci (2x 
umyvadlo) 

Střecha – plochá zelená (extenzivní bezúdržbová zeleň) 
Povrchová úprava – betonová omítka, odstínu stejně jako opěrná stěna 
Výplně otvorů – plastová dvojskla, rámy šedé barvy antracit 
Atika a parapety oplechovány titanzinkovým plechem 
 
Budova WC nebude sloužit pro celoroční použití. V případě dlouhodobého 
nepříznivého počasí s teplotami hluboko pod bodem mrazu jsou v objektu 
umístěny elektrické přímotopy pro temperaci objektu, aby nedocházelo 
k promrzání konstrukce a voda z potrubí na zimu nemusela být 
vypouštěna. Budova je navržena tak, aby zajistila i v zimních obdobích 
vnitřní teplotu nad bodem mrazu. 

 
6. Mobiliář 

Lavičky 
V areálu hřiště bude volně na zeleni umístěno 5ks nových laviček, další 3ks 
laviček stejného typu budou kotveny do opěrné zdi na jihu pozemku. 
Materiál modřín-skloubeno s designem fitness prvků. Lavičky budou o 
rozměrech 3 x 0,53 x 0,4 m a budou impregnovány proti škůdcům a 
opatřeny ochranným nezávadným nátěrem pro bezpečnost dětí. 
 
Pítko 
Pítko pro děti z nerezového materiálu umístěno před budovou WC. Ref. 
Výr. AFO 03 D. 
Pítko je na zimu možné jednoduše demontovat tak, aby nedošlo k 
zamrznutí tlačného ventilu a jeho zničení. 
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Všechny hrany v dřevěných konstrukcích budou opracovány a opatřeny 
impregnací dle požadavků ČSN EN 71, požadavky na hřiště dle ČSN EN 
15312. 

 
4.2. místo stavby, poloha v obci 

Místem stavby je areál sportoviště základní školy Bohumila Hrabala, na parcele č. 
253/11, č. 256/5 a 256/6, Praha 8 - Libeň. Přípojka vodovodu bude provedena 
na parcele č. 3726/1, rozvod NN pro potřeby hřiště bude přiveden ze stávajícího 
objektu ZŠ po parcele č. 3726/1. Nové pěší napojení bude přivedeno na parcelu 
č. 255 přes novou vstupní branku mlatovým chodníčkem šířky 1,6m. 
V současné době je v areálu stávající oplocené asfaltové hřiště, které zasahuje 
do pozemku jiného vlastníka 252/3. Do parcely č. 252/3, kde je v současné době 
částečně umístěno stávající hřiště, nebude zasahováno. Zpevněné plochy i 
oplocení budou na této parcele a taktéž v severním krčku parcely 256/11 
ponechány (cca ½ původní celkové plochy asfaltového hřiště). Zbylé plochy 
budou pro účely nového hřiště vybourány. 
Pozemek se nachází v zastavěném území obce v zástavbě převážně bytových 
domů. Na jižní hranici pozemku se nachází zahrádkářská osada, na západní 
hranici pokračuje park Pod Korábem. 
 
4.3. charakteristika území a staveniště 

Pozemek se nachází v zastavěném území obce. Pozemek je na jižním okraji 
svažitý. Výškový rozdíl pozemku je je cca 2,6m, přičemž svah začíná výrazně 
klesat až v jižní čtvrtině pozemku. V současné době je v areálu hřiště pískoviště, 
které je v havarijním stavu. Dále se na pozemku nachází sklad a neudržovaná 
zeleň. Celkově je areál ve špatném technickém stavu. 
 
4.4. údaje o ochraně stavby a území 

4.4.1. památková ochrana stavby 
Stavba se nachází v ochranném pásmu Památkové rezervace v hl. m. Praze. 
 
4.4.2. ochrana stavby proti záplavám 
Objekt se nenachází v záplavovém území. 
 
4.5. druhy a parcelní čísla dotčených pozemků dle KN 

Navrhované stavební úpravy budou provedeny na pozemku ve vlastnictví 
investora, resp. svěřené správě nemovitostí ve vlastnictví obce, v k.ú. Libeň 
[730891] na parc. č. 253/11, č. 256/5, 256/6. 
– vlastník:  
Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 
 
Přípojka vody bude vedena z pozemku parc.č. 3726/1 na parc.č. 256/5 ve 
vlastnictví investora v k.ú. Libeň [730891]. 
– vlastník parc. č. 3726/1: 
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Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 
 
Přípojka elektro bude vedena z rozvaděče budovy ZŠ Na Korábě na pozemku č. 
247  přes pozemek na parc.č. 3726/1 na pozemek 256/5 ve vlastnictví investora 
v k.ú. Libeň [730891]. 
– vlastník parc.č. 3726/1:  
Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 
 
Chodník k novému vstupu do řešeného území bude vést přes pozemek na parc.č. 
255 a 254 na pozemek 256/5 ve vlastnictví investora v k.ú. Libeň [730891]. 
– vlastník parc.č. 255 a 254:  
Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 
 

5) PRŮZKUMY, NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A 
TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

5.1. provedené a navrhované průzkumy 

5.1.1. provedené průzkumy: 
a) vizuální prohlídka předmětné části stavby 
b) geodetické zaměření pozemku 
c) hydrogeologický průzkum 
d) dendrologický průzkum 

 
5.1.2. navrhované průzkumy (provede dodavatel stavby): 

a) podrobné zmapovaní tras inženýrských sítí v prostoru dotčeném stavbou  
b) podrobný inženýrskogeologický průzkum 
c) předběžné sondy do podloží za účelem zjištění geologických podmínek a 

hladiny podzemní vody v hloubce základové spáry 
d) předběžné sondy do podloží za účelem zjištění hloubky vybourávaných 

zpevněných ploch 
 
5.2. možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Dopravní a obslužné napojení pozemku stavby na ulici Krejčího se nemění, 
zůstává stávající. 
Řešený pozemek bude napojen na vodovodní řad v místě parcely č. 3726/1, 
přípojná skříň silnoproudu je umístěna v budově ZŠ Na Korábě, která se nachází 
přes komunikaci na ulici Krejčího. Řešené území nebude zásobováno plynem. 
Splaškové vody budou vypouštěny do nově navržené žumpy, nacházející se pod 
budovou WC v jižní části pozemku. V tomto území a ani v jeho přímém dosahu 
není dovedena splašková kanalizace, umístění budovy WC je vzhledem k poloze 
hřiště vůči budově školy (nachází se přes frekventovanou komunikaci na ul. 
Krejčího) nezbytná. Z bezpečnostních důvodů je tedy navržen jednoduchý malý 
objekt letních WC. Pro odvoz splašků bude nově osazena branka ve stávajícím 
oplocení na jižním okraji hřiště, nebo bude využito vjezdové branky z ulice 
Krejčího. Řešení umožňují dovedení hadice z fekálního vozu do 50m.  
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Dešťové vody ze zpevněných povrchů a WC budou svedeny vsakovacími pery do 
drenáží. Pro tyto účely jsou navrženy celkově 2 drenáže o velikostech 3x13x1,6m 
a 2x2x2m. Ostatní dešťová voda bude přirozeně zasakována na pozemku 
investora. 
 
5.3. přístup na stavební pozemek po dobu výstavby 

Přístup na staveniště bude proveden z veřejné komunikace Krejčího. 
Předpokládá se dočasný zábor veřejných ploch pro realizaci vodovodní přípojky a 
přípojky elektro. obě na parc.č. 3726/1. Dále bude napojen nový chodníček 
k hřišti na pozemek 255 a 254. Další zábor veřejných ploch se nepředpokládá, 
přistavení kontejneru pro odvoz suti a podobně se předpokládá na pozemku 
investora. 
Zařízením a provozem staveniště nebude negativně ovlivněn provoz přilehlých 
budov.  
 
5.4. napojení na zdroje IS pro výstavbu 

Pro potřeby stavby bude napojen staveništní rozvaděč. Dle dohody a požadavku 
investora bude osazen podružný elektroměr pro staveništní odběr. Napojení bude 
projednáno se správci příslušných sítí a s vlastníkem stavby. Odvodnění 
staveniště bude zajištěno tak, aby nedocházelo ke znečištění a podmáčení 
okolních pozemků a znečištění povrchových a podzemních vod. 
 
Vody přečerpávané ze stavební jámy budou předčištěny v usazovací jímce 
s dostatečnou kapacitou a dostatečnou dobou zdržení sedimentujících částic. 
 

6) ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO 
PLÁNU, ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ČI ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ INFORMACE 

6.1. údaje o vydané územně plánovací dokumentaci 

V daném místě stavby je vydán a schválen územní plán sídelního útvaru.  
 
6.2. údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

Stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, územním 
plánem sídelního útvaru hl.m.Prahy, schváleným usnesením zastupitelstva 
hl.m.Prahy ze dne 9.9.1999, vč. následných schválených změn. 

7) INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ 
NA VÝSTAVBU 

Umístění a návrh stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na 
výstavbu podle nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy – požadavky na využívání 
území a technické požadavky na stavby v hl. m. Praze, ve znění pozdějších 
předpisů. V návrhu jsou dodrženy všechny obecné požadavky na výstavbu.  
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Navržené stavební úpravy jsou v souladu podle ustanovení vyhlášky č. 398/2009 
Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 

8) INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH 
ORGÁNŮ 

Do dokumentace jsou zapracovány podmínky a požadavky z jednotlivých 
vyjádření dotčených orgánů státní správy a dotčených správců inženýrských sítí, 
které byla k dispozici. 
Navržené stavební úpravy a jejich realizace splňují všechny požadavky dotčených 
orgánů. 
Jednotlivá stanoviska budou zapracována do dokumentace.  Jsou součástí přílohy 
Dokladová část. 

9) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA OKOLNÍ VÝSTAVBU A 
SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

9.1. související investice, vazby na související a podmiňující 
stavby 

Stavba je navržena jako samostatný celek, není třeba budovat žádné související 
investice k zajištění budoucího provozu. 
 

 

 
 
9.2.2. etapizace stavby 
Stavba bude realizovaná v jedné etapě. 
 

9.2. etapizace výstavby, členění stavby 

9.2.1. skladba stavebních objektů 

ČÍSLO 
STAVEBNÍ OBJEKT 
 

NA PARCELÁCH 

SO 01 PŘÍPOJKA VODY 256/5, 3726/1 

SO 02 PŘÍPOJKA ELEKTRO 256/5, 3726/1 

SO 03a VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ 256/5, 253/11 

SO 03b SKOK DALEKÝ 256/5 

SO 04 FITNESS A BALANČNÍ PRVKY 256/5, 253/11 

SO 05 BUDOVA LETNÍCH WC 256/5 

SO 06 ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY A MOBILIÁŘ 256/5, 253/11, 255, 254 
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10) PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY 
10.1. předpokládaný termín zahájení stavby 

Předpokládaný termín zahájení výstavby viz Úvodní údaje, kap.1 - Identifikační 
údaje. 
 
10.2. předpokládaná lhůta výstavby 

Lhůta doby výstavby bude dána smluvním vztahem mezi stavebníkem a 
dodavatelem stavby, a je předpokládána cca 10 měsíců. 
 

11) ORIENTAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
11.1. kapacitní údaje stavby 

Plocha pozemku: 2 338 m2 
Navrhované sportoviště:  házenkářské multifunkční hřiště cca 800 m2  
     rozběhová dráha s doskočištěm cca 60 m2 

     fitness plochy    cca 130 m2 
Navrhované stavby:  letní WC     cca 26 m2 

 
 
11.2. bilance energií 

* celková bilance spotřeby elektrické energie 
Výpočet, bilance spotřeby elektrické energie a návrh výkonové bilance nového 
rozvaděče RMKH je uvedeno v části D.1.4 elektroinstalace. 
 
* celková bilance spotřeby plynu 
Stavební úpravy nemají vliv na spotřebu plynu, původní bilance objektu se tedy 
nemění. 
 
* celková bilance spotřeby vody 
Výpočet a celková bilance spotřeby vody a potřeby odvodu splaškové a dešťové 
vody jsou uvedeny části D.1.4. Zdravotechnika. 
 
11.3. orientační náklad stavby 

Celkový náklad stavby je dán smluvním vztahem mezi stavebníkem a 
dodavatelem stavby, a proto jej nyní neuvádíme. Na vyžádání však bude sdělen. 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1) CELKOVÝ POPIS STAVBY A ÚZEMÍ 
1.1. charakteristika pozemku, zhodnocení staveniště 

Místem stavby je areál sportoviště základní školy Bohumila Hrabala, na parcele č. 
253/11, č. 256/5 a 256/6, Praha 8 - Libeň. Přípojka vodovodu bude provedena 
na parcele č. 3726/1, rozvod NN pro potřeby hřiště bude přiveden ze stávajícího 
objektu ZŠ po parcele č. 3726/1. Nové pěší napojení bude přivedeno na parcelu 
č. 255 přes novou vstupní branku mlatovým chodníčkem šířky 1,6m. 
V současné době je v areálu stávající oplocené asfaltové hřiště, které zasahuje 
do pozemku jiného vlastníka 252/3. Do parcely č. 252/3, kde je v současné době 
částečně umístěno stávající hřiště, nebude zasahováno. Zpevněné plochy i 
oplocení budou na této parcele a taktéž v severním krčku parcely 256/11 
ponechány (cca ½ původní celkové plochy asfaltového hřiště). Zbylé plochy 
budou pro účely nového hřiště vybourány. 
Pozemek se nachází v zastavěném území obce v zástavbě převážně bytových 
domů. Na jižní hranici pozemku se nachází zahrádkářská osada, na západní 
hranici pokračuje park Pod Korábem. 
 
Pozemek je na jižním okraji svažitý. Výškový rozdíl na pozemku je cca 2,6m, 
přičemž svah začíná výrazně klesat až v jižní čtvrtině pozemku směrem 
k zahrádkářské osadě na jihu 
 
1.2. urbanistické a architektonické řešení stavby 

Předmětem návrhu je vytvoření celkové nové koncepce areálu sportoviště pro ZŠ 
Bohumila Hrabala, Na Korábě 350/2, Praha 8, na parcelách č. 256/5, 253/11 a 
256/6 Praha 8 - Libeň.  
 

A. Přípojky voda, elektro 
Pro potřeby navržení nového areálu se vším zázemím pro žáky 2.stupně 
základní školy bude k areálu provedena přípojka vody a bude přiveden 
rozvod elektro ze stávajícího objektu ZŠ po parcele č. 3726/1. Projekt 
přípojky vody řeší samostatná část D.1.5.b.-Přípojka vodovodu. Projekt 
připojení SIL a SLA řeší samostatná část D.1.4.-Elektroinstalace. 
 

B. Víceúčelové hřiště 
Hlavní funkce – hřiště na házenou (40x20m-bílé lajnování), 2x hřiště na 
basketbal (upraveno na rozměr 18x9-žluté lajnování) a 3x hřiště na 
volejbal (upraveno na rozměr 18x9m-modré lajnování). 
Oplocení multifunkčního hřiště bude do celkové výšky 4m (shora: 2m 
pletivo, 0,7m polypropylen s ocelovou výztuží - odolná síť proti 
vandalismu, do 1,3m oploceno dřevěnými výplněmi se zaoblenými 
hranami. Brány pro házenou budou umístěny na kratších stranách hřiště 
3x2m, hloubky 1m, 4x koš na basketbal zakotven na samostatný sloupek 
oplocení. Pro volejbal jsou uvažovány přemístitelné sloupky pro uchycení 
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sportovní sítě na volejbal, nohejbal/volejbal. Pouzdra pro sloupky budou v 
ploše hřiště zaslepeny ochrannou záklopkou. Sloupky budou vybaveny 
posuvnými kotevními háky a navijákem pro napnutí sítě, posun kotevních 
prvků klíčem. Úchyty pro síť (volejbal, nohejbal) budou vybaveny 
pěnovým chráničem. Přemístitelné tyče a jiné mobilní zařízení bude možno 
uskladňovat ve stávajícím skladu na pozemku areálu, č.parc. 256/6, či 
v nově vzniklém úklidovém prostoru v budově letních WC. 
Umístění hlavního hřiště na házenou je v orientaci sever-jih – 
nejvýhodnější poloha, podružné hřiště umístěny v orientaci východ - 
západ. 
Z jižní strany hřiště bude vytvořena opěrná úhlová zeď, pod kterou bude 
upraven terén do roviny tak, aby mohla být jižní strana využita pro dráhu 
a doskočiště skoku dalekého. Tato opěrná zeď slouží z jižní strany také pro 
zakotvení laviček u doskočiště. 
Severozápadní strany hřiště lemuje opěrná zídka výšky 1m pro vyrovnání 
horní paty terénu. Zídka bude široká 300mm, aby bylo možné ji využít 
jako sedací prostor pro diváky po stranách hřiště.  
Východní strana hřiště je posazena celou svou délkou do roviny a je 
možné z této strany do oploceného hřiště vejít dvěma samostatnými 
vstupy v oplocení. 
Materiál: umělá tráva (fibrilovaný polyethylenový koberec s výplní z 
jemného křemičitého písku s oválným zrnem) barvy zelené, barevné 
lajnování dle výběru investora. (modré-minivolejbal, žluté-basketbal, bílé–
házená, malá kopaná).  
 

C. Doskočiště skoku dalekého 
Umístěno po jižním okraji pozemku, bude mít upravenou délku dráhy 
rozběhu na 23,5 m s šířkou dráhy 1,25m. Doskočiště bude rozměrů 9x3m 
lemováno lapačem písku z polymerbetonu š.500mm a pryžovým 
obrubníkem.  
Materiál rozběhové dráhy: barevný granulát EDPM barvy červené. 
Materiál doskočiště: vyplněno jemným křemičitým pískem určeným pro 
doskočiště, lemováno lapačem písku z polymerbetonu v tl. 500 mm. 
 

D. Fitness/balanční prvky 
V areálu bude umístěno několik prvků, podél nově vytvořených cestiček. 
Venkovní fitness hřiště nabízí celkové protažení a procvičení svalů celého 
těla na čerstvém vzduchu. Vybrané cviky a pohyby jsou jednoduché 
a člověku vlastní. 
Nosná konstrukce z lepených modřínových hranolů 10 x 10 cm. Vrchní 
část stojek je opatřena ocelovou žárově zinkovanou krytkou. Spoje jsou 
provedeny nerezovým nebo zinkovaným spojovacím materiálem 
dimenzovaným podle míry a způsobu zatěžování. Přímé nebo ohýbané 
ocelové trubky opatřené žárový zinkem. Povrch horizontálních a šikmých 
nášlapných částí stanic je zhotoven z protiskluzných povrchů z 
probarveného gumového granulátu. Tabule s instrukcemi jsou vyrobeny 
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z materiálu „dibond“, jehož povrch je řešen tak, že je možné odstranit 
případné znečištění a posprejování a jsou umístěny na každém jednotlivém 
prvku. 
Stanice neobsahují žádné složité mechanické díly, které vyžadují údržbu. 
Kotvení je provedeno zabetonováním ocelových, žárově pozinkovaných 
stojin. Prvky jsou vhodné od 2. stupně ZŠ. 
 

E. Budova letních WC 
Jednoduchá zděná budova 5x5,15 m zasazena do terénu. V horní úrovni se 
bude vstupovat do prostoru WC pro žáky, ve spodní pak do WC pro učitele 
a do úklidové místnosti. 
Kapacita: 2x WC dívky se samostatnou předsíňkou (2x umyvadlo) 

1x WC chlapci se samostatnou předsíňkou, 2x pisoar chlapci (2x 
umyvadlo) 

Střecha – plochá zelená (extenzivní bezúdržbová zeleň) 
Povrchová úprava – betonová omítka, stejně jako opěrná stěna 
Výplně otvorů – plastová dvojskla, rámy šedé barvy antracit 
Atika a parapety oplechovány titanzinkovým plechem 

 
F. Mobiliář 

Lavičky 
Na pozemku bude volně na zeleni umístěno 5ks nových laviček, další 3ks 
laviček stejného typu budou kotveny do opěrné zdi na jihu pozemku. 
Materiál modřín-skloubeno s designe, fitness prvků.  
Pítko 
Pítko pro děti z nerezového materiálu umístěno před budovou WC. Ref. 
Výr. AFO 03 D. 
Pítko je na zimu možné jednoduše demontovat tak, aby nedošlo k 
zamrznutí tlačného ventilu a jeho zničení. 
 
 

Všechny hrany v dřevěných konstrukcích budou opracovány a opatřeny 
impregnací dle požadavků ČSN EN 71, požadavky na hřiště dle ČSN EN 15312. 
 
1.3. provedené a navrhované průzkumy 

1.3.1. provedené průzkumy: 
a) vizuální prohlídka předmětné části stavby 
b) geodetické zaměření pozemku 
c) hydrogeologický průzkum 
d) dendrologický průzkum 

 
1.3.2. navrhované průzkumy (provede dodavatel stavby): 

e) podrobné zmapovaní tras inženýrských sítí v prostoru dotčeném stavbou  
f) podrobný inženýrskogeologický průzkum 
g) předběžné sondy do podloží za účelem zjištění geologických podmínek a 

hladiny podzemní vody v hloubce základové spáry 
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1.3.3. geologické a hydrogeologické podmínky staveniště 
Byl zpracován podrobný hydrogeologický a dendrologický průzkum lokality. 
Průzkumy jsou přiloženy do přílohové části G této dokumentace. 
 
1.3.4. vyhodnocení průzkumů 
Pozemek je v současné době ze všech stran obklopen vzrostlými stromy a keři. 
Tato zeleň je nahodilého charakteru bez architektonické, urbanistické a 
sadovnické hodnoty. Dendrologický potenciál dřevin na pozemku je průměrný. 
Drtivou většinu stromů (celkem 39 ks) tvoří ovocné druhy (celkem 35 ks), a to 
především jabloně (22 ks), dále jsou zde zastoupeny třešně (10 ks), švestky (2 
ks) a ořešák (1 ks). Tyto dřeviny mají průměrnou sadovnickou hodnotu, jedná se 
převážně o dřeviny s dobrou fyziologickou vitalitou, jejichž hodnotu snižuje hustý 
spon výsadby (malá vzdálenost mezi stromy) a především neudržované podrosty 
a nálety dřevin, které do korun ovocných dřevin vrůstají, omezují je a výrazně 
zastiňují (některé stromy jsou výrazně proschlé).  
Podrost stromů tvoří neudržované a rozsáhlé porosty u obvodu pozemku 
(především podél východní a západní strany). Na jižní straně pozemku jsou 
nálety keřů a stromů výrazně mladší a méně rozsáhlé, tvoří podlimitní rozptýlené 
skupinky. 
Detailní dendrologický průzkum včetně navržení kácení a sadových úprav se 
nachází v přílohové části D.2. – Dendrologický průzkum a D.3 – Sadové úpravy 
 
1.4. údaje o podkladech pro vytýčení stavby 

Dokumentace byla zpracována na základě geodetického zaměření terénu.  
 
1.5. členění stavby, etapizace výstavby 

 
1.5.1. skladba stavebních objektů 

 
1.5.2. etapizace stavby 
Stavba bude realizovaná v jedné etapě. 
 

ČÍSLO 
STAVEBNÍ OBJEKT 
 

NA PARCELÁCH 

SO 01 PŘÍPOJKA VODY 256/5, 3726/1 

SO 02 PŘÍPOJKA ELEKTRO 256/5, 3726/1 

SO 03a VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ 256/5, 253/11 

SO 03b SKOK DALEKÝ 256/5 

SO 04 FITNESS A BALANČNÍ PRVKY 256/5, 253/11 

SO 05 BUDOVA LETNÍCH WC 256/5 

SO 06 ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY A MOBILIÁŘ 256/5, 253/11, 255, 254 
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1.6. vliv stavby na okolí 

1.6.1. vztah k sousedním objektům 
Předpokládá se dočasný zábor veřejných ploch pro realizaci vodovodní přípojky a 
přípojení elektro, obě na parc.č. 3726/1. Dále bude napojen nový chodníček 
k hřišti na pozemek 255 a 254. Další zábor veřejných ploch se nepředpokládá, 
přistavení kontejneru pro odvoz suti a podobně se předpokládá na pozemku 
investora. 
Zařízením a provozem staveniště nebude negativně ovlivněn provoz přilehlých 
budov.  
Přístup na staveniště bude proveden z veřejné komunikace Krejčího. 

 
1.6.2. ochranná pásma 
Stavba se nachází v ochranném pásmu Památkové rezervace v hl. m. Praze. 
 
1.6.3. kácení zeleně 
Pozemek je v současné době ze všech stran obklopen vzrostlými stromy a keři. 
Tato zeleň je nahodilého charakteru bez architektonické, urbanistické a 
sadovnické hodnoty. Z důvodu plánovaných stavebních úprav (výstavba herních 
ploch a prvků vč. vybavení a cestní sítě) je navrženo k odstranění 7 nadlimitních 
položek, z nichž není s ohledem na druh pozemku dle KN nutné žádat o 3 ovocné 
stromy (dvě švestky a jednu třešeň, č. 58, 56 a 55). Žádost bude podána na 
jeden nadlimitní myrobalán (Prunus cerasifera č. 53) a tři porosty dřevin (č. 6, 
44 a 59) s celkovou výměrou 509 m2.  
Dále bude odstraněno celkem 30 položek podlimitních (14 stromů a 16 keřů či 
porostů o celkové výměře 155 m2). Některé z podlimitních stromů jsou navrženy 
ke kácení z důvodu špatného zdravotního stavu (např. č. 23 a 27, které jsou 
výrazně proschlé až téměř suché).  
Ponecháno bude 23 položek podél východního oplocení. Tyto dřeviny budou 
během stavby chráněny dle ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích.Detailní dendrologický průzkum včetně 
navržení kácení a sadových úprav se nachází v samostatné části D.3.3 – Sadové 
úpravy. 
Detailní dendrologický průzkum včetně navržení kácení a sadových úprav se 
nachází v přílohové části D.2. – Dendrologický průzkum a D.3 – Sadové úpravy 
 
1.6.4. zábory ZPF, skrývka ornice, zemní práce 
Při stavbě nedojde k žádnému záboru ZPF. Sejmutá ornice bude deponována na 
pozemku bude použita pro terénní úpravy a zlepšení kvality půd na pozemku.  
Dále je při provádění zemních prací nutné dodržovat následující obecné 
podmínky: 

- Skrývkové a případné hutnící práce by se měly zahájit při předpovědi 
delšího suchého počasí. Práce se doporučuje provádět po částech a v 
případě nepříznivého deštivého počasí pokračovat až po vysušení terénu 
nebo skrytí rozmočené vrstvy a přehutnění povrchu. 
- Po celou dobu stavebních prací by měl fungovat geotechnický dozor, který 
by v případě jakýchkoli anomálií rozhodoval o změnách v navržené 
technologii, případně určil potřebná sanační opatření. 
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1.6.5. dopravní trasy 
V průběhu provádění stavebních a bouracích prací bude dodavatel využívat trasy 
vnitřní staveništní dopravy a vnější staveništní dopravy vedené z  obecní 
komunikace Krejčího. Rozsah nezbytných záborů bude případně upřesněn při 
žádosti o dopravně inženýrské rozhodnutí, které zajistí vybraný dodavatel 
stavby. Odvoz suti a stavebního odpadu bude prováděn na nejbližší skládku, 
předpokládáme skládku na území hl.m. Prahy. Přesné dopravní trasy navrhne 
vybraný dodavatel stavby dle svých zvyklostí a požadavků. 
 
1.7. ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků 

Provoz stavby a především technologie nevyžaduje, vzhledem ke své technické 
úrovni, speciální ochranu zdraví při práci. 
Průběžná údržba a servis objektů bude prováděna pracovníky, kteří budou pro 
danou práci vyškoleni a budou řádně poučeni o BOZ. 
Provozy technického vybavení budou mít zpracovány vlastní provozní řády. 
Obsluha jednotlivých technologických zařízení bude výlučně prováděna osobami 
poučenými a oprávněnými k výkonu obsluhy. 
 

2) BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
Navrhovaná stavba je v souladu s ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace.  

3) STAVEBNĚ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 
3.1. popis stavebních prací na objektu 

Konstrukční, materiálové a technické řešení bude zastoupeno zejména těmito 
stavebními pracemi: 

a) kácení zeleně 
b) skrývka ornice 
c) demolice stávajících předmětů (pískoviště) 
d) demolice povrchů (beton, asfalt), betonových obrub, části oplocení 
e) provedení rozvodů inženýrských sítí (přípojka vody, vnitroareálový rozvod 

vody, elektro NN a kamerového systému, vsaky, žumpa) 
f) stavba budovy letních WC  
g) provedení opěrných zdí, základů 
h) provedení venkovního schodiště, branek oplocení 
i) provedení betonových obrub nových zpevněných ploch 
j) kotvení pro nové fitness a balanční prvky, lavičky 
k) provedení mlatových povrchů (cestičky), sportovního povrchu (umělá 

tráva) povrchů pro fitness a balanční prvky a rozběhovou dráhu (EDPM-
pryž) včetně podkladních vrstev 

l) instalace nového mobiliáře a pítka 
m) povrchové úpravy 

atd. 
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3.2. oplocení 

Stávající oplocení celého areálu bude ponecháno. Bude do něj zasahováno pouze 
v případech vybourání části oplocení a vložení nových vstupních branek. Nové 
branky budou šířky 1,6m a 1m. Stávající asfaltové hřiště včetně oplocení bude na 
jižní straně pozemku 253/11 vybouráno, severní strana, částečně zasahující na 
sousední pozemek 252/3 bude i včetně oplocení ponechána (cca ½ z celkové 
plochy původního hřiště).  
Oplocení multifunkčního hřiště bude do celkové výšky 4m (shora: 2m pletivo, 
0,7m polypropylen s ocelovou výztuží - odolná síť proti vandalismu, do 1,3m 
oploceno dřevěnými výplněmi se zaoblenými hranami. 
 
3.3. řešení vegetace a terénní úpravy 

Terénní úpravy 
Zarovnaná jižní část pozemku bude oddělená opěrnou zdí výšky 2,6m pod 
plochou hřiště v horní úrovni pozemku. Hřiště je na pozemku umístěno tak, že 
objem zeminy ve výkopu se bude přibližně rovnat objemu násypu. 
Severozápadní část plochy hřiště je ohraničena opěrnou zdí do výšky 1,0m nad 
plochu hřiště. 
 
3.4. zpevněné plochy 

Zpevněné plochy jsou řešeny jako vnitroareálové cestičky, hřiště, dráha pro skok 
daleký a povrch pod fitness prvky. Cestičky v celém areálu hřiště budou mít 
mlatový povrch a budou lemovány sníženou betonovou obrubou š.50mm. 
Sportovní povrch na hřišti bude z umělé trávy, rozběžiště bude provedeno 
z pryžového povrchu, stejně jako povrch pod fitness prvky, který bude 
v požadované tloušťce dle dopadové plochy příslušného fitness prvku. 
 

4) MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
Statické posouzení je uvedeno v samostatné části D.1.2 této PD. 
 
Objekt budovy letních WC bude zděný, dvoupatrový, o velikosti 5x5,15 m. 
Spodní patro je částečně zasazeno do terénu. Opěrná zeď suterénu je navržená 
jako prvek vymezující stavební jámu ze tří stran. Její funkce je trvalá. 
Jednoduchý zděný objekt letních WC bude založen na betonových základových 
pásech, s keramicko-betonovými stropy a plochou zelenou střechou.  
V případě zajištění stavební jámy se bude jednat o svahovanou stavební jámu. 
 
Navržená opěrná zeď hřiště tvaru L, tl. 300 mm a hloubky 3100 mm bude 
provedena ze tří stran jižní strany multifunkčního hřiště. Opěrná zeď bude 
oddělovat horní část terénu, s multifunkčním hřištěm a dolní část terénu dráhou 
pro skok daleký. Zeď bude tvořit ohraničení jižní části hřiště ze tří stran. Výška 
opěrné zdi nad terénem bude 2,6m. Do opěrné zdi budou kotveny sloupky 
oplocení výšky 4m nad zdí do hloubky cca 750mm a sloupky konstrukcí 
basketbalového koše. Horní hrana zdi bude zaklopena zákrytovou deskou 
V případě zajištění stavební jámy se bude jednat o svahovanou stavební jámu. 
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Strop 1.PP a střecha nad 1.NP tvořeny keramobetonovými nosníky vyztuženými 
svařovanou prostorovou výztuží s uloženými keramickými vložkami celkové tl. 
190mm zalité betonovou vrstvou tl. 60mm z betonu min. B20/25. Délka uložení 
nosníku musí být na každé straně nejméně 125 mm. 
 
Z hlediska provádění betonových konstrukcí a jejich tolerancí je vycházeno z ČSN 
EN 206. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení, a ČSN EN 13670 
Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení. Pro nosné 
železobetonové konstrukce se uvažuje min. třída betonu C25/30, s ohledem na 
příslušné stupně vlivu prostředí včetně případných požadavků na 
vodonepropustnost. Betonářská výztuž je z oceli B500B. 
Navržené nosné konstrukce jsou z hlediska stavebního zákona č. 183/2006 Sb., 
v platném znění, a nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy – požadavky na 
využívání území a technické požadavky na stavby v hl. m. Praze, v platném 
znění, vyhovující. 
 

5) ZÁSADY ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVBY 
 
Víceúčelové venkovní hřiště je určeno pro sportování, nebude sloužit ke 
shromáždění osob v rámci kulturních akcí. Ve smyslu ČSN 73 0831 se nejedná o 
venkovní shromažďovací prostor. Na hřišti není vymezen prostor pro hlediště, 
nejsou zde navržena připevněná sedadla a různá zábradlí tento prostor 
vymezující. Nejsou zde navrženy žádné stabilní střešní konstrukce. Sportovní 
hřiště se z hlediska PBŘ neposuzuje. 
 
Součástí řešeného území je malá budova s letními umývárnami s WC. 
Navržená novostavba sociálního zázemí má 1 podzemní a 1 nadzemní podlaží. 
Dispoziční řešení - 1.pp - sklad, sociální zařízení 
    1.np - sociální zařízení 
Stavební konstrukce - obvodové stěny zděné, střecha plochá zelená,  
     příčky zděné 
Konstrukční systém - nehořlavý, konstrukce DP1 
Výška objektu  - h = 0 m 
Požárně bezpečnostní řešení stavby je navrženo podle : 
ČSN 73 0802 PBS Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0810 PBS Požadavky na požární odolnosti stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0818 PBS Obsazení objektů osobami 
ČSN 73 0821 ed.2 PBS Požární odolnost stavebních konstrukcí  
Vyhláška 246/2001 Sb. – Stanovení podmínek požární bezpečnosti 
Vyhláška 268/2011 Sb. - Technické podmínky požární ochrany staveb 
Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle EUROKODŮ ( R.Zoufal a 
kolektiv ). 
 
Požární úseky - celý objekt tvoří jeden požární úsek 
Stupeň požární bezpečnosti - podle ČSN 73 0802 je pv = 50 kg/m2 
      II.SPB 
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Požární odolnost stavebních konstrukcí - požadovaná požární odolnost 
REI 45/DP1, navržená stavební konstrukce bude posouzena v rámci 
dokumentace pro stavební povolení podle skutečných skladeb konstrukcí 
 
Řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
Pohled severní, jižní  -    dveře o velikosti 1000/2000 mm  -  odstup v přímém  
    směru 1,77 m, radiace do stran 1,01 m 
    Vzájemná vzdálenost 2,2 m, požadovaná vzdálenost  
    2,15 m 
Pohled východní, západní  -  okno o velikosti 900/650 mm  -  odstup v přímém  
    směru 0,98 m, radiace do stran 0,57 m 
    -  okno o velikosti 1200/650 mm  -  odstup v přímém  
    směru 1,11 m, radiace do stran 0,64 m 

Vzájemná vzdálenost 1,8 m, požadovaná vzdálenost  
    1,25 m 
Sousední objekty - bytový dům na pozemku č. 261 ve vzdálenosti cca  
65 m od navrženého objektu s požárně nebezpečným prostorem 3,5 m. 
Požárně nebezpečný prostor objektu sociálního zázemí nezasahuje za hranici 
pozemku. 
 
Řešení evakuace osob 
Evakuace osob je řešena podle ČSN 73 0802 po nechráněných únikových cestách 
přímo do volného prostoru. 
Délka NÚC do 5 m, požadovaná délka pro a = 1,0 je 25 m. 
Šířky únikových cest - šířka dveří 90 cm splňuje požadavky ČSN 73 
0802 
Nouzové osvětlení se nepožaduje. 
 
Navržení zdrojů požární vody 
Vnitřní odběrní místo - v souladu s ČSN 73 0873 se nepožaduje, součin 
menší jak 9.000 
Vnější odběrní místo - podle ČSN 73 0873 se požaduje vnější hydrant 
na potrubí DN 80, odběr 4 l/s, hydrant ve vzdálenosti 200 m od objektu.  

- ve vzdálenosti cca 75 m od objektu na křižovatce 
ulic Na Korábě a Korábské schody je podzemní hydrant na potrubí DN 150 
 
Vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními 
EPS, SHZ a SOZ se v souladu s ČSN 73 0802 nepožadují. 
 
Řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku 
Příjezd požárních vozidel je požadován po přístupové komunikaci s šířkou 
jednoho jízdního pruhu 3 m do vzdálenosti max. 20 m od objektu. Příjezd 
požárních vozidel je zajištěn do vzdálenosti 10 m od objektu po komunikaci šířky 
6 m.  
Požární nástupní plochy se nepožadují.  
Vnitřní zásahová cesta se nepožaduje. 
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Zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany, pokud to odůvodňují 
požadavky na záchranné a likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva 
Žádná stavba požární ochrany není požadována. 
 

6) ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 
6.1. energetická náročnost stavby 

Rozsah a druh stavby nevyžaduje zpracování průkazu energetické náročnosti 
budovy. 
 
6.2. vnitřní prostředí stavby 

6.2.1. tepelná technika 
Druh a rozsah stavby nevyžaduje posouzení z hlediska tepelné techniky. 
 
6.2.2. oslunění a denní osvětlení 
Rozsah a druh stavby nevyžaduje zpracování projektu na proslunění a osvětlení. 
 
6.2.3. akustická opatření 
Rozsah a druh stavby nevyžaduje zpracování akustické studie, využití pozemku 
stavby s v principu nemění. 
 
6.3. Technická infrastruktura 

6.3.1. SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 
 
Bilance odpadních vod 
Splaškové vody  
Maximální denní průtok - Qs,den = 0,93 m3/den 
 
Technické řešení splaškové kanalizace 
 

V předkládané dokumentaci je řešeno odvodnění nového hřiště pomocí 
drenáží a odvodnění střechy objektu WC, které budou zaústěny společně do 
štěrkového vsakovacího tělesa 3x13x1,6m. Dále bude provedeno odvodnění 
rozběhové dráhy a doskočiště také pomocí drenáže, které budou zaústěny do 
štěrkového vsakovacího tělesa 2x2x2m. Splaškové odpadní vody budou 
odváděny do jímky o objemu 4,0m3. 

Nová splašková kanalizace z objektu WC bude provedena z plastového 
potrubí PVC DN125. Nové potrubí bude zaústěna do jímky o objemu 4,0m3, která 
bude pravidelně vyvážena specializovanou firmou.  

Střecha objetu WC bude odvodněna vnitřním dešťovým svodem do 
vsakovacího tělesa o rozměru 3,0x13,0x1,6m. 
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V prostoru nového hřiště budou uložena drenážní potrubí DN100-125 
v minimálním spádu 0,5%. Tato potrubí budou zaústěna do sběrných drenážních 
potrubí PVC DN125. Sběrná potrubí PVC DN125 budou napojeno do drenážních 
šachet DN300/125 s lapačem písku. Od drenážní šachty bude vedeno potrubí 
PVC DN125 do vsakovacího štěrkového tělesa o rozměru 3,0x13,0x1,6m. Potrubí 
vedené ve vsaku bude perforované. 

Odvodnění rozběhové dráhy a doskočiště bude odvodněno také pomocí 
drenáží DN100-125 v minimálním spádu 0,5%. Tato potrubí budou zaústěna do 
drenážní šachty DN300/125 s lapačem písku. Od drenážní šachty bude vedeno 
potrubí PVC DN125 do vsakovacího štěrkového tělesa o rozměru 2,0x2,0x2,0m. 
Potrubí vedené ve vsaku bude perforované. Kolem doskočiště budou odsazeny 
lapače písku, který bude pomocí vtoku DN100 odvodněn také do vsakovacího 
tělesa. 

Materiálem plnostěnné kanalizace bude plastové potrubí z PVC, drenážní 
potrubí bude také plastové z PVC - děrované. Kontrolní revizní šachty a 
rozdělovací šachta budou plastové.  

Potrubí plnostěnné ležaté kanalizace bude uloženo do pískového lože o 
tloušťce 100  mm a obsypáno pískem v tloušťce vrstvy min. 200  mm nad horní 
okraj potrubí. Po celé délce potrubí bude položena výstražná fólie. Hloubka 
výkopu je patrná z výkresu "Podélný profil". Zásyp bude prohozenou zeminou a  
bude hutněn po  vrstvách podle normy ČSN  na 96  %  P.S. Po uložení potrubí 
bude před záhozem provedena zkouška těsnosti dle ČSN. 

Drenážní potrubí z perforovaného PVC bude obsypáno zeminou s 
dostatečnou filtrační schopnost a zároveň nebude obsahovat příliš jemné částice, 
které by zanesly drenážní otvory, nebo pronikly do samotného potrubí. Zásyp 
bude proveden štěrkem frakce 8-22mm, kterým bude potrubí podsypáno ve 
vrstvě cca 100 mm, po bocích trubky zhutněno a poté zasypáno ještě min. 200 
mm nad trubku. Štěrk bude od rostlého terénu oddělen geotextilií, která zabrání 
průniku jemných částic do drenážní vrstvy. Zbylý zásyp bude proveden 
vykopanou zeminou. Obaleno geotextilií bude i drenážní potrubí. 

Pro vsakovací tělesa budou vyhloubeny stavební jámy a na jejich dna se 
rozvine geotextilie s přesahem na stěny jam. Jámy budou vysypány štěrkem 
(štěrk frakce 16/32, hrubý písek, případně další zrnitý materiál podobné báze 
bez ostrých hran) a překryta geotextilií. Poté se po hutněných vrstvách 
(deskovým vibrátorem) tělesa do úrovně pláně zasypou. 

Zkoušení kanalizace se skládá z technické prohlídky a ze zkoušky 
vodotěsnosti potrubí. Zkouška budou provedeny na plnostěnném potrubí. 

Technická prohlídka a zkouška vodotěsnosti a zkouška plynotěsnosti se 
provádí po jednotlivých smontovaných částech, nebo v celku. Z prohlídky a 
zkoušky se provede záznam.  
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Zkouška vodotěsnosti se provádí vodou bez mechanických nečistot. Ve 
zkoušené části, nebo v celém celku se musí veškeré otvory utěsnit. Před 
započetím zkoušky vodotěsnosti se svody zkoušeného celku (úseku) plní vodou 
tak, aby se všechen vzduch z potrubí volně vytlačil a aby se dosáhl tlak, 
potřebný pro vlastní zkoušku. Mezi naplněným potrubím a vlastní zkouškou musí 
uplynout přiměřený čas, aby se teplota a vlhkost ustálily, stěny potrubí 
dostatečně nasákly vodou a aby všechen vzduch mohl uniknout. Tento čas je pro 
potrubí z plastů 30 min. Po uplynutí času se provede prohlídka a zjistí se, zda 
nedochází k viditelnému úniku vody (např. odkapávání). Vodotěsnost svodného 
potrubí vnitřní kanalizace se zkouší vodou přetlakem nejméně 3 kPa, nejvíce 50 
kPa.  

 
6.3.2. DEŠŤOVÁ KANALIZACE 
Bilance dešťových vod 
Vsak pro sportovní hřiště a objekt WC 
Množství dešťových vod ze sportovního hřiště 
Q1 = i * A * c = 0,016 * 890 * 1 = 14,24 l/s 
Množství dešťových vod ze střechy objektu WC 
Q1 = i * A * c = 0,03 * 25 * 1 = 0,75 l/s 
 
Posouzení vsakovacího tělesa 
rozměry vsaku šířka 3 m 

 
délka  13 m 

 
hloubka 1,6 m 

koeficient filtrace 1,00E-05 m/s 
součinitel bezpečnosti vsaku 2 

 vsakovací plocha 49,4 m2 
retenční objem vsaku 37,440 m3 
uvažován štěrkový vsak - procento využítí 60%  
Celková redukovaná plocha 915,0 m2 
Periodicita  

 
0,2 

 Vsakovaný odtok 0,25 l/s 
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návrh. úhrn 
srážek doba trvání 

objem 
vsaku 

 hc [ mm] tc [ min ] m3 
 11,3 5 10,3 
 16,5 10 15,0 
 19,5 15 17,7 
 21,1 20 19,2 
 23,2 30 21,0 
 24,7 40 22,3 
 26,9 60 24,2 
 30,6 120 27,1 
 36,6 240 31,7 
 42,5 360 36,2 
 43,2 480 36,0 
 43,8 600 35,6 
 44,5 720 35,4 
 46,4 1080 34,5 
 46,9 1440 32,2 
 58,9 2880 32,6 
 62,5 4320 25,2 
  

Navržený vsak vyhovuje. Retenční objem navrženého vsaku 37,44m3 je 
větší než max. požadovaný objem dle výpočtu je 36,2m3 (viz. tabulka).  
Vsak bude vyprázdněn dle požadavku normy do 72h. 
  T = Vmax/Qvsak = 36,2/0,00025 = 144 800 s = 40,2 h 
 
Vsak pro doskočiště 
Množství dešťových vod  
Q1 = i * A * c = 0,016 * 57 * 1 = 0,912 l/s 
 
Posouzení vsakovacího tělesa 
rozměry vsaku šířka 2 m 

 
délka  2 m 

 
hloubka 2 m 

koeficient filtrace 1,00E-05 m/s 
součinitel bezpečnosti vsaku 2 

 vsakovací plocha 4 m2 
retenční objem vsaku 2,400 m3 
uvažován štěrkový vsak - procento využítí 60%  
Celková redukovaná plocha 57,0 m2 
Periodicita  

 
0,2 

 Vsakovaný odtok 0,02 l/s 
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návrh. úhrn 
srážek doba trvání 

objem 
vsaku 

 hc [ mm] tc [ min ] m3 
 11,3 5 0,6 
 16,5 10 0,9 
 19,5 15 1,1 
 21,1 20 1,2 
 23,2 30 1,3 
 24,7 40 1,4 
 26,9 60 1,5 
 30,6 120 1,7 
 36,6 240 1,9 
 42,5 360 2,2 
 43,2 480 2,2 
 43,8 600 2,1 
 44,5 720 2,1 
 46,4 1080 2,0 
 46,9 1440 1,8 
 58,9 2880 1,6 
 62,5 4320 1,0 
 Navržený vsak vyhovuje. Retenční objem navrženého vsaku 2,4m3 je větší 

než max. požadovaný objem dle výpočtu je 2,2m3 (viz. tabulka).  
Vsak bude vyprázdněn dle požadavku normy do 72h. 
  T = Vmax/Qvsak = 2,2/0,00002 = 110 000s = 30,6 h 

 
Technické řešení dešťové kanalizace 
Střecha objetu WC bude odvodněna vnitřním dešťovým svodem do vsakovacího 
tělesa o rozměru 3,0x13,0x1,6m. 
 
6.3.3. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
 
Bilance potřeby vody 
Průměrná denní potřeba vody Qp  
Počet osob   62 osob 15 l/os,den   930 l/den 
Zalévání zahrady  993m2 10l/100m2, den  99 l/den 
Qp = 1029 l/den 
 
Maximální denní potřeba vody: 
Qm = Qp * kd= 1029 x 1,25 = 1286,3 l/den = 1,29 m3/den 

 
 
Průměrná roční potřeba vody Qrok (užívání zahrady uvažováno duben-září) 
Počet osob   62 osob 3 m3/os,rok   93 m3/rok 
Zalévání zahrady  993m2 1,8m3/100m2,rok  8,95m3/rok  
Qrok = 102 m3/rok 
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Technické řešení vodovodní přípojky 

Nově osazená odběrná místa – objekt WC a zahradní výtokový ventil 
budou zásobovány novou přípojkou PE 32x3,0mm vody ze stávajícího vodovodu. 
V rámci stavebních prací bude na parcelu přivedena přípojka vody, ukončena cca 
1,2m za plotem zahrady. Zde bude vybudována nová plastová vodoměrná šachta 
o průměru 1,2m, ve které osazena vodoměrová sestava s filtrem hrubých 
nečistot a vodoměrem Qn1,5. Přístup do šachty bude zajištěn pomocí pochozího 
poklopu o průměru 0,6m. 

Od šachty bude potrubí vedeno k jednotlivým odběrným místům – objekt 
WC a pítko a zahradní výtokový ventil. Užívání zahrady se uvažuje v období 
duben a září. Na zimu bude vodovod od zahradního ventilu a pítka vypouštěn 
pomocí vypouštěcího ventilu umístěného v šachtě DN400. 

V objektu WC budou rozvody vedeno dle přiložené výkresové 
dokumentace. Ohřev vody bude zajištěn v el. ohřívači o objemu 80l. Prostor WC 
bude temperován el. přímotopy, aby byla zajištěna ochrana proti zamrznutí. 

Nové vodovodní potrubí uložené v zemi bude provedeno z plastových trub 
PE32 (DN25) PN10. 

Nové vodovodní potrubí vedené v zemi bude uloženo do pískového lože o  
tloušťce 100  mm a obsypáno pískem v tl. vrstvy min. 200  mm nad horní okraj 
potrubí. Po celé délce potrubí bude položena výstražná fólie. Výkopové práce 
budou prováděny strojně, v těsné blízkosti stávajících sítí budou prováděny 
ručně, aby nedošlo k jejich porušení. Zásyp bude prohozenou zeminou a  bude 
hutněn po  vrstvách podle normy ČSN  na 96  %  P.S. Při hloubce uložení potrubí 
nad 1,2 m bude výkop doplněn pažením. Záporové pažení výkopu, technologii 
provádění výkopu určí dodavatel v rámci stavby dle způsobu těžby. Po uložení 
potrubí bude před záhozem provedena zkouška těsnosti dle ČSN. 

Po dokončení montáže se musí vodovod prohlédnout a tlakově odzkoušet. 
Tlakové zkoušky budou provedeny podle ČSN EN 806-1. O tlakové zkoušce bude 
pro každý hydraulicky nezávislý okruh pořízen protokol, který bude předložen ke 
kolaudaci. 

Prohlídka vodovodu se provádí v otevřeném výkopu. Prohlídkou se 
kontroluje, je-li vodovod proveden v souladu s hygienickými předpisy a 
s podmínkami stanovenými při povolení stavby. Závady zjištěné při prohlídce se 
musí odstranit ještě před tlakovou zkouškou potrubí. 

Tlaková zkouška vnitřního vodovodu se provádí po propláchnutí zdravotně 
nezávadnou vodou, buď vcelku, nebo po částech. Trubní rozvod se zkouší 
zdravotně nezávadnou vodou 1,5 násobkem provozního přetlaku, nejméně však 
1,0 MPa. Zkušební přetlak nesmí klesnout za 15 min více než o 0,05 MPa. Na 
potrubí nesmí být během zkoušky zjištěn žádný únik vody. Zjistí-li se únik vody, 
musí se závada odstranit a zkouška se opakuje. Konečná tlaková zkouška 
vnitřního vodovodu probíhá po konečné izolaci a po montáži příslušenství, 
zařizovacích předmětů, přístrojů a zařízení (výtokové i pojistné armatury, čerpací 
agregáty apod.). 
 
6.3.4.  VYTÁPĚNÍ 
Budova WC nebude sloužit pro celoroční použití. Prostor WC bude temperován el. 
přímotopy, aby byla zajištěna ochrana proti zamrznutí 
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6.3.5. ELEKTROINSTALACE 
 
SILNOPROUD 
Bezpečnost a ochrana zdraví 
Stavba bude provedena podle českých státních norem, především dle řady 
norem ČSN 33 2000 zejména dle ČSN 33 2000-4–41 ed.2 a ČSN 33 2000-5–523 
ed.2, dále pak ČSN EN 62305.  
Systémy osvětlení budou provedeny dle ČSN EN 12464-1, ČSN 73 4301/Z1 a 
ČSN EN 1838. 
Vnitřní silnoproudé rozvody budou budovány v souladu s vyhláškou č.137/98 Sb. 
dle §45 a vyhláškou č.48/82 Sb. o základních požadavcích na zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení dle §194, §195, §196, §198  a §199. 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem a před nebezpečným dotykovým 
napětím bude provedena dle ČSN 33 2000-4 – 41 ed.2. 
Ochrana proti přepětí bude provedena v souladu s požadavky ČSN 33 2000-4-
443 ed.2, ČSN EN 62305 ed.2, ČSN EN 50174–2 ed.2. 
 
Požární bezpečnost 
Prostupy kabelových tras mezi jednotlivými požárními úseky budou protipožárně 
utěsněny. 
 
Objekt uvažovaný jako sociální a technické zázemí dětského hřiště bude napojen 
z hl. rozvaděče RMK. Tento rozvaděč má dostatečné prostorové i kapacitní 
rezervy. Bude vyjmut stávající jistič označený jako rezerva (nebo bude přidána 
pozice) a následně instalován nový jistič pro napojení objektu.   
V samotném objektu bude v místnosti 0.01 instalován malý nástěnný rozvaděč 
který bude osazen vypínačem a jističi pro zásuvky a osvětlení spolu s jističem 
pro SLP technologii IP kamer.   
Pro SLP technologii je uvažována krabice, popřípadě malý nástěnný rack, ve 
které bude osazeno MultiPoE pro napájení IP kamer prostřednictvím FTP kabelu. 
Tento bude pak napojen FTP kabelem na objekt ZŠ. Kabel bude zatažen do SLP 
rozvaděče školy kde bude napojen do zařízení NVR nebo dle zadání investora.    
Veškeré kabelové trasy budou uloženy do PVC chrániček s odpovídajícím 
průřezem a dle potřeby v provedení pro uložení do zeminy (zesílené). Pokládka 
kabelových tras SLP a SIL spojujících nový objekt a budovu školy se bude řídit 
ČSN 73 6005 (výkres v řezu je součástí PD). Budou dodrženy dostatečné 
odstupové vzdálenosti mezi vedeními jednotlivých inženýrských sítí, zvláště pak 
ve výkopu přes komunikaci mezi školou a hřištěm. Zde bude docházet ke křížení 
a souběhu síti  (telekomunikační, NN, vodovod a další viz. situační výkres sítí). 
Během výkopových a stavebních prací nedojde k přerušení dotčených sítí pokud 
nebude zažádáno o výluku a oprávnění dotčený zodpovědný orgán. V takovém 
případě se veškeré práce na sítích budou řídit příslušnými platnými normami v 
čase realizace a budou prováděny odborně způsobilými pracovníky.   
Nová budova bude spolu s budovou školy připojena na stejný potenciál. 
Výkopem bude veden zemnící pásek nebo drát (např. FeZn 10mm), kterým bude 
zemnící soustava nové budovy na hřišti školy spojena se zemnící soustavou 
budovy školy. Na budově toalet na hřišti pak bude realizována ochrana před 
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bleskem (dle ČSN EN 62305) jímací a uzemňovací soustavou. Předpokládá se 
vnější neizolovaný hromosvod a uzemňovací soustava typu B se základovým 
zemničem a odpovídajícím způsobem napojenými svody jímací soustav 4a.  
 
VÝKONOVÁ BILANCE ROZVADĚČE RMK_H   
 
Zásuvkové okruhy : P1  =   1 kW  
       Současnost             : β   = 0,5     
       Skutečný příkon : Ps1 = P1 * β = 1 *0,5 =0, 5 kW   
Osvětlení : P2  =   1 kW  
       Současnost             : β   = 0,5     
       Skutečný příkon : Ps2 = P2 * β = 1  * 0,5 = 0,5 kW   
Technologie : P = 0,5 kW  
       Současnost             : β   = 1     
       Skutečný příkon : Ps4 = ΣPs4 * β = 1 *0,5 = 0,5 kW      
 4   
Celkový instalovaný příkon : Ps  = ΣPsx = 0,5+0,5+1 = 2 kW  
Jmenovitý proud           : In  = (1000*Ps) / (3*Uf*cosϕ) = (1000*2) /      
                                                     (3*230*0,95) = 3,05A  Hl. jištění z RMK : 
3x10A   
Je uvažováno napojení objektu 3f přípojkou pro případné navazující budoucí 
rozvody. Hl. jištění z rozvaděče RMK bude 3x16A uvažováno s rezervou. Napojení 
objektu kabelem CYKY-J 5x6mm. Uložení kabelu v celé délce v kabelové 
chráničce se zvýšenou mech. odolností např. KOPOFLEX. Uložení kabelu do 
výkopů dle ČSN 73 6005.    
Bod rozdělení sítě TN-C na síť TN-S je proveden u hlavního rozvaděče objektu 
RMK umístěném v  objektu školy.  Napojení objektu (rozvaděče RMKH) bude 
kabelem CYKY 5Jx6mm spolu s tímto kabelem bude výkopem veden i zemnící 
pásek FeZn 10mm (uložení dle ČSN 73 6005) za účelem pospojení zemnících 
soustav objektů a zajištění stejných potenciálů. 
Pro SLP technologii je uvažována krabice ve které bude osazeno MultiPoE pro 
napájení IP kamer prostřednictvím FTP kabelu. Tento bude pak napojen FTP 
kabelem na objekt ZŠ. Kabel bude zatažen do SLP rozvaděče školy kde bude 
napojen do zařízení NVR nebo dle zadání investora.    
Napojení objektu kabelem CYKY-J 5x4mm. Uložení kabelu v celé délce v 
kabelové chráničce se zvýšenou mech. odolností např. Kuroflex. 
 
V pojistkové skříni bude uloženo schéma elektrorozvodů skutečného provedení. 
Provádění prací se musí řídit příručkou provádění prací nájemců v aktuální verzi.    
Po ukončení instalace vyhrazených elektrických zařízení musí být vypracovaná 
Výchozí revizní zpráva ČSN 33 20 00 - 6 -  6.1 . Elektrické zařízení se musí 
udržovat podle platných norem. Za bezpečný stav navrhovaného elektrického 
zařízení a elektrických rozvodů zodpovídá provozovatel.   
 
Hromosvod 
Objekt bude opatřen ochranou před bleskem dle ČSN EN 62305 – třída ochrany 
III. Jímací vedení bylo řešeno metodou ochranného úhlu v kombinaci s metodou 
valivé koule. Vzhledem k charakteru objektu bude hromosvod řešen jako vnější 
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neizolovaný (neoddálený) od chráněné stavby. Předpokládá se vodivé 
pospojování a připojení k LPS všech kovových konstrukcí instalovaných na střeše 
objektu.   
Na střeše objektu budou instalovány jímací hroty dle PD. Délka jímačů je 
součástí dokumentace. Počet navržených svodů je určen dle ČSN EN 62305 a to 
po 15 m délky obvodu objektu. Svody budou řešeny jako přizanané, instalované 
na distanční vzpěry kotvené do fasády obejktu. Na střeše bude jímací vedení 
uloženo na podpěrách. skryté. Jednotlivé svody budou spojeny přes zkušební 
svorku. Soustava ochrany před bleskem bude provedena pomocí vodiče FeZn. 
Svody je nutno při přechodu do půdy chránit proti korozi dle ČSN 33 2000-5-54 
ed.2, čl. 542.N6.    
 
SLABOPROUD 
 
Kamerový systém 
Objekt bude napojen FTP Cat.6 kabelem na stávající rozvody SK školy. Přesný 
způsob napojení (datová zásuvka/patch panel/...) bude určen při realizaci 
investorem. FTP kabel bude uložen ve  
 6  
výkopu  - trasa zanesena v situačním výkresu. Uložení kabelu do PVC chráničky 
se zvýšenou mechanickou odolnosti a dle ČSN 73 6005.    
Veškeré navazující trasy k IP kamerám v areálu hřiště budou taženy rovněž 
kabely v provedení FTP Cat.6 a v celé své délce budou uloženy do PVC chrániček 
se zvýšenou mech. odolností. Předpokládá se pokládka kabelů v zemině k 
jednotlivým stožárům a následně svisle ve stožárech nebo po jejich plášti také v 
PVC chráničce k jednotlivým IP kamerám. pokud budou trasy např. v objektu 
zasekávány do omítky nebo kladeny za SDK, budou tyto rovněž uloženy do PVC 
chrániček.   
Kamerový systém bude napojen v 0.01 do MultiPoE switche, kterým budou 
kamery napájeny, tento bude napojen FTP kabelem na rozvody školy a dále do 
NVR zařízení školy. Implementace do NVR školy a datová konektivita školy 
nejsou předmětem řešení v této PD.   

7) ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, VČ. 
DOPRAVY V KLIDU 

Zásady dopravního řešení v širších souvislostech se navrženou stavbou obecně 
nemění, dopravní obsluha náměstí je řešena v přímé vazbě na možnosti stávající 
uliční sítě.  
 

8) HYGIENICKÉ POŽADAVKY, OCHRANA ZDRAVÍ A 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

8.1. obecně 

Stavba po svém dokončení nebude znamenat nárůst negativního vlivu na životní 
prostředí. Objekt WC bude napojen na žumpu. 
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Hluk z provozu stacionárních zařízení bude omezen na minimum díky instalované 
technologii. Zařízení budou navržena tak, aby na fasádě nejbližších objektů 
nebyly překročeny maximální hladiny hluku určené dle hygienického. 
Stavba po svém dokončení, vzhledem ke svému charakteru využití, nebude mít 
negativní vliv na životní prostředí. 
Odpad bude shromažďován v kontejnerech na pozemku investora. Umístění se 
nemění. Při výstavbě budou respektovány všechny hygienické předpisy (zejména 
hlučnost a prašnost).  
Stavba bude citlivě realizována tak, aby negativně neovlivnila prostředí okolních 
objektů. Při realizaci stavebních a především bouracích prací bude prováděno 
kropení, stavební prvky nebudou shazovány z výšky na zem, odklízení 
přebytečných stavebních materiálů a stavebního odpadu bude prováděno přímo 
na přistavené kontejnery bez staveništní meziskládky. Odvoz a naložení 
kontejnerů sutí bude prováděno pomocí krycí plachty. Při odjezdu techniky ze 
stavby musí dodavatel dbát na její očištění před vjezdem na veřejné 
komunikace.  
Při provádění stavebních prací bude kladen důraz na ochranu zájmů okolních 
objektů, práce budou prováděny s maximální opatrností a ohleduplností tak, aby 
nedošlo ke škodám na sousedních stavbách a pozemcích včetně inženýrských 
sítí.  
 
8.2. odpadové hospodářství 

8.2.1. odpady z výstavby 
Během výstavby bude vznikat stavební odpad, dle charakteru použitých 
materiálů nebo poškozených či nefunkčních dílů. K němu se budou řadit i obaly 
dodávaných stavebních materiálů, prvků a dílů.  
Druh stavebního odpadu bude vycházet rovněž z materiálů použitých ve stávající 
stavbě a bude mít charakter demoličních směsí. Odpady z demolice budou patřit 
do kategorie ostatní odpady. 
Po celou dobu výstavby bude vznikat také směsný komunální odpad 
produkovaný stavebními dělníky a pracovníky na stavbě. 
Veškerý odpad je nutno ze stavby jak během ní tak především po jejím 
dokončení odstranit. Nepoužitelný materiál bude stavebníkem odvezen na 
odpovídající skládky. 
Odvoz stavebního odpadu musí probíhat po trasách, které budou minimálně 
obtěžovat okolní zástavbu. Tedy nejkratší trasou ze staveniště na kapacitní 
komunikace a na skládku.  
Pro likvidaci níže uvedených druhů odpadů platí, že budou umísťovány tak, aby 
nenarušovaly životní prostředí a vzhled okolí stavby a nebudou na stavbě páleny. 
Jednotlivé odpady budou tříděny, využitelné nabídnuty k dalšímu zpracování a 
nepoužitelné likvidovány odbornou firmou, která zajistí jejich ekologickou 
likvidaci. Tato likvidace bude odpovídat bezpečnostním předpisům, podmínkám 
ochrany životního prostředí a předpisům o nakládání s odpady. Umístění skládky 
bude upřesněno dle vybraného místního subdodavatele stavby a jeho 
konkrétního způsobu likvidace odpadu. Předpokládá se využití místní skládky. Ke 
kolaudaci stavby bude předložen doklad o jejich odborné likvidaci. Odpad bude 
ukládán na skládkách v souladu s místní legislativou. 
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Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel dbát na její očištění před vjezdem 
na veřejné komunikace. Dodavatel musí vzhledem k exponovanému místu 
provádět každodenní úklid okolí staveniště. 
 
S veškerým odpadem, který při stavbě vznikne, bude naloženo v souladu se 
zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek MŽP ČR č.381/2001 Sb. 
(katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů (vyhláškou 503/2004 Sb., 
 vyhláškou 168/2007 Sb. a vyhláškou 374/2008 Sb.) a č.383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, tj. bude 
vytříděn a předán oprávněným osobám k recyklaci a využití. Pouze nebudou-li 
recyklace nebo využití možné, bude uložen na řízené skládce. Ze stavebního 
odpadu budou vytříděny složky nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad bude 
předán k odstranění oprávněné osobě, které byl dle § 16 odst. 3 zákona o 
odpadech vydán souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. Doklady o 
odstranění a nakládání s odpady budou předloženy ke kontrole ke kolaudaci. 
Upozorňujeme na ustanovení §10 až §16 zejména plnění ustanovení §11 odst. 1 
zajistit přednostně využité odpadů před jejich odstraněním. Upozorňujeme, že 
s nebezpečným odpadem na území hl.m. Prahy může původce nakládat pouze na 
základě souhlasu odboru životního prostředí MHMP, který bude vydán po splnění 
zákonem uložených povinností samostatným správním rozhodnutím.  
 
V místě stavby nebudou po dokončení ponechány žádné deponie odpadů. 
 
V následující tabulce jsou uvedeny předpokládané druhy odpadů, které při 
bouracích pracích a stavbě budou vznikat. 
 
Očekávané druhy vznikajících odpadů během výstavby 
Poř. 
č.  

Název Kategorie Kód 
odpadu 

1 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 
06 

O 17 01 07 

2 Dřevo O 17 02 01 
3 Sklo O 17 02 02 
4 Plasty O 17 02 03 
5 Směsné kovy O 17 04 07 
6 Kabely neuvedené pod 17 04 10  17 04 11 
7 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 

pod čísly 17 09 01, 17 09 02 s 17 09 03 
O 17 09 04 

8 Směsný komunální odpad O 20 03 01 
 
8.2.2. odpady 
Objekt bude zapojen do systému sběru a odstraňování komunálního odpadu 
v souladu se zákonem o odpadech, dle Obecně závazné vyhlášky obce pro 
nakládání s odpady. Místem pro ukládání se nemění. 
V objektu budou splněny cesty pro zásobování a odstraňování odpadů dle 
požadavků nařízení vlády č. 178/2001 Sb. 
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8.2.3. tříděný odpad 
V řešeném prostoru dochází k tvorbě tříděného odpadu. V okolí lokality se dnes 
uplatňuje pro občany donáškový systém sběru separovaného odpadu se základní 
separací a s využitím kontejnerů v příslušné úpravě a barvě.  
Třídění odpadu se uplatňuje i ve stávajícím objektu a to ve stejných intencích 
jako v okolí. Obyvatelé vytříděný odpad mohou odkládat do sběrných hnízd 
v okolí.  
 
8.2.4. směsný odpad 
Směsný odpad bude skladován v  kontejneru umístěném v samostatném 
prostoru pro odpady. Svoz a místo uložení směsného odpadu zůstane zachováno. 
Vše bude jako dosud smluvně zajišťovat oprávněná firma ve smluvených 
termínech.  
 
8.2.5. nebezpečný odpad 
Při provozu objektu nepředpokládáme vznik nebezpečného odpadu. 
 
8.2.6. organický odpad  
Při provozu objektu může vznikat organický odpad, jehož svoz bude smluvně 
zajišťovat oprávněná firma ve smluvených termínech. 

9) OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY 
VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

9.1. ochrana před hlukem 

Limitní hodnoty hlukového zatížení stanoví nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nařízení je prováděcí 
vyhláškou zákona č.258/2000 Sb., o ochraně zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů. 
Nařízením vlády se stanoví nepřekročitelné hygienické imisní limity hluku a 
vibrací na pracovištích, ve stavbách pro bydlení, ve stavbách občanského 
vybavení a ve venkovním prostoru a způsob jejich měření a hodnocení. Emisní 
hodnoty hluku stanoví zvláštní právní předpisy, jako nařízení vlády č. 23/2003 
nebo zákon č. 49/1997. 
Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou 
akustického tlaku A LAeq,T, která je energetickým průměrem okamžitých hladin 
akustického tlaku A a vyjadřuje se v decibelech (dB). V denní době se stanoví 
pro osm na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější 
hodinu. Pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích, s výjimkou účelových 
komunikacích, a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se stanoví pro celou 
denní a celou noční dobu.  
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním 
prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné 
korekce pro denní nebo noční dobu a druh chráněného prostoru podle přílohy č.3 
část A citovaného nařízení. Pro noční období se použije korekce -10 dB. 
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9.2. záplavy 

Objekt se nenachází v záplavovém území. 
 
9.3. sesuvy půdy 

Stavba se nenachází v území s možností sesuvu půdy. 
 
9.4. poddolování 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. 
 
9.5. seizmicita 

Stavba se nenachází v seizmickém území. 
 
9.6. radon 

Radonový průzkum nebyl pro tento druh stavby zpracován. 

10) CIVILNÍ OCHRANA OBYVATELSTVA 
Zabezpečení civilní ochrany obyvatelstva není danou stavbou řešeno. 

11) VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 

Nejsou stavbou řešeny ani dotčeny. 
 

12) ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
Vzhledem k prostorovým možnostem, umístění stavby a sousedním objektům, 
lze považovat podmínky k provádění stavby za jednoduché na volbu technologie 
a postupů provádění. 
 
12.1. napojení na zdroje 

V první fázi stavebních prací bude realizována přípojka vody a připojení elektro 
z rozvaděče v ZŠ. Pro potřeby stavby bude napojen staveništní rozvaděč. Dle 
dohody a požadavku investora bude osazen podružný elektroměr a vodoměr pro 
staveništní odběr. Napojení bude projednáno se správci příslušných sítí a 
s vlastníkem stavby. Odvodnění staveniště bude zajištěno tak, aby nedocházelo 
ke znečištění a podmáčení okolních pozemků a znečištění povrchových a 
podzemních vod. 
 
Vody přečerpávané ze stavební jámy budou předčištěny v usazovací jímce 
s dostatečnou kapacitou a dostatečnou dobou zdržení sedimentujících částic. 
Pro potřeby stavby bude napojen staveništní rozvaděč. Dle dohody a požadavku 
investora bude osazen podružný elektroměr a vodoměr pro staveništní odběr. 
Napojení bude projednáno se správci příslušných sítí a s vlastníkem stavby. 
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Přípojka vody bude vedena z pozemku parc.č. 3726/1 na parc.č. 256/5 ve 
vlastnictví investora v k.ú. Libeň [730891]. 
– vlastník parc. Č. 3726/1: 
Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 
 
Přípojka elektro bude vedena z rozvaděče budovy ZŠ Na Korábě na pozemku č. 
247  přes pozemek na parc.č. 3726/1 na pozemek 256/5 ve vlastnictví investora 
v k.ú. Libeň [730891]. 
– vlastník parc.č. 3726/1:  
Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 
 
Chodník k novému vstupu do řešeného území bude vést přes pozemek na parc.č. 
255 a 254 na pozemek 256/5 ve vlastnictví investora v k.ú. Libeň [730891]. 
– vlastník parc.č. 255 a 254:  
Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 
 
 
12.2. zařízení staveniště 

Zařízení staveniště, jeho skladové, šatnové, kancelářské a hygienické zázemí 
bude na pozemcích investora. 
Dodavatel zajistí veškerá povolení potřebná pro zřízení zařízení staveniště, 
případná povolení záborů veřejných ploch, dopravně inženýrské rozhodnutí, 
veškerá potřebná povolení pro provedení stavby. V cenové nabídce budou 
započteny veškeré náklady spojené se získáním potřebných povolení, vč. všech 
správních poplatků. 
Dodavatel zajistí stavbu proti šíření prachu do okolních prostorů stavby 
plachtováním nebo zakrytím. Zařízení staveniště bude zlikvidováno max. do dvou 
týdnů od data kolaudačního řízení. Tento termín je také nutno dodržet 
k odstranění všech vad a nedodělků vzniklých při převzetí stavby investorem, 
nebo při kolaudačním řízení. 
 
12.3. dopravní trasy 

V průběhu provádění stavebních a bouracích prací bude dodavatel využívat trasy 
vnitřní staveništní dopravy a vnější staveništní dopravy vedené z  obecní 
komunikace Krejčího. Rozsah nezbytných záborů bude případně upřesněn při 
žádosti o dopravně inženýrské rozhodnutí. Odvoz suti a stavebního odpadu bude 
prováděn na nejbližší skládku. Přesné dopravní trasy navrhne vybraný dodavatel 
stavby v podrobném plánu ZOV. 
 
 
12.4. přístup na staveniště po dobu výstavby 

Přístup na staveniště bude proveden přímo z přilehlé komunikace Krejčího 
v místě stávajícího vjezdu. Stávající komunikační síť zůstane zachována. 
Zařízením a provozem staveniště nebude negativně ovlivněn provoz okolních 
budov ani nebude narušena dopravní obslužnost ani zásobování.  
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12.5. vztah k sousedním objektům 

Vlastní přístavba pavilonu a stavební úpravy stávající budovy se budou odehrávat 
v objektu v majetku investora, takže nebudou objekty a parcely sousedů 
nikterak dotčeny.  
Staveniště bude pod uzamčením s omezením přístupu nepovolaných osob. 
Zařízením a provozem staveniště nebude negativně ovlivněn provoz přilehlých 
obchodních budov.  
 
12.6. vliv stavby na životní prostředí 

Přesné podmínky zajišťující výstavbu a následný provoz objektu budou 
stanoveny vyjádřením místního odboru životního prostředí. Při výstavbě budou 
respektovány všechny hygienické předpisy (zejména hlučnost, vibrace a 
prašnost). Vzhledem k navrženým technologiím nevznikne při výstavbě objektu 
žádný nebezpečný odpad, předpokládá se vznik následujících druhů odpadů: 

- Papírové obaly 
- Zbytky řeziva 
- Zbytky cihelné suti 
- Igelitové obaly 
- Kovový odpad - pásky, spony, zbytky výztuže  
- Obaly od barev, ředitel a lepidel 
- Obaly z umělých hmot – plastik 
- Odřezky izolačních materiálů 

 
Pro likvidaci výše uvedených druhů odpadů platí, že budou umísťovány tak, aby 
nenarušovaly životní prostředí a vzhled okolí stavby a nebudou na stavbě páleny. 
Jednotlivé odpady budou tříděny, využitelné nabídnuty k dalšímu zpracování a 
nepoužitelné likvidovány odbornou firmou, která zajistí jejich ekologickou 
likvidaci. Tato likvidace bude odpovídat bezpečnostním předpisům, podmínkám 
ochrany životního prostředí a předpisům o nakládání s odpady. Umístění skládky 
bude upřesněno dle vybraného místního subdodavatele stavby a jeho 
konkrétního způsobu likvidace odpadu. Předpokládá se využití místní skládky. Ke 
kolaudaci stavby bude předložen doklad o jejich odborné likvidaci. Odpad bude 
ukládán na skládkách v souladu s místní legislativou. 
Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel dbát na její očištění před vjezdem 
na veřejné komunikace. Dodavatel musí vzhledem k exponovanému místu 
provádět každodenní úklid okolí staveniště.  
S veškerým odpadem, který při stavbě vznikne, bude naloženo v souladu se 
zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek MŽP ČR č.381/2001 Sb. 
(katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů a č.383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, tj. bude 
vytříděn a předán oprávněným osobám k recyklaci a využití. Pouze nebudou-li 
recyklace nebo využití možné, bude uložen na řízené skládce. Ze stavebního 
odpadu budou vytříděny složky nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad bude 
předán k odstranění oprávněné osobě, které byl dle § 16 odst. 3 zákona o 
odpadech vydán souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. Doklady o 
odstranění a nakládání s odpady budou předloženy ke kontrole ke kolaudaci. 
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Upozorňujeme na ustanovení §10 až §16 zejména plnění ustanovení §11 odst. 1 
zajistit přednostně využité odpadů před jejich odstraněním. Upozorňujeme, že 
s nebezpečným odpadem na území hl.m. Prahy může původce nakládat pouze na 
základě souhlasu odboru životního prostředí MHMP, který bude vydán po splnění 
zákonem uložených povinností samostatným správním rozhodnutím.  
 
V místě stavby nebudou po dokončení ponechány žádné deponie odpadů. 
 
Stavba bude citlivě realizována tak, aby negativně neovlivnila prostředí okolních 
objektů. Při realizaci stavebních a především bouracích prací bude prováděno 
kropení, stavební prvky nebudou shazovány z výšky na zem, odklízení 
přebytečných stavebních materiálů a stavebního odpadu bude prováděno přímo 
na přistavené kontejnery bez staveništní meziskládky. Odvoz a naložení 
kontejnerů sutí bude prováděno pomocí krycí plachty.  
 
12.7. hluk z výstavby 

Hluk z výstavby bude omezen na minimum díky použité technologii a vhodné 
volbě stavebních strojů a mechanismů. Stavba bude realizována tak, aby nebyl 
překročen akustický limit (55 dB) stanovený prováděcí vyhláškou zákona 
č.258/2000 Sb., a závaznými hygienickými předpisy NV 148/2006 Sb. a NV 
272/2011 Sb. Bude důsledně dodržován denní a noční režim stavby. Hlučné 
stavební práce budou realizovány pouze v pracovních dnech a to v době mezi 
7.00 ÷ 21.00 hod. Dále bude po dohodě s vedením objektu omezena doba 
realizace hlučných prací, zejména bouracích. Dle toho je dodavatel povinen 
stanovit postup prací a harmonogram celé stavby. 
 
Shrnutí veškerých navržených opatření k omezení hluku při stavbě včetně 
opatření, která byla aplikována při výběru strojů, zařízení, mechanizovaného 
nářadí a dopravních prostředků dle studie hluku ze stavební činnosti: 

a) Za účelem omezení imisí hluku byla volena technologie, stroje, zařízení a 
mechanizované nářadí, jejichž emisní hodnoty jsou s ohledem na současný 
stav vědy a techniky relativně nízké. 

b) Typy strojů, zařízení, mechanizovaného nářadí a dopravních prostředků 
budou užívány pouze ty, které jsou uvedené v této studii. Změna typů je 
možná pouze vypracováním studie hluku ze stavební činnosti a jejím 
novým projednáním s orgány státní správy. 

c) Stroje, zařízení, mechanizované nářadí a dopravní prostředky budou 
udržovány v řádném technickém stavu. 

d) Maximální denní doby aktivního nasazení strojů a zařízení, stejně tak jako 
termíny etap, musí být dodržovány. 

e) Pracovní doba s prováděním hlučných operací bude max. od 07:00 do 
21:00 hh:mm. 

f) Práce musí být prováděny tak, aby nebyly zbytečně generovány nadměrné 
hladiny hluku. Všichni pracovníci budou v tomto smyslu podrobně 
proškoleni. O školení bude pořízen zápis. 

g) Motory dopravních prostředků budou vypínány okamžitě po ukončení 
operace. 
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12.8. určení zvláštních opatření 

Je nutno zvýšeně dbát na dodržování všech platných předpisů bezpečnosti práce 
platných v ČR, včetně důrazu na používání ochranných pomůcek. 
Vyšší dodavatel stavby jasně vymezí pracoviště a jeho zabezpečení, ohrazení a 
vyznačení, budou dodržována pravidla o skladování materiálu pro sypké a kusové 
hmoty, o stabilitě konstrukcí a izolacích. Dodavatel bude dbát na dodržování 
pravidel montážních prácí ohledně montážních a vázacích prostředků a 
manipulaci s břemeny. 
Dodavatel bude dodržovat provozní podmínky strojů, předpisy pro stavební 
vrátky, stavební výtahy a dbát na zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 
práce. 
Režim vstupu na staveniště, délka pracovní doby a oprávněnost osob bude 
stanovena v kontraktu s prováděcí firmou. 
Realizaci bude provádět odborná firma s odpovídajícím předmětem podnikání za 
stálého dozoru jejího odpovědného pracovníka. 
 
12.9. zajištění bezpečnosti práce a provozu stavby při realizaci a 

jejím užívání 

Je nutno dbát na dodržování všech platných předpisů v ČR pro BOZ, včetně 
důrazu na používání ochranných pomůcek.  
 
Je nutno dodržovat zejména: 
- zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci),  

- zákon 338/2005 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
- zákon 251/2005 Sb. O inspekci práce 
- zákon 253/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

zákona o inspekci práce 
- zákon 226/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve 
znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů 

- vyhláška 192/2005 Sb. kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti 
práce č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

- NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení signálů 

- NV 21/2003 Sb.,  kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky 
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- NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- NV 101/2005, o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

- NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
 
Režim vstupu na staveniště, délku pracovní doby a oprávněnost osob bude 
stanovena v kontraktu s prováděcí firmou. Stavba zajistí viditelnou ceduli na 
hraně oplocení stavby, kde bude stanoven kontakt na zodpovědné pracovníky 
stavby, včetně telefonického spojení. Vstup na staveniště bude zajištěn, 
v nočních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu a volna bude stavba pod 
uzamčením. 
Realizaci bude provádět odborná firma s příslušným oprávněním, s odpovídajícím 
předmětem podnikání za stálého dozoru jejího odpovědného pracovníka. 
Stavební firma bude řádně pojištěna na škody způsobené jejím vlastním 
zaviněním a současně bude v průběhu stavby tato stavba pojištěna ( živelné 
pohromy , krádež ,… ) 
Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZ, zahraniční pracovníci budou mít 
platné pracovní povolení. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci 
s patřičnou atestací nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna 
nařízení a normy IBP a ČSN související s bezpečností práce. 
 
12.10. určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 

Zadavatel stavby, případně zplnomocněný její zhotovitel, určí dle §14 a §15 
zákona č. 309/2006Sb. koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 
jen „koordinátor“). Z výše uvedených §14 a §15 vyjímáme zejména: 
1) Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho 

zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet 
koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve 
fázi přípravy a ve fázi realizace stavby. 

2) Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby 
k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci 
stavby na staveništi. Koordinátorem může být fyzická osoba, která splňuje 
předpoklady odborné způsobilosti stanovené příslušným právním předpisem. 
Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její 
výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný 
s osobou, která odborně vede realizaci stavby. Zadavatel stavby, který je 
fyzickou osobou a splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti, 
koordinátora neurčí, bude-li činnost koordinátora vykonávat sám. 

3) Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a 
informace pro jeho činnost. 

4) Při přípravě a realizaci staveb: 
a) u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle 

odstavce 5), 
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b) které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle §160 odst. 3 
Stavebního zákona nebo 

c) nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle §103 Stavebního 
zákona 

se koordinátor neurčuje. 
5) V případech, kdy při realizaci stavby 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 
pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na 
nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 
pracovní den, nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díly nepřesáhne 
500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož 
náležitosti stanoví prováděcí předpis, místnímu oblastnímu inspektorátu 
práce nejpozději 8 dnů před předáním před předáním staveniště zhotoviteli. 
Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u 
vstupu na staveniště, po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a 
předání stavby stavebníkovi k užívání.  

6) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, zadavatel stavby zajistí, 
aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby 
plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

 
Vzhledem k výše uvedenému a vzhledem k rozsahu stavby předpokládá 
dokumentace pro stavební podvolení určení koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. Konečné určení konkrétní osoby koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci stanoví zadavatel stavby, případně zplnomocněný její 
zhotovitel před započetím vlastní stavby na základě podrobného dodavatelského 
plánu ZOV a jméno oznámí v souladu s platnou legislativou dotčenému úřadu 
státní správy. 

13) UPOZORNĚNÍ PRO STAVEBNÍKA A DODAVATELE 
Upozorňujeme stavebníka, vlastníka stavby a zařízení a stavbyvedoucího a 
stavební dozor na dodržování souvisejících platných právních předpisů a to 
zejména: 
 

• Stavebník a stavební podnikatel je povinen dbát na řádnou přípravu a 
provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. 
Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo 
zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. Tyto 
povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení 
ani ohlášení nebo u jiného obdobného záměru, například zřízení 
reklamního zařízení. U staveb prováděných svépomocí je stavebník rovněž 
povinen uvést do souladu prostorové polohy stavby s ověřenou 
projektovou dokumentací. O zahájení prací na stavbách osvobozených od 
povolení je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito 
pracemi přímo dotčené. 
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• Při provádění stavby, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení 
stavebnímu úřadu anebo stavební úřad v územním řízení stanovil, že 
upouští od dalšího povolování stavby, je stavebník povinen oznámit 
stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo 
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy 
výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude 
vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí 
neprodleně stavebnímu úřadu, před zahájením stavby umístit na 
viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a 
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání 
kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným 
způsobem s uvedením údajů ze štítku, zajistit, aby na stavbě nebo na 
staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady 
týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie, 
ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních 
prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu 
nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit, ohlásit stavebnímu 
úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy 
a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.  

• Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím 
nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou 
dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, 
životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních 
předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení 
obecných požadavků na výstavbu (§ 169 Stavebního zákona), popřípadě 
jiných technických předpisů a technických norem. V případě existence 
staveb technické infrastruktury v místě stavby je povinen zajistit vytýčení 
tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. 

• Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění 
stavby a neprodleně oznámit stavebnímu úřadu závady, které se 
nepodařilo odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní 
prohlídku stavby, spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor 
stavebníka nebo autorský dozor projektanta, pokud jsou zřízeny, a s 
koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na 
staveništi. 

• Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za 
soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení 
obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných 
technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných 
k uskutečnění stavby. 

• Osoba vykonávající stavební dozor sleduje způsob a postup provádění 
stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na 
staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a 
konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o 
stavbě; působí k odstranění závad při provádění stavby, a pokud se jí 
nepodaří takové závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, oznámí je 
neprodleně stavebnímu úřadu. 



 

ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a, 190 00 Praha 9 – Vysočany, ČR 16-048- hřiště ZŠ Na Korábě 
IČ 22794107, DIČ CZ22794107, vedeno u MS v Praze, odd. C, vl. 199131 28.11.2017 
Tel: +420 606 475 474, mail: hroch@abcdstudio.cz, www.abcdstudio.cz 43/45 

 
 

• Vlastník stavby je povinen umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud 
tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit 

• Při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení 
stavebnímu úřadu musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně 
zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby; u ohlašovaných staveb 
uvedených v § 104 odst. 2 písm. f) až j) a n) a písm. l), m), o) a p) 
postačí jednoduchý záznam o stavbě. 

• Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést 
zhotovitel stavby, u stavby prováděné svépomocí stavebník. Záznamy do 
nich jsou oprávněni provádět stavebník, stavbyvedoucí, osoba 
vykonávající stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby a 
osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací.  

• Stavebník (resp. dodavatel stavby) zajistí, že nakládání s odpady bude v 
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.  

• Stavebníkovi (resp. dodavateli stavby) se ukládá dodržet povinnost ve 
smyslu § 28 zák. č. 13/1997, že v případě znečištění silnice nebo místní 
komunikace, které bude způsobeno stavbou, je povinen ho odstranit a 
komunikaci uvést do původního stavu. V případě nedodržení této 
podmínky bude vyčištění provedeno příslušnou obcí na jeho náklady. 

• Stavba nesmí být zahájena dříve, dokud stavební povolení nenabude 
právní moci. 

• Při provádění stavebních prací je nutno dbát na bezpečnost práce a 
ochranu zdraví osob na staveništi, zejména dodržet požadavky vyhlášky č. 
324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích, ve znění pozdějších předpisů. 

14) POŽADAVKY NA DODAVATELE 
14.1. obecně 

Dodavatel je povinen se podrobně seznámit s PD a podmínkami soutěže. Je 
povinen ověřit si veškeré výměry a specifikace materiálů, na případné odchylky 
od PD je povinen upozornit a v nabízené ceně zohlednit. Nabídková cena za 
zhotovení stavby musí zahrnovat veškeré náklady na práce a materiál nezbytné 
k řádnému provedení a dokončení díla. Nabízená cena za zhotovení stavby bude 
smluvně stanovena jako pevná, proto je dodavatel do této ceny povinen 
zahrnout všechny náklady, jež budou nezbytné k provedení díla. 
Dodavatel je povinen se před podáním nabídky podrobně seznámit se stavem 
objektu a zahrnout do ceny veškeré práce nezbytné k realizaci díla v požadované 
kvalitě a rozsahu. 
Dodavatel je povinen všechny práce nabízet v intencích PD, pokud od 
projektanta není v PD stanoven přesný požadavek, je práce povinen nabídnout 
ve standardní tuzemské kvalitě. 
Veškeré technicko-fyzikální parametry jsou nadřazeny nad materiálové popisy. 
Na veškeré opomenutí, nesrovnalosti a nepřesnosti v dokumentaci je povinen 
dodavatel upozornit ve zvláštní příloze, a tyto rozdíly specifikovat a kvantifikovat. 
Tyto rozdíly musí být započteny do cenové nabídky. 
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Realizaci musí provádět odborná firma s odpovídajícím předmětem podnikání za 
stálého dozoru odpovědného pracovníka. 
 
Dodavatel před zahájením stavby vypracuje podrobný časový harmonogram 
s postupem prací a koordinací jednotlivých dodávek.  
 
Dodavatel provede zaměření a vytyčení inženýrských sítí v místě stavby a 
v blízkém okolí. Pokud poloha těchto vedení není známa, proto dodavatel zajistí 
„vypípání“ celého prostoru stavby a nalezené sítě označí.  
 
Dodavatel musí zajistit zpracování dodavatelské dokumentace povinné pro 
provedení díla. Tato dodavatelská (dílenská) dokumentace bude předložena 
v předstihu ke schválení projektantovi. Dílenská dokumentace bude zohledňovat 
konkrétní vybrané výrobky a materiály a rovněž zaměření rozměrů na stavbě. 
Dodavatel doloží v předstihu, před provedením závazné objednávky, ke všem 
materiálům a výrobkům použitých na stavbě prohlášení o shodě a případně 
požadovaný atest daných vlastností. Tyto atesty musí být platné v ČR. 
Dodavatel je povinen po celou dobu výstavby ochraňovat již zabudované výrobky 
a finální povrchy.  
Před předáním stavby dodavatel provede kompletní úklid a vyčištění stavby tak, 
aby mohlo dojít k jejímu užívání okamžitě po jejím předání. 
 
14.2. požadované technologické postupy  

Dále dodavatel dodá popis technologie, technologické a prováděcí postupy pro 
vybrané zařízení a práce: 
Provedení bouracích prací, betonové a zděné konstrukce objektů, opěrné zdi, 
hydroizolace spodní stavby, provedení zásypů a hutnění, konstrukce zelené 
střechy, vnitřní povrchové úpravy, provedení povrchových úprav podlah a stěn, 
provedení nových zpevněných povrchů hřišť, mlatového chodníku, provedení 
drenáže a vsaku, montáž herních prvků. 
 
14.3. rozsah požadované dodavatelské dokumentace 

Dodavatel v rámci dodávky stavby zpracuje dodavatelskou dokumentaci 
(výrobní, dílenská, provozní, dokumentace prefabrikátů a dokumentace 
skutečného provedení), jež podléhá v dostatečném časovém předstihu kontrole 
investora a projektanta. Podkladem pro zpracování dodavatelské dokumentace 
bude tvarové řešení s technickým popisem výrobku stanovené projektem pro 
provedení stavby. Dodavatelská dokumentace stanoví jednoznačně prostorové 
požadavky na umístění, vazby na okolní součásti stavby a případně způsob 
ukončení pro připojení na ostatní rozvody a instalace. Tvarové řešení veškerých 
vkládaných prvků bude podléhat ověření zaměřením provedené stavební 
připravenosti na stavbě. Schválení dodavatelské dokumentace nesnímá ze 
zpracovatele dodavatelské dokumentace odpovědnost za navržené technické 
řešení výrobku a jeho použití. Dodavatel je povinen zpracovat dodavatelskou 
dokumentaci na konstrukce a výrobky v obvyklém a nezbytném rozsahu pro 
jejich provedení. Dodavatelská dokumentace bude předkládána v předstihu 
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k odsouhlasení tak, aby připomínky projektanta mohly být zapracovány a 
současně nebyl ohrožen časový plán výstavby. 
 
Dále dodavatel dodá požadovanou dodavatelskou dokumentaci vč. vzorků 
v rozsahu minimálně: 
Provedení nových zpevněných povrchů hřišť (multifunkční, sportovní, cvičební 
plochy) a cest, certifikovaných herních prvků, vnitřní povrchové úpravy, výplně 
otvorů, konstrukce střechy, provedení zámečnických truhlářských a klempířských 
výrobků, trubní a kabelové rozvody, požadované sondy vč. vyhodnocení, zásady 
organizace výstavby. 
 
14.4. ostatní 

Osoba pověřená dodavatelem stavby zajistí identifikaci inženýrských sítí v celé 
trase stavebních prací. Identifikace bude digitálně zpracována a předána 
investorovi a projektantovi. Identifikace bude provedena před zahájením prací. 
Při provádění prací v blízkosti inženýrských sítí je nutno dodržet podmínky 
správce a vlastníka těchto sítí, případně přizvat jejich technika. 
 
Důrazně upozorňujeme dodavatele na nezbytnost zajištění potřebných 
bezpečnostních opatření po celou dobu výstavby. Bezpečnostní a ochranná 
opatření budou provedena zejména s ohledem na zajištění bezpečnosti provozu v 
bezprostředním i vzdálenějším okolí stavby, bude zajištěno důkladné oplocení 
staveniště, budou provedena ochranná hrazení a lešení, zajišťující bezpečný 
provoz, pohyb osob a komunikace v okolí stavby, budou provedena opatření 
zamezující přístup nepovolaným osobám do prostoru staveniště. 
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