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A. Pravodni a souhrnna technicka zprava

A.1 Identifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

nazev stavby: Vybudovani parkovacich stani v ulici Stfrekovska SO 05
ucel stavby: vystavba novych parkovacich stani
charakter stavby: Stavebni Upravy
misto stavby: obec: Praha 8
parcela: p. ¢. 2364/1, 2554/3, 2638/1, 2401/25
kat. Uzemi: Kobylisy [730475]
LV: 1579
dodavatel: dle vybérového fizeni
stupen dokumentace: dokumentace pro spolecné povoleni a provedeni stavby
cena: bude sdélena na pozadani
zpUsob provedeni stavby: dodavatelsky
predpokladané terminy: predpokladana realizace 10/2024+09/2025
A.1.2 Udaje o Zadateli
Vlastnik pozemka: HLAVNI MESTO PRAHA

Marianské ndmésti 2/2
110 00 Praha 1 — Staré Mésto

Sprdvce a investor: Méstska ¢ast Praha 8
Zenklova 1/35
180 00 Praha 8 — Liben
zastoupeno Tomasem Slabihoudkem

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace
Boa Construction s.r.o.
Rybna 716/24
110 00 Praha 1 — Staré Mésto
+420 603 794 388
IC: 04779398
Odpovédna osoba: Ing. Vit Reza¢, CKAIT 0013132
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A.2 clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Stavba neni ¢lenéna na stavebni objekty, stavba bude realizovdna jako jeden celek. V rdmci stavby
bude provedena prelozka podzemnich elektrickych rozvodd verejného osvétleni (VO) a realizace jednoho
nového stozaru VO. Déle bude provedena nova uli¢ni vpust s pfipojenim na stavajici kanalizaci.

A.3 seznam vstupnich podkladu
e Vypis z katastru nemovitosti
e Snimek katastralni mapy (www.cuzk.cz)
e osobni prohlidka mista stavby
e mapové podklady IPR
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http://www.cuzk.cz/

B. Souhrnna technicka zprava

B.1 POPIS STAVBY A UZEMi

a. charakteristika uzemi a stavebniho pozemku:
Stavebni Upravy jsou navrZeny v misté verejné zatravnéné plochy a komunikace. Druhy dotéenych pozemkd
jsou dle katastru nemovitosti vedeny jako ostatni plochy. Stavba je navrZzena do zastavéné casti obce Praha
— Kobylisy. Uzemi je charakteristické vy$kovou bytovou zastavbou z druhé poloviny 20. stoleti. Dotéeny
zatravnény pozemek je mirné svazity k vychodu ke komunikaci.

b. udaje o souladu stavby s uzemné pldanovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho planovdni

Stavba je v souladu se schvdlenou Uzemné planovaci dokumentaci, Uzemnim pldnem sidelniho dtvaru hl. m.
Prahy, schvalenym usnesenim zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 9. 9. 1999, v¢. naslednych schvalenych zmén.
V daném misté stavby je vyddn a schvalen Gzemni plan sidelniho Gtvaru. Pozemek je dle UP Gzemim &isté
obytné (OB). Stavebni Upravy novych parkovacich ploch jsou v souladu s pfipustnym vyuzitim Gzemi dle
uzemniho planu.

c¢. udaje o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki a vyuZiti uzemi
Bez vyjimek a ulevovych feseni.

d. _udaje o splnéni podminek zdvaznych stanovisek dotéenych orgdnii
NavrZena stavba a jeji realizace bude splfiovat viechny poZadavky dotcenych organt. Jednotliva stanoviska
budou zapracovana do dokumentace (viz téZ kapitola B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani,
bod e)).

e. vycet a zdvéry provedenych prizkumii a rozborti
V ramci projektu byla provedena vizualni prohlidka mista, vySkopisné a polohopisné zaméreni resené lokality
a stavebné technicky prizkum za tucelem zjisténi stavajici skladby rfesenych ploch.
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Stavebné technicky prizkum:
V ramci stavebné technického prizkumu byly provedeny dvé kopané sondy se zpétnym zahozem.

Sonda01 — chodnik, vyvysend plocha s kontejnery
- asfaltobeton — 50 mm

- betonova mazanina — 40 mm

- smésna zemina, navazky - min.250 mm v sondé

Sonda02 — komunikace

- asfaltobeton — 70 mm

- betonova mazanina — 90 mm

- smésna zemina, navazky - min.300 mm v sondé

Pted vystavbou je potiebné provést zhotovitelem stavby nasledujici prazkumy:
- podrobné zmapovani tras a instalaci v misté stavby, jejich vypipani a oznaceni
- geologicky a hydrogeologicky prizkum v misté stavby

f. ochrana uzemi podle jinych prdvnich predpisi
Pozemek se nenachdzi v pamatkové chranéném Uzemi. Pozemek se nenachazi v pamatkové zéné.
Uzemi nepodléhd ochrané ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdéjsich predpisu.
Uzemi se nenachdzi v ochranném pasmu Prazské pamatkové rezervace a nepodléhd ochrané ve smyslu
ustanoveni zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi, ve znéni pozdéjsich predpist.

Uzemi nenf zvla$té chranénym Gzemim ve smyslu § 14 zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,
ve znéni pozdéjsich predpist.

Uzemi neni soucdsti soustavy NATURA 2000 ve smyslu § 45a - § 45i zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody
a krajiny, ve znéni pozdé;jsich predpisa.

Uzemi neobsahuje paméatné stromy ani jejich ochranna pasma ve smyslu § 46 zakona ¢. 114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpist.

V Uzemi se nachazeji ochrannd pasma inzenyrskych siti. Rozsah ochrannych pasem inZenyrskych siti je uréen
pFislusnymi pravnimi predpisy (zejména CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni,
zékon €. 458/2000 Sh, energeticky zakon, ve znéni pozdéjsich predpist a zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacich, ve znéni pozdéjsich predpistl). Pfed zapocetim zemnich praci zajisti dodavatel vytyceni vech
zemnich siti. Dodavatel bude pfi praci dodrZovat podminky, stanovené provozovateli a vlastniky jednotlivych
siti. Zhotovitel stavby je povinen ovéfit vyskyt inZenyrskych siti ve spolupraci se vSemi dostupnymi spravci siti
v fesené lokalité dané projektem. inZenyrské sité byly zakresleny na zakladé digitalnich podklad( ziskanych z
IPR HMP

g. poloha vzhledem k zdplavovému uzemi, poddolovanému tizemi apod.
né Gzemi se nenachazi v zaplavovém Uzemi ve smyslu zakona ¢ 254/2001 Sb.
né uzemi neni poddolované.

Rede
Rede

h. vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi
Stavba se bude odehrdvat na pozemcich v majetku Hlavniho mésta Prahy, pfipadné ve svérené spravé
investora (Méstska cast Praha 8).
Objekty a parcely sousedl nebudou dotceny. Stavenisté bude pod uzamcenim s omezenim pfristupu
nepovolanych osob. Stavenisté bude oddéleno a dostate¢né zabezpeceno vzhledem k provozu uUzemi.
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Zafizenim a provozem stavenisté nebude negativné ovlivnén provoz Uzemi, nebude narusena dopravni
obsluznost ani zasobovani.

Stavebni Upravy jsou navrzeny v misté verejné zatravnéné plochy a komunikace. Druhy dotéenych pozemk
jsou dle katastru nemovitosti vedeny jako ostatni plochy. Stavba je navrZzena do zastavéné casti obce Praha
— Kobylisy. Uzemi je charakteristické vy$kovou bytovou zéstavbou z druhé poloviny 20. stoleti. Dotéeny
zatravnény pozemek je mirné svazity k vychodu ke komunikaci.

V prostoru fesenych stavebnich Gprav je umisténa jedna stavajici uliéni vpust. Pozice je patrnd z prilozené
vykresové dokumentace. Tato uli¢ni vpust bude zachovéna beze zmén. Po dobu provadéni stavebnich praci
bude tato vpust ochranéna proti poskozeni a znecisténi. O dokonceni stavebnich praci bude provedena jeji
kontrola a vycisténi tlakovou vodou.

Déale bude doplnéna nova uliéni vpust. Umisténi je patrné z pfilozené vykresové dokumentace. Nové
umisténa vpust bude napojena na verejny kanalizacni fad KT DN500. Napojeni nové kanalizaéni pFipojky na
stavajici rad bude provedeno do nové vysazené odbocky.

Stavebnimi Upravami nedochazi ke zhordeni & zméné odtokovych pomér( v lokalité. Re$eni odvodnéni je
uvedeno v kapitole B.9 a samostatné pfiloze D.1.2.- Odvodnéni.

i. poZadavky na asanace, demolice, kdceni drevin
Pfi stavbé nevznikl poZadavek na asanace, demolice ani kaceni strom.

j. poZadavky na maximdlni doéasné a trvalé zdbory zemédélského pldniho fondu nebo
pozemkii uréenych k plnéni funkce lesa
Pti stavebnich Upravach nedojde k zdboru ZPF.

k. uzemné technické podminky
- napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu
Nové navrzené parkovaci plochy budou dopravné napojeny na ulici Strekovska.

- napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Stavebnimi Upravami dochazi ke zméné napojeni podzemnim elektrickych rozvodl verejného osvétleni (VO).

Konfigurace novych svitidel VO

Svitidlo: SAFIR 1 ALU

Svételny zdroj: Vybojkovy svételny zdroj SON-T 50W, ROVNE SKLO (20299A)

Stozdr: 5m

Sklon: 5°

Vyloznik: -

Alternativné bude pouzito LED svitidlo spliujici parametry Technického standardu prazského LED svitidla
VO.

Bude provedena instalace 1ks novych sloupli VO. S timto souvisi napojeni na stavajici trasy VO. Napojeni bude
vZdy ze stavajici lampy VO dle stavebnich a kapacitnich moZnosti.

Napojeni nové lampy VO ze stdvajici lampy 805176. V ramci napojeni na stdvajici svitidlo bude vyménéna
jeho vyzbroj a bude zdvojena svorkovnice pro odboceni k novému svitidlu. Stavajici trasa ke svitidlu 804869
bude zrusena a vyjmuta v celé délce. Bude poloZzena nova zahrnujici i nové svitidlo.
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Napojeni novych stozar( kabely CYKY 4Bx10mm2. Spolu se silovym vedenim bude ve vykopu ulozen i zemnici
drat mezi svitidly FeZn d=10mm. Kabelové vedeni bude v celé délce kabelové trasy ulozeno v chraniéce /napf.
AROT A110PS/

UloZeni kabelového vedeni se bude Fidit platnou normou CSN 73 6005 viz. niZe, a vykresem fezu kabelovych
tras, kde je zohlednéna pokladka kabelu v rizném terénu. Trasy napojeni budou v nékolika mistech kfiZzovat
stavajici inZenyrské sité. Napojeni kabelové trasy bude provedeno se spravcem siti (PRE Distribuce) a
zapraveni vykopu bude aZ po schvéleni zastupcem distributora.

Pti provadéni Uprav VO musi byt zajisténo napajeni nedotcenych stozar( VO v dané oblasti, po celou dobu
provadeéni preloZek. Toto bude zajisténo provizornim kabelem mezi jednotlivymi stozary VO, popt. fadném
naplanovani postupu preloZek (pfepojovani v dennich hodinach, predpoloZeni novych kabell mezi
jednotlivymi stozéary VO).

Postup praci, tj. odpojovani ruseni a pfesun dotéenych prvk( soustavy VO, navrhne montazni organizace
podle zasad organizace vystavby (ZOV) a postup potvrdi spravce VO.

- moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé
Nové navriené zpevnéné plochy jsou v souladu s ustanovenim vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

I. vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Vzhledem k tomu, Ze stavebni Upravy jsou navrieny jako samostatny celek, neni tfeba budovat zadné
souvisejici investice k zajiSténi budouciho provozu.

m. seznam pozemkd, na kterych se stavba umistuje a provddi
Stavba se umistuje a provadi na pozemku:

Katastralni dzemi: Kobylisy [730475]
p. &. 2364/1 HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské ndmésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1
p. &. 2401/25 HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské ndmésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1
p. &. 2554/3 HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské ndmésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1
p. ¢. 2638/1 HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské ndmésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

n. seznam pozemkd, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pdsmu
Ochranné pasmo nevznikne mimo pozemek, na kterém se stavba umistuje.

p. €. 2364/1 HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské ndmésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1
p. €. 2554/3 HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské ndmésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1
p .¢. 2638/1 HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské ndmésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a. novd stavba nebo zména dokoncené stavby
Jedna se o novou stavbu.

b. ucel uZivdni stavby
Jedna se o verejné pfistupné parkovaci plochy pro osobni automobily.

c. trvald nebo dofasnd stavba
Jedna se o trvalou stavbu.
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d. informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkii na stavby
a technickych poZadavkii zabezpecujicich bezbariérové uzivdni stavby

Bez vyjimek a ulevovych reseni.

e. udaje o splnéni podminek zdvaznych stanovisek dotéenych orgdni

Do dokumentace jsou zapracovany podminky a poZadavky z jednotlivych vyjadreni dotéenych organ( statni
spravy a dotcenych spravcl inzenyrskych siti, které byly k dispozici.

NavrZené stavebni Upravy a jejich realizace budou splfiovat viechny pozadavky dotéenych organ(. Jednotliva
stanoviska jsou soucasti pfilohy E. Dokladova ¢ast. Zhotovitel je povinen dodrzet podminky vSech stanovisek.

Urad méstské &dsti Praha 8, odbor dopravy souhlasi za podminek:

Po celou dobu stavby budou minimalizovdny zdbory komunikaci pro ucely stavby.

Uprava/obnova svislého a vodorovného dopravniho znaceni bude zrealizovdna na ndklady investora
stavby.

Nejpozdeéji 30 dnu pred zdvérecnou kontrolni prohlidkou (kolaudaci) poZddejte nds odbor o vyddni
stanoveni na upravy dopravniho znaceni na siti mistnich komunikaci.

Stavbou nesmi byt ohroZen bezpecny provoz na prilehlych komunikacich a pohyb osob v okoli stavby.
Ndvrh oploceni stavenisté vcetné stavenistnich vyjezdi a umisténi doc¢asného dopravniho znaceni
bude predloZen k odsouhlaseni dopravnimu inspektordtu Policie CR v rdmci zpracovaného dopravné-
inZenyrského opatreni (DIO) prostrednictvim naseho odboru.

Provddéni a hutnéni bude realizovdno dle platnych norem a podminek pfislusného sprdvce, jimz je
Technickad sprava komunikaci, a.s.

V pfipadé zaboru mistni komunikace pro ucely stavby (vykopové prdce, sklddka materidlu, zarizeni
stavenisté aj.) budou vyuZivany pouze plochy povolené rozhodnutim prislusného silnicniho sprdavniho
ufadu o zvlagstnim uZivdni pozemni komunikace ve smyslu § 25 odst. 1 zdkona ¢. 13/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich (ve znéni pozdéjsich predpist). Investor poZadd minimdlné 30 dni pred
zahdjenim stavebnich praci prislusny silni¢ni sprdavni ufad o vydadni rozhodnuti na zviastni uzZivani
komunikaci.

Pripadnd omezeni provozu na mistnich komunikacich ¢dstecnou nebo uplnou uzavirkou musi byt
povolena rozhodnutim prislusného silnicniho spravniho ufadu o omezeni obecného uzivani pozemni
komunikace ve smyslu § 24 zdkona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich (ve znéni pozdéjsich
predpis).

Po celou dobu provddéni stavebnich praci investor zajisti udrzbu a cisténi komunikaci stavbou
dotcenych.

Pri realizaci je nutno zajistit pfistup k objektiim, vjezd dopravni obsluze a pohotovostnim vozidlim
1ZS.

Zhotovitel zajisti spInéni téchto podminek ve stanoveném terminu.

Technickd sprdva komunikaci hl. m. Prahy, a.s. souhlasi za podminek:

pfi provddéni stavebnich praci v komunikacich a pfi zpétnych upravdach povrchl komunikaci
poZadujeme dodrZovat “Zdsady a technické podminky pro zdsahy do povrchi komunikaci a provdadéni
vykopU a zdsypu ryh pro inZenyrské sité”, schvdlené usnesenim RHMP Cislo 95 ze dne 31.1.2012, s
ucinnosti od 1.2.2012, ve znéni prilohy ¢islo 1 usneseni RHMP Cislo 127 ze dne 28.1.2014, s ucinnosti
od 1.2.2014.

téleso nové ulicni vpusti musi byt sestaveno z betonovych prvkii DN500 s odtokem ze dna (bez kalové
jimky) a nesmi do néj byt zaustény Zddné jiné pripojky, kromé odtoku. PoZadujeme litinovou nebo
plastovou vtokovou mfizZ 50 x 50 cm, tfidy D 400, dle EN 124, vloZenou do ramu s litinovym (nikoli
betonovym) limcem pro osazeni kose na splaveniny, vysky 60 cm. MriZ uli¢ni vpusti musi byt umisténa
tésné pri okraji vozovky, tésné pred chodnikovou obrubu. Musi byt dodrZeny minimdlni vzddlenosti
télesa uli¢ni vpusti a jeji pripojky od ostatnich siti dle CSN 73 6005,
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- nové budovand pripojka ulicni vpusti musi byt sestavena z kameninovych trub DN200, obetonovdna
po celé délce trasy a vedena v pfimém sméru a sklonu na kanalizaci pro vefejnou potrebu, pfednostné
bez spddového stupné. Pripadny spddovy stuperi bude u télesa ulicni vpusti,

- jako soucdst dokladi pro preddni nové ulicni vpusti do nasi spravy musi byt i provedend kamerovad
kontrola jejiho télesa a pfipojky. Kamerovd kontrola zac¢ne rozhledem po vozovce nad télesem vpusti
a skonc¢i pohledem kamery z pfipojky do stoky jejiho zausténi. Pfipojka musi ziistat Cisté, bez kameniva
nebo hrubych ulomki materidlu. Kamerovou kontrolu poZadujeme predat digitdiné primo oddéleni
1328 TSK,

- do stdvajici uliéni vpusti v kontaktu se stavbou nesmi byt vypoustény vyplachy ze stavebni
mechanizace nebo jiné znecisténé vody ze stavby. V dobé provddéni stavby poZadujeme udrZovat tuto
ulicni vpust funkcni na ndklady investora.

- pred terminem kolaudace poZadujeme predani dokumentace skute¢ného provedeni stavby (DSPS) do
oddéleni 3252 TSK na e-mailovou adresu: dsps.5300@tsk-praha.cz (geodetické zaméreni vietné i
nové realizovaného svislého a vodorovného dopravniho znaceni a kanalizacnich zafizeni, to znamend
Kotdtkovd, Cislo telefonu: 607 049 363). Vykresy s geodetickym zamérenim budou preddny v digitdlni
formé (ve formdtu napr. dgn, dxf, dwg, vyk, vtx a od 01/2024 musi byt navic jesté i v jednotném
vyménném formdtu DTM) a oznaceny cislem akce 2020-1025-00596, pridélenym oddélenim
koordinace TSK. Kladné vyjadreni od oddéleni 3252 TSK k pfeddni této DSPS je nezbytnou soucdsti pro
ukonceni vykopového povoleni a vypujéni smlouvy

Zhotovitel zajisti spInéni téchto podminek ve stanoveném terminu.

Magistrdat hlavniho mésta Prahy, odbor evidence majetku souhlasi za podminek:

- PoZadujeme dodrZeni podminek Technologie hlavniho mésta Prahy, a.s. danych ve vyjddreni ¢. VPD-
02468/2023 ze dne 31.08.2023.

- PoZadujeme, aby investor dodrzZel ,,Zdsady a technické podminky pro zdsahy do povrchi komunikaci
a pro provddéni vykopl a zdsypl ryh pro inZenyrské sité” dle usneseni Rady hl. m. Prahy ¢. 95 ze dne
31.01.2012 a ¢. 127 ze dne 28.01.2014.

- Z hlediska technického feSeni poZadujeme dodrZeni stanoviska Technické sprdavy komunikaci hl. m.
Prahy, a.s. (ddle jen , TSK“) ¢.j. TSK/01143/24 1109/Hi ze dne 11.03.2024.

- PoZadujeme, aby na zdbory a zdsahy do komunikaci a pozemkd ve spravé TSK, uzavrel investor nebo
jim zmocnény zdstupce na zdkladé plné moci, minimdlné 1 mésic pred zahdjenim stavby, s HMP
zastoupenym TSK (elektronicky: https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/jak-si-zaridit nebo
osobné: Kontaktni centrum TSK, VeletrZni 1623/24, 170 00 Praha 7 — vchod z Veletrini ulice, pod
hlavnim vchodem do OC Stromovka, tel. 257 015 111) smlouvu o vypljcce komunikaci, kde budou
stanoveny konkrétni podminky.

- PoZadujeme, aby min. ¢tyfi mésice pred zahdjenim praci na pozemcich v k.u. Kobylisy parc. ¢. 2364/1,
2401/25, 2554/3 investor nebo jim zplnomocnény zdstupce uzaviel smlouvu o vypijéce s odborem
hospodareni s majetkem MHMP, odd. vyuZiti a spravy pozemkdu, Soria Krehlikovd, tel. 236 002 984.

- PoZadujeme, aby investor majetkové vyporddal investici —veskeré nové budované upravy komunikace
Stfekovskd s odborem evidence majetku MHMP. odd. méstskych cdsti (Magda Krehndcovad, tel. 236
002 919), formou odejmuti ze svérené spravy méstské cdsti (v¢. uzavreni sluZebnosti na vedeni trasy
inZ. siti - kromé téch inZ. siti, které budou v majetku HMVIP).

- TSK prevezme nové budovand parkovaci stani do své spravy za ndsledujicich podminek:

o vprubéhu stavby parkovacich stdni bude investor pravidelné zvat oddéleni spravy komunikaci
na kontrolni dny, pred zakrytim inZ. siti, provddéni konstrukcnich vrstev apod.,

o bude preddna veskerd projektovd dokumentace vc. stavebniho a kolaudacniho souhlasu a
zaméreni skutecného stavu v digitdini formé,

o po odejmuti ze svéfené spravy méstské Cdsti pfevezme TSK parkovaci stani véetné pozemkd
do své spravy prostrednictvim odboru evidence majetku MHMP, odd. evidence.
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Zhotovitel v koordinaci s investorem zajisti splnéni téchto podminek ve stanoveném terminu.

Krajské feditelstvi policie hl. mésta Prahy souhlasi za podminek:

Parametry realizacniho projektu budou v souladu s platnymi normami CSN 73 6110, CSN 73 6056 (vc.
detailti neobsaZenych v DUR+DSP).

K prfedloZzenému ndvrhu mistni Upravy provozu nemdme ndmitky. Aktualizovany ndvrh stdlého
dopravniho znaceni poZadujeme predloZit k odsouhlaseni v dostatecném predstihu pred dokoncenim
stavby nebo zahdjenim jejiho uzivdni,

Bude zajistén bezpecny pohyb chodcl a vozidel v okoli stavenisté, projekt oploceni stavenisté vc.
stavenistnich vyjezdi bude predloZen k odsouhlaseni (oploceni stavenisté bude v dostatecném
odstupu od komunikace a nebude zasahovat do rozhledovych poli kfiZzovatek a pfechodti pro chodce).
Aktudini ndvrhy dopravné inZenyrskych opatfeni pro jednotlivé etapy vystavby poZadujeme
predkladat k odsouhlaseni vidy nejpozdéji 30 dni pred predpoklddanym zahdjenim vystavby
prostrednictvim prislusného silni¢niho spravniho uradu.

Zhotovitel zajisti spInéni téchto podminek ve stanoveném terminu.

Technologie hlavniho mésta Prahy, a.s. souhlasi za podminek:

V misté vjezdu a prejezdu musi byt kabel VO uloZen do obetonované chranicky DN 110 mm s krytim 1
m s pfesahem na obé strany min. 50 cm do pfilehlého pfidruzeného prostoru. Konce chrdnicek musi
byt zapénény. Chrdnicky musi byt geodeticky zaméreny

Nesmi dojit k vypadku okolniho VO.

Upozorriujeme, Ze svitidla Safir se jiz nevyrdbi. Pokud bude pouZzito jiné svitidlo, poZadujeme typ LED
dle TECHNICKEHO STANDARDU PRAZSKEHO LED SVITIDLA VO.

Nové VO poZadujeme dolozit svételnym vypoctem v dalsSim stupni PD.

Pred zahdjenim praci na zafizeni VO musi byt provedeno nahldseni na dispecink THMP, a.s. na Cislo
778 884 085. Telefonicky musi byt oznadmeno bezprostiedné pred zapocetim praci a po ukonceni praci.

Zhotovitel zajisti splnéni téchto podminek ve stanoveném terminu. Nahradou za svitidlo Safir bude osazeno
LED svitidlo obdobnych svételnych parametr(.

PraZské vodovody a kanalizace a.s. souhlasi za podminek:

Pred zahdjenim stavebnich praci stavebnik uzavre s PVK "Smlouvu o podminkdch vzdjemnych vztahu
smluvnich stran souvisejicich s ochranou vodovodniho a kanalizacniho zafizeni provozovaného PVK".
Pro uzavreni smlouvy a ndsledné preddni stavenisté je stavebnik povinen kontaktovat 10 pracovnich
dnu pred zahdjenim praci PVK na e-mailu stavby.provozl@pvk.cz a v e-mailu zaslat kontaktni ddaje
stavebnika (zejm. telefonni kontakt) a toto vyjddreni. Ndsledné stavebnik od PVK obdrZi e-mail s
kontaktem na pfislusného zaméstnance PVK.

Zahdjeni stavebnich praci musi stavebnik ozndmit alespori 10 pracovnich dnu predem pisemné na
adresu PVK, Ke Kablu 971, Praha 10.

Poloha nebo prubéh trasy vodovodu nebo kanalizaci s neovéfenou polohou nebo priubéhem jejich
trasy, jichZ se bude predpoklddand stavba dotykat, museji byt stavebnikem ovéreny (napr. metodou
trasovdni, kopanych sond apod.) v koordinaci s oddélenim technické dokumentace PVK (kontakt:
geodeti.vodovod@pvk.cz a geodeti.kanalizace@pvk.cz ).

Pred vlastnim zahdjenim stavebnich praci je stavebnik povinen poZddat o aktudini zdkres vodovodu
nebo kanalizaci na pfislusnych pozemcich prostfednictvim vyjadrovaciho portdlu PVS a PVK
(www.vyjadrovaciportal.cz).

Zhotovitel zajisti spInéni téchto podminek ve stanoveném terminu.
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f. ochrana stavby podle jinych prdvnich pfedpisti
Stavba nepodléha ochrané ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdéjsich predpisu.
Stavba se nenachdzi v ochranném pdasmu PraZské pamatkové rezervace a nepodléha ochrané ve smyslu
ustanoveni zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi, ve znéni pozdéjsich predpist.

Stavba neni umisténa ve zvlasté chranénym Uzemi ve smyslu § 14 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody
a krajiny, ve znéni pozdé;jsich predpisa.

Stavba neni umisténa na Uzemi, které je soucasti soustavy NATURA 2000 ve smyslu § 45a - § 45i zadkona ¢.
114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpis(.

Stavba se nedotyka pamatnych strom( ani jejich ochrannych pasem ve smyslu § 46 zdkona ¢. 114/1992 Sb.,
o ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozdé;jsich predpisa.

Stavba se nachazi v blizkosti ochrannych pasem inZenyrskych siti. Rozsah ochrannych pasem inZenyrskych siti
je uréen pfislusnymi pravnimi predpisy (zejména CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického
vybaveni, zakon ¢. 458/2000 Sb, energeticky zakon, ve znéni pozdéjsich predpist a zakon ¢. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacich, ve znéni pozdéjsich predpist).

Pfed zapocetim zemnich praci zajisti dodavatel vytyceni vSech inzenyrskych siti. Dodavatel bude pfi praci
dodrZovat podminky, stanovené provozovateli a vlastniky jednotlivych siti. InZenyrské sité uvedené ve
vykresové Casti dokumentace jsou zakresleny na zakladé podkladi ziskanych z IPR HMP. Zhotovitel stavby
oveéri skutecny vyskyt inZenyrskych siti ve spolupraci se viemi moZnymi spravci inZenyrskych siti v lokalité
stavby.

g. navrhované parametry stavby
plvodni zpevnéné plochy v feSeném Uzemi celkem 341,5 m?
zpevnéné plochy v navrhu v feSeném Uzemi celkem: 245 m?

Ndvrhem dojde ke sniZeni zastavéné plochy v Gzemi 0 96,35 m?.

noveé navrzené nezpevnéné plochy — travnik: 150,67 m?
délka nového vedeni VO: 59,9 m
stavajici pocet parkovacich stani: 1

(z toho bezbariérovych parkovacich stani): 0

novy pocet parkovacich stani: 9

(z toho bezbariérovych parkovacich stani): 1
navysSeni poctu parkovacich stani: +8

(z toho bezbariérovych parkovacich stani) 1

h. zdkladni bilance stavby
- celkova bilance spotfeby elektrické energie
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

- celkova bilance spotreby plynu
Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

- celkova bilance spotfeby vody
Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

- hospodarenis destovou vodou

Dokumentace pro spolecné povoleni
15.11.2024
Stranka 11z 27



Stavebni Upravy jsou navrZeny v misté verejné zatravnéné plochy a komunikace. Druhy dotéenych pozemkd
jsou dle katastru nemovitosti vedeny jako ostatni plochy. Stavba je navrZzena do zastavéné casti obce Praha
— Kobylisy. Uzemi je charakteristické vy$kovou bytovou zdstavbou z druhé poloviny 20. stoleti. Dotéeny
zatravnény pozemek je mirné svazity k vychodu ke komunikaci.

V prostoru fesenych stavebnich Gprav je umisténa jedna stavajici uliéni vpust. Pozice je patrna z prilozené
vykresové dokumentace. Tato uli¢ni vpust bude zachovéna beze zmén. Po dobu provadéni stavebnich praci
bude tato vpust ochranéna proti poskozeni a znecisténi. O dokonceni stavebnich praci bude provedena jeji
kontrola a vycisténi tlakovou vodou.

Déle bude doplnéna nova uli¢ni vpust. Umisténi je patrné s prfilozené vykresové dokumentace. Nové
umisténa vpust bude napojena na verejny kanaliza¢ni fad KT DN500. Napojeni nové kanalizaéni pfipojky na
stavajici fad bude provedeno do noveé vysazené odbocky.

Stavajici odvodnované plocha (Zivice) — 341,5 m2
Stavajici mnozstvi destovych vod
Qs=i*A*c=0,016*341,5*0,8=4,37/s

Navrhem stavby dojde ke snizeni zastavéné plochy v Uzemi o 96,35 m2. Misto rusené Zivicné plochy je
navrzena nezpevnéna zatravnéna plocha.

Nova celkova odvodriovana plocha (Zivice) - po stavebnich Upravach —245,0 m2

Nové mnozstvi destovych vod:

Qn=i*A*c=0,016 * 245,0 *0,8 = 3,14 |/s

Stavenimi Gpravami dojde ke snizeni odtoku destovych vod o 1,23 I/s:
Qc=Qs+Qn=4,37-3,14=1,231/s

Redeny prostor je odvodnén jednou stavajici uliéni vpusti a jednou nové osazenou uliéni vpusti (z ddvodu
nového spadovani ploch) — hltnost jedné 10 I/s tj. celkem 20 I/s

- celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

- tfida energetické narocnosti budov
Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

i. zdkladni predpoklady vystavby
- cCasové Udaje o realizaci stavby
Pfedpokladana realizace: 10/2024-09/2025
Lh{ta doby vystavby je ddna smluvnim vztahem mezi stavebnikem a zhotovitelem stavby, je predpokladana
cca 3 mésice.

- Clenéni na etapy
Stavba bude tvofit provozné a logicky jeden celek. Stavba bude zahdjena, realizovana a dokoncena jako jeden
celek, o Zzadném dil¢im ¢lenéni se neuvaZuje. Stavba nebude ¢lenéna na etapy.

j. orientaéni ndklady stavby
Celkovy naklad stavby je dan smluvnim vztahem mezi stavebnikem a zhotovitelem stavby, a proto jej nyni
neuvadime. Na vyzadani vsak bude sdélen.
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Stavajici ulice Strekovska bude revitalizovana pro navySeni poctu parkovacich stani v této lokalité. V
souvislosti s navySenim parkovacich stani bude nové provedeno vodorovné i svislé dopravni znaceni a
stavebni Upravy pro verfejnou obsluznost v ulici Stfekovska. Budou provedeny nové zpevnéné plochy pro pési,
bezbariérovy pfistup ke kontejneriim a zaroven vyresen ndjezd z komunikace pro dopravni obslouZeni
kontejnert, nové parkovaci plochy, dale budou doplnény bezbariérové Upravy chodnikl. Budou provedeny
prelozky stavajiciho verfejného osvétleni mimo nové navrhované parkovaci plochy a doplnéni nového stozaru
VO. Névrh zahrnuje zruseni nékterych zpevnénych ploch a nahrazuje je zatravnénou plochou.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Nejedna se o vyrobni objekt, vyrobni technologie nejsou pouZzity.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Navrzena stavba je v souladu podle ustanoveni vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZzadavcich
zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace, nova stavba respektuje
prirozeny pohyb chodcl a nezasahuje do prichoziho prostoru (§4 odst. 4), zachovava vodici linii na pésich
komunikacich (ptiloha 1, bod 1.2.).

B.2.5 Bezpecnost pfFi uzivani stavby

Stavba je navrzena a bude provedena takovym zplisobem, aby pfi jejim uzivani nebo provozu nevznikalo
neprijatelné nebezpeci nehod nebo poskozeni.

Stavba je navriena v souladu s CSN a dal$imi pravnimi predpisy pro bezpeéné uzivani staveb (zejména
vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich predpist, vyhlaska
¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb, ve znéni
pozdéjsich predpisti a nafizeni Rady hl. m. Prahy ¢. 10/2016 Sb. /Praiské stavebni predpisy/). PouZité
konstrukce, vyrobky musi byt schvaleny pro provoz v CR.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebnifeseni

Stavebni feSeni se tyka Upravy povrchl a doplnéni obrubnik( za ucelem navyseni kapacity parkovani v dané
lokalité. V co nejvyssi mife budou pouzity stavajici odbouravané obrubniky. Nové bude provedeno vodorovné
i svislé dopravni znaceni. Dale bude proveden novy chodnik pro pési ndvaznost. Budou provedeny prelozky
stavajicich rozvodi verejného osvétleni mimo nové navrhované parkovaci plochy a bude doplnén jeden novy
stozar VO. Po prelozenych VO budou zahazeny vykopy a v mistech poruseni chodnikl budou chodniky
uvedeny do pavodniho stavu. Pro pési navaznost jsou provedeny bezbariérové Upravy protéjsich chodnika.
Nové je feSeno stanovisté pro kontejnery, které navazuje na pési komunikace.

b) konstrukéni a materiadlové reseni

Nové konstrukce parkovacich stani bude napojeno do stdvajici asfaltové komunikace Stfekovskd a bude
tvoreno asfaltovym betonem ACO 11 v tl 40 mm, spojovacim postfikem na asfaltovém podkladnim betonu
ACP 16+ v tl 50 mm. Podkladni beton proveden na vrstvé stérkodrté tl 150 mm a SC 0/32, C8/10 v tl 120 mm
s postfikem z mod. katinoaktivni emulze. Opravy komunikaci po osazeni obrub dle TP146 bude provedeno z
litého asfaltu ve dvou vrstvach s posypem kifemicitym piskem na stavajici podkladni vrstvy se Stérkodrti 0/63
opatrenou textilii.

Nové opravované/doplriované zpevnéné plochy pro pési budou provedeny v Sifce 200 mm od nové
osazovanych obrubnik(i a dale v mistech vykop( po prelozkach VO, a proto je uvazovano se skladbou dle
stavajicich chodnik, ktera predpoklada svrchni vrstvu z litého asfaltu MA11 tl. 40 mm oddélenou textilii od
SC 0/32 v t1.250 mm na Stérkodrti 0/63 v tl. 150 mm.

Konstrukce nového chodniku a stani pro kontejnery s krytem asfaltovym bude provedena ve skladbé
asfaltovy beton ACO 8CH tl. 50 mm, recklat R-mat tl. 50 mm a $térkodrt SDa 200 mm. Chodnik bude lemovan
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sadovym obrubnikem ABO 17-50 (50/ 200/ 1000) do loze z betonu s bo¢ni opérou z betonu C20/25 n XF3 s
naslapem +6 cm na strané objektu a zapustény s prelivnou hranou na strané parkovacich stani.

¢) mechanicka odolnost a stabilita
Posouzeni mechanické odolnosti a stability bude feSeno dodavatelskou dokumentaci provadéci firmy.
B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Nebudou instalovany zadné technické a technologické zafizeni.

B.2.8 Zasady poZarné bezpecnostniho feseni

Charakter stavby nevyZaduje podrobné feseni pozarni ochrany. Nevznikaji Zadné nové nadzemni objekty, od
kterych by bylo tfeba urcovat odstupové vzdalenosti.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Stavba po svém dokonceni, vzhledem ke svému charakteru vyuZiti, nebude mit negativni vliv na Zivotni
prostiedi. Pfi vystavbé budou respektovany vsechny hygienické predpisy (zejména hlu¢nost a prasnost).
Stavba bude citlivé realizovana tak, aby negativné neovlivnila prostfedi okolnich objekt(. Pfi realizaci
stavebnich, a predevsim bouracich praci bude provadéno kropeni, stavebni prvky nebudou shazovany z vysky
na zem, odklizeni prebytecnych stavebnich materidlll a stavebniho odpadu bude provadéno pfimo na
pristavené kontejnery bez stavenistni meziskladky. Odvoz a naloZeni kontejner( suti bude provadéno pomoci
kryci plachty. Pfi odjezdu techniky ze stavby musi zhotovitel stavby dbat na jeji oCisténi pred vjezdem na
verejné komunikace. PFi provadéni stavebnich praci bude kladen ddraz na ochranu zajmu okolnich objektd,
prace budou provadény s maximalni opatrnosti a ohleduplnosti tak, aby nedoslo ke Skodam na sousednich
stavbdch a pozemcich véetné inZenyrskych siti.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostiedi
a) ochrana pred pronikdnim radonu z podlozi

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.
b) ochrana pred bludnymi proudy

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

c) ochrana pred technickou seizmicitou

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

d) ochrana pred hlukem

Vzhledem k charakteru stavby neni fesSeno.

e) protipovodiova opatfeni
Stavba se nachazi v zaplavovém Uzemi.

f) ostatni ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Stavba se nenachazi v poddolovaném uzemi. Jedna se o otevienou stavbu bez nebezpecni hromadéni
metanu, nevyZaduje ochranna opatfeni proti pronikani metanu.
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Na stavbu neplsobi Zadné dalsi negativni ucinky okoli.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Stavebnimi Upravami dochazi ke zméné napojeni podzemnim elektrickych rozvod( verejného osvétleni (VO).

Konfigurace novych svitidel VO

Svitidlo: SAFIR 1 ALU

Svételny zdroj: Vybojkovy svételny zdroj SON-T 50W, ROVNE SKLO (20299A)
Stozdr: 5m

Sklon: 5°

Vyloznik: -

Bude provedena instalace 1ks novych sloup( VO. S timto souvisi napojeni na stavajici trasy VO. Napojeni bude
vZdy ze stavajici lampy VO dle stavebnich a kapacitnich moZnosti.

Napojeni nové lampy VO ze stdvajici lampy 805176. V ramci napojeni na stdvajici svitidlo bude vyménéna
jeho vyzbroj a bude zdvojend svorkovnice pro odboceni k novému svitidlu. Stavajici trasa ke svitidlu 804869
bude zrusena a vyjmuta v celé délce. Bude polozena nova zahrnuijici i nové svitidlo.

Napojeni novych stozara kabely CYKY 4Bx10mmz2. Spolu se silovym vedenim bude ve vykopu uloZen i zemnici
drat mezi svitidly FeZn d=10mm. Kabelové vedeni bude v celé délce kabelové trasy uloZeno v chraniéce /napt.
AROT A110PS/

Ulozeni kabelového vedeni se bude fidit platnou normou €SN 73 6005 viz. niZe, a vykresem fezu kabelovych
tras, kde je zohlednéna pokladka kabelu v rizném terénu. Trasy napojeni budou v nékolika mistech kfizovat
stavajici inzenyrské sité. Napojeni kabelové trasy bude provedeno se spravcem siti (PRE Distribuce) a
zapraveni vykopu bude aZ po schvéleni zastupcem distributora.

PFi provadéni Uprav VO musi byt zajisténo napajeni nedotcenych stozar( VO v dané oblasti, po celou dobu
provadéni preloZek. Toto bude zajisténo provizornim kabelem mezi jednotlivymi stozary VO, popt. fadném
naplanovani postupu prelozek (pfepojovani v dennich hodinach, predpoloZeni novych kabelll mezi
jednotlivymi stozary VO).

Postup praci, tj. odpojovani ruseni a pfesun dotéenych prvk( soustavy VO, navrhne montazni organizace
podle zasad organizace vystavby (ZOV) a postup potvrdi spravce VO.

B.4 DOPRAVNI RESENi

a) popis dopravniho feseni véetné bezbariérovych opatreni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se
snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Re$ené Uzemi se nachézi v zéné dopravniho omezeni (30km/h) vymezené DZ 1Z8a se symbolem B20a(30).
Navrhem bylo doplnéno 1 vyhrazené parkovaci stani pro invalidy bez konkrétniho vymezeni SPZ. V
mistech vstupl do vozovky bude snizeny obrubnik OP3 s vyskovym odskokem u vozovky +2 cm a s
najezdem ve sklonu max. 12.5% (1:8). Stejny max. sklon musi mit i ndjezd do boku. Obrubnik u vozovky
je vodorovny nebo ve sklonu max. 1:8 jako ndjezdova rampa. Okraj ndjezdu za obrubnikem musi byt
vyznacen vyrazné odliSnou strukturou a charakterem povrchu, vnimatelnym slepeckou holi a naslapem.
Misto vyznaceni (tj. vodici linie nazyvana varovny pas) se provadi v Sifce 0,40 m z dlazby se specialni
plastickou Upravou (napf. s vystupky komolych kuzel(, sefiznutych polokouli o priméru vystupkl cca 27
mm, vy$ce 5 mm a rozteci 35/50 mm). Varovny pas musi byt veden az do mista, kde je vyska nabihajiciho
obrubniku alespor 0,08 m nad vozovkou.
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b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Zasady dopravniho feseni v SirSich souvislostech se navrzenou stavbou obecné neméni, dopravni obsluha je
feSena v prfimé vazbé na mozZnosti stavajici uli¢ni sité. Nové parkovaci plochy budou napojeny na ulici
Strekovska.

c) dopravav klidu
Navrhem vznikne na feSeném misté v ulici Stfekovska +8 novych parkovacich stani z toho jedno verejné
bezbariérové. Stani budou obslouzena pfimo z ulice Stfekovska. Celkovy navrh dopravy v klidu je detailné
feSen v samostatné ¢asti D.3.1. této dokumentace.

d) pésia cyklistické stezky
Navrh zahrnuje vystavbu novych pésich komunikaci, kterou jsou navrzeny v misté vyslapanych cest a navazuji
tak na pfirozeny pohyb chodcl danym tizemim vcetné vstup(l do vozovky usnadnujici prechazeni podle vyhl.
¢. 398/2009 Sb. Dale je navrhem zkracen pfechod pro chodce pro zvyseni bezpecnosti.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICiCH TERENNiCH UPRAV

a) terénni Upravy
Stdvajici sklon terénu bude zachovdn. Terénni Upravy budou provedeny v rozsahu uvedeni terénu do
pGvodniho stavu a nového zatravnéni. navrh rusi a zatraviiuje vyslapané cesty a ndvrhem se dale rusi nékteré
zpevnéné plochy. Tyto plochy budou doplnény zeminou dle pfislusné vysky okolniho terénu a zatravnény.

b) pouzité vegetacni prvky
Z divodu zachovani prehlednosti a bezpecnosti, nejsou zde navrhovany zadné nové kefe ani stromy. Pfi
planovanych stavebnich pracich dojde k poskozeni stavajiciho travniku v tésném okoli, ktery bude po
ukonceni stavebnich praci obnoven. Bude provedena vysadba setého travniku.

Volné plochy se ohumusuji ornici tl.15 cm a nasledné se oseji travnim semenem. K ohumusovani se pouzije
vrstva humusu z dovozu. Ohumusované plochy se oseji travnim semenem (25g/m2). Pro parkovy travnik je
k oseti doporucena parkova smés — kostrava Cervena (Festuca rubra), kostfava lu¢ni (Festuca pratensis), srha
obecna (Dactylis glomerata), lipnice lu¢ni (Poa pratensis), lipnice obecna (Poa trivialis), lipnice Uzkolista (Poa
angustifolia), psinecek rozkladity (Agrostis capillaris).

c) biotechnicka opatfeni
Stdvajici dfeviny, které budou ponechany, budou dle potfeby chranény pfi pldnované stavebni innosti dle
CSN 83 9061 — Ochrana strom(l, porost( a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. Stromy v misté pohybu
stavebni mechanizace budou mit ochranény kmeny bednénim a dle potfeby u nich bude provedeno zvyseni
podchodné vysky na 3,8 m odstranénim spodnich vétvi (viz situace) popf. jejich doCasnym vyvazanim v
prabéhu stavby.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostredi
Vyuziti objektu je v souladu s Uzemnim planem. Provoz objektu bude nenaroény z hlediska posuzovani
negativnich Gcink( a vlivu na Zivotni prostredi. Uzivanim a provozem stavby nebudou produkovany skodlivé
exhalace, hluk, zapach, ottesy, vibrace a odpady.
Pfesné podminky zajistujici vystavbu a nasledny provoz objektu jsou stanoveny vyjadifenim mistniho odboru
Zivotniho prostiedi. Pfi vystavbé budou zhotovitelem stavby respektovany vsechny hygienické predpisy
(zejména hlucnost, vibrace a prasnost). Stavba bude citlivé realizovana tak, aby negativné neovlivnila

Dokumentace pro spolecné povoleni
15.11.2024
Stranka 16 z 27



prostiredi okolnich objekt(. Stavba po svém dokonceni nebude znamenat narlst negativniho vlivu na Zivotni
prostredi.

b) vliv na pfirodu a krajinu
Stavba se nachazi v méstské zdstavbé. Stavba svym rozsahem a umisténim nenarusuje krajinu ani jeji
ekologickou funkci.
Stavba se nedotykd pamatnych stromU ani jejich ochrannych pasem. RovnéZz nebyl zaznamenan vyskyt
chranéného rostlinného ¢i Zivocisného druhu.
PFi realizaci kdceni, demolic a naslednych novych Uprav arealu je nutné dodrZovat platnou normu CSN 83
9061 — Ochrana stromd, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. Charakteristika zasad ochrany
stavajici ponechané vegetace dle této normy je uvedena v nasledujicim textu.
Vegetacni plochy nesmi byt znedistovany latkami poskozujicimi rostliny nebo pddu — napf. barvami,
cementem atd. Vegetacni plochy je nezbytné chranit pred poskozenim asi 2 m vysokym, stabilnim plotem,
postavenym s boc¢nim odstupem 1,5 m. Stejné ochranné opatfeni se pouZivd i na ochranu stromU pred
mechanickym poskozenim (napf. potrhani kdry, poskozeni koruny atd.). Plot by mél obklopovat celou
kofenovou zénu, co? je plocha pldy pod korunou stromu (okapova linie stromi) rozsitend do strano 1,5 m,
u sloupovitych forem o 5 m. Ve vyjimecnych pfripadech je mozné opatfit kmen vypolstafovanym bednénim z
fosen, vysokym min. 2 m.
V kofenové zoné se nesmi provadét zadna navazka zeminy anebo jiného materidlu a rovnéz se zde nesmi
pGda odkopavat, hloubit zde ryhy, koryta a stavebni jdmy. Nelze-li tomu v urcitych pripadech zabranit, smi se
hloubit ru¢né nebo s pouzitim odsavaci techniky. Nejmensi vzddlenost od paty kmene ma byt ¢tyrnasobkem
obvodu kmene ve vySce 1 m, nejméné vsak 2,5 m.
Pti vykopech se nesmi pretinat kofeny s priimérem vétsim 2 cm. Poranénim se ma zabranovat, popf. je nutno
koreny osetfit. Kofeny je tfeba ostfe pretnout a mista fezu zahladit. Kofeny do prdméru 2 cm je nutné osetfit
rastovymi stimulatory, nad 2 cm prostfedky na osetfeni ran. ObnaZené kofeny je nutno chranit pred
vysychanim a plsobenim mrazu. U stavebnich jam nebo jinych vykopd, pti kterych dochazi ke ztraté korend,
ma byt zfizena kofenova clona. Vzdalenost vnéjsi hrany od paty kmene ma Cinit ¢tyfndsobek obvodu kmene
v 1m, nejméné 2,5 m. Kofenova clona nema pro strom ani pro stavebni jdmu statickou funkci. Hloubeni musi
byt provedeno rucné.
Zaklady nemaiji byt v kofenovém prostoru zfizovany. Nelze — li tomu v urcitych pfipadech zabranit, je tfeba
zfidit misto zakladovych pasl zakladové patky, které smi mit vzdjemné mezi sebou a od paty kmene
vzdalenost nejméné 1,5 m. Patky by mély byt usporadany tak, aby kofeny s dlleZitou statickou funkci zlstaly
zachovdny. Kofenovy prostor nesmi byt zatéZovan soustavnym prechazenim, pojizdénim, zatizenim
stavenisté apod. V kofenové zéné stromU nemaji byt pokladany zadné kryty pokryvajici povrch pldy.
Vétve ohroZené poskozenim pfi stavbé je nutno vyvazat smérem nahoru a misto vyvazani vypodloZit.
PFi poklesech hladiny podzemni vody, které trvaji déle nez 3 tydny, je nutné stromy béhem vegetacniho
obdobi v celé nezakryté kofenové z6né dostate¢né zavlaZovat.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavba nebude mit Zadny negativni vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000.

d) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi, je-
li podkladem
Vzhledem k charakteru stavby neni vyZzadovano zjistovaci fizeni ani stanovisko EIA.

e) v pripadé zamérl spadajicich do reZzimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zplsobu
naplnéni zavérl o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano
Vzhledem k charakteru stavby tato nespada do rezimu zdkona o integrované prevenci.

f) navrhovana ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpist
Stavajici i projektované inZenyrské sité a zafizeni jsou zpravidla chranény ochrannymi pasmy.
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Energetické sité:

Stavajici inzenyrské sité a zatizeni pro energetiku jsou chranény ochrannymi pasmy dle zak.¢. 458/2000 Sb.
U vestavénych elektrickych stanic saha pasmo 1 m od obestavéni, u kompaktnich a zdénych
transformacnich stanic 2 m. Ochranné pasmo kabelovych vedeni 22 kV i nn uloZzenych v zemi ¢ini vidy 1 m
od krajniho kabelu trasy na kazdou stranu.

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni Cini :

- u napéti nad 1 kV a do 35 kV véetné (pro vodice bez izolace) 7 m
- u napéti nad 35 kV do 110 kV véetné 12 m

- u napéti nad 110 kV do 220 kV vcéetné 15 m

vZdy od svislé roviny vedené krajnim vodi¢em vedeni.

Ochranné pasmo u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodi v zastavéném Gzemi obce ¢ini 1 m.

Ochranné pasmo teplovodu ¢ini 2,5 m od vnéjsiho okraje zatizeni na kazdou stranu.

Poznamka: Presna formulace definice ochrannych pasem energetickych siti je uvedena v zak.¢. 458/2000
Sb. (Energeticky zakon).

Ostatni sité:

Ochranné pasmo sdélovacich kabeld, na néz se vztahuje platnost zéakona €.151/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisq, ¢ini 1,5 m od krajniho kabelu trasy.

Ochranné pasmo vodovodd ¢ini dle Zakona o vodovodech a kanalizacich ¢. 274/2001Sb u fadi do DN 500
mm vcetné pripojek 1,5 m od vnéjsiho lice potrubi, u fad( nad DN 500 mm 2,5 m od vnéjsiho lice potrubi.

Poznamka: Presné formulace definice ochrannych pdsem inZzenyrskych siti jsou uvedeny v pfislusnych
pravnich a technickych predpisech

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyZaduje opatieni vyplyvajici z poZzadavku civilni ochrany na vyuziti
staveb k ochrané obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Provadéni stavby si nevyzada zadné pripojky na inzenyrské sité.
Pro potfeby stavby bude napojen stavenistni rozvadéc se zhotovitelem stavby umisténé energocentraly a
vodniho rezervodru nezavislych na rozvodech technickych siti.
V pfipadé napojeni na rozvodné sité bude osazen podruzny elektromér, vodomér apod. pro stavenistni
odbér. Toto napojeni bude zhotovitelem stavby projedndno se spravci prislusnych siti a s vlastnikem stavby.

b) odvodnéni stavenisté
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

V pribéhu provadéni stavebnich praci bude dodavatel vyuZivat trasy vnitfni stavenistni dopravy a vnéjsi
stavenistni dopravy vedené z pfilehlé obecni komunikace (Stfekovskd). Rozsah nezbytnych zaborl bude
pfipadné upresnén pfi zZadosti o dopravné inZenyrské rozhodnuti, které zajisti vybrany zhotovitel stavby.
Odvoz suti a stavebniho odpadu bude provadén na nejblizsi skladku, predpokladame skladku na uzemi hl.m.
Prahy. Pfesné dopravni trasy navrhne vybrany zhotovitel stavby dle svych zvyklosti a poZadavkd.

Béhem doby vystavby bude zachovan pfijezd a pfistup ke vsem prilehlym objektim, zejména pro slozky 1ZS.
Dopravni obsluZznost dotéené oblasti (predevsim pfijezd sanitnich, pozarnich a policejnich voz( (I1ZS) a svoz
domovniho odpadu apod.) bude béhem vystavby zachovan bez omezeni.
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Provadéni stavby si nevyzada zadné dalsi pfipojky na inZenyrské sité.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Stavba se bude odehravat na pozemcich v majetku, resp. povérené spravé investora, takze nebudou objekty
a parcely soused nikterak dotceny.
Neni tfeba budovat Zadné souvisejici investice k zajisténi budouciho provozu jinych objektl. Stavba bude
citlivé realizovana tak, aby negativné neovlivnila prostfedi okolnich objektl. PFi provadéni stavebnich praci
bude kladen dlraz na ochranu zajm( okolnich objekt(, pravé budou provadény s maximalni opatrnosti a
ohleduplnosti tak, aby nedoslo ke Skodam na sousednich stavbach a pozemcich véetné inzenyrskych siti.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni dievin
Neni navrhovano kaceni drevin.
Stdvajici dieviny, které budou ponechany, budou dle potfeby chranény pfi pldnované stavebni innosti dle
CSN 83 9061. Stromy v misté pohybu stavebni mechanizace budou mit ochranény kmeny bednénim a dle
potifeby u nich bude provedeno zvyseni podchodné vysky na 3,8 m odstranénim spodnich vétvi (viz situace)
popf. jejich docasnym vyvazanim v prabéhu stavby. Kere v blizkosti stavby chranény nebudou, dle potfeby
budou sefiznuty a nasledné zapéstovany z novych vyhon( (zmlazovaci fez).

f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté
Dle potteby zvolené logistiky dodavatelem mUze byt poZadovano pfi vystavbé o docasny zabor ploch.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Vzhledem k charakteru stavenisté neni nutné resit obchozi trasy.

h) maximalni produkovana mnozZstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Pfesné podminky zajistujici vystavbu a nasledny provoz objektu jsou stanoveny vyjadienim mistniho odboru
Zivotniho prostiedi. Pfi vystavbé budou zhotovitelem stavby respektovany vsechny hygienické predpisy
(zejména hlucnost, vibrace a prasnost). Vzhledem k navrZzenym technologiim nevznikne pfi vystavbé objektu
Zadny nebezpecny odpad, predpoklada se vznik nasledujicich druh( odpadu:
- Papirové obaly
- Zbytky feziva
- Zbytky cihelné suti
- Igelitové obaly
- Kovovy odpad — pasky, spony, zbytky vyztuze
- Obaly od barev, feditel a lepidel
- Obaly z umélych hmot — plastik
- Odrezky izolacnich materialQ

Ocekavané druhy vznikajicich odpadl béhem vystavby

Pof. . | Nazev Kategorie Kod
odpadu
1 Beton 0] 170101
2 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel a keramickych vyrobkd | O 17 01 07
neuvedené pod ¢islem 17 01 06
3 Drevo 0] 170201
4 Sklo 0] 17 0202
5 Plasty 0 170203
6 Asfaltové smési neuvedené pod cislem 17 03 01 0] 17 03 02
7 Smésné kovy 0] 17 04 07
8 Kabely neuvedené pod 17 04 10 1704 11
9 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢isly 17 09 | O 17 09 04
01,170902s 1709 03
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[10 | Smésny komunalni odpad o 200301 |

Pro likvidaci vyse uvedenych druhi odpadd plati, Ze budou zhotovitelem stavby umistovany tak, aby
nenarusovaly Zivotni prostfedi a vzhled okoli stavby a nebudou na stavbé paleny.

Jednotlivé odpady budou zhotovitelem stavby tfidény, vyuZitelné nabidnuty k dalSimu zpracovani a
nepouzitelné likvidovany odbornou firmou, kterd zajisti jejich ekologickou likvidaci. Tato likvidace bude
odpovidat bezpecnostnim predpisim, podminkam ochrany Zivotniho prostredi a predpisim o nakladani s
odpady. Umisténi skladky bude upfesnéno dle vybraného mistniho subdodavatele stavby a jeho konkrétniho
zpUsobu likvidace odpadu. Pfredpoklada se vyuziti mistni skladky. Ke kolaudaci stavby bude predloZen doklad
o jejich odborné likvidaci. Odpad bude uklddan na sklddkach v souladu s mistni legislativou.

Pfi odjezdu techniky ze stavby musi zhotovitel stavby dbat na jeji ociSténi pred vjezdem na verejné
komunikace. Zhotovitel stavby musi vzhledem k exponovanému mistu provadét kazdodenni uklid okoli
stavenisté.

S veskerym odpadem, ktery pfi stavbé vznikne, bude zhotovitelem stavby naloZeno v souladu se zakonem ¢.
185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkonl, ve znéni pozdéjsich predpisi a jeho
provadécich vyhlasek MZP CR €. 93/2016 Sb. (katalog odpad(), ve znéni pozdéj$ich predpist a €. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich predpisl, tj. bude vytfidén a predan
opravnénym osobam k recyklaci a vyuziti. Pouze nebudou-li recyklace nebo vyuziti mozné, bude uloZzen na
fizené skladce. Ze stavebniho odpadu budou vyttidény slozky nebezpecného odpadu. Nebezpecény odpad
bude predan k odstranéni opravnéné osobé, které byl dle § 16 odst. 3 zdkona o odpadech vydan souhlas k
nakladdani s nebezpe¢nymi odpady. Doklady o odstranéni a naklddani s odpady budou predlozeny ke kontrole
ke kolaudaci.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin
VytéZena zemina bude prednostné pouZita pro terénni Upravy v ramci pozemku, pfipadné prebytky zeminy
budou odvezeny k ekologické likvidaci. Veskera ornice ze skryvky na pozemku bude uloZena na mezideponii
na pozemku ve vlastnictvi investora a bude zpétné vyuzita na pozemku investora.

j) ochrana Zivotniho prostredi pfi stavbé
PFesné podminky zajistujici vystavbu a nasledny provoz stavby budou stanoveny vyjadifenim mistniho odboru
Zivotniho prostredi. Pfi vystavbé budou respektovany vsechny hygienické predpisy (zejména hlucnost,
vibrace, prasnost a délka pracovni doby). Vzhledem k uvaZovanym technologiim nevznikne pfti vystavbé
objektu Zadny nebezpecny odpad.
Pfi realizaci stavebnich, a pfedevsim bouracich praci bude provadéno kropeni, stavebni prvky nebudou
shazovany z vysky na zem, odklizeni prebytecnych stavebnich materidlll a stavebniho odpadu bude
provadéno pfimo na pfistavené kontejnery bez stavenistni meziskladky. Odvoz a naloZeni kontejnerd suti
bude provadéno pomoci kryci plachty. Pfi odjezdu techniky ze stavby musi dodavatel dbat na jeji ocisténi
pred viezdem na verejné komunikace. Stavba nebude ohroZovat okolni provoz objektu, bude disledné dbano
na pracovni dobu a Cistotu kolem stavenisté.
Pfi provadéni stavebnich praci bude kladen dlraz na ochranu zajm( okolnich objekt(i, prace budou
provadény s maximalni opatrnosti a ohleduplnosti tak, aby nedoslo ke skoddm na sousednich stavbach a
pozemcich véetné inZenyrskych siti.

k) zasady bezpecnosti o ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Je nutno dbat na dodrzovani viech platnych predpist v CR pro BOZ, véetné dlirazu na pouzivani ochrannych
pomucek. Je nutno dodrZovat zejména:

e zdkon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist

e zdkon 338/2005 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecénosti prace

e zakon 251/2005 Sb. o inspekci prace, ve znéni pozdéjsich predpist

e z3kon 253/2005 Sb., kterym se méni nékteré zdkony v souvislosti s pfijetim zdkona o inspekci prace
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e zakon 226/2003 Sb., kterym se méni zakon ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o
zméné a doplnéni nékterych zékond, ve znéni pozdé&jsich predpist, zakon €. 64/1986 Sb., o Ceské
obchodni inspekci, ve znéni pozdéjsich predpist, zakon ¢. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znéni
pozdéjsich predpist, a zakon ¢. 61/1988 Sb., o hornické ¢innosti, vybusnindch a o statni barské
spravé, ve znéni pozdéjsich predpisu

e vyhladka 192/2005 Sb., kterou se méni vyhlaska Ceského Uradu bezpeénosti prace ¢.48/1982 Sb.,
kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zatizeni, ve znéni
pozdéjsich predpist

e NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz$i pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani stroja,
technickych zafizeni, pfistrojli a naradi

e NV 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpecnostnich znadek a znaceni a zavedeni
signal

e Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. bfezna 2016 o osobnich ochrannych
prostiedcich

e NV 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pti praci na pracovistich s
nebezpecdim padu z vysky nebo do hloubky

e NV 101/2005, o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

e NV 591/2006 Sh., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

e NV 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pti praci.

Rezim vstupu na stavenisté, délku pracovni doby a opravnénost osob bude stanovena v kontraktu s provadéci
firmou. Stavba zajisti viditelnou ceduli na hrané oploceni stavby, kde bude stanoven kontakt na zodpovédné
pracovniky stavby, véetné telefonického spojeni. Vstup na stavenisté bude zajiStén, v no¢nich hodinach nebo
ve dnech pracovniho klidu a volna bude stavba pod uzamdéenim.

Realizaci bude provadét odborna firma s prislusSnym oprdvnénim, s odpovidajicim pfedmétem podnikani za
stalého dozoru jejiho odpovédného pracovnika. Stavebni firma bude radné pojisténa na skody zplsobené
jejim vlastnim zavinénim a soucasné bude v pribéhu stavby tato stavba pojisténa (Zivelné pohromy,
kradez,...)

Budou-li na stavenisti vykondvany prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozZeni Zivota
nebo poskozeni zdravi, zadavatel stavby zajisti, aby pred zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle druhu a velikosti stavby tak, aby plné vyhovoval
potiebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace.

Pracovnici na stavbé budou pouceni o BOZ, zahrani¢ni pracovnici budou mit platné pracovni povoleni.
Kvalifikované prace budou provadét pracovnici s patficnou atestaci nebo proskolenim. Na stavbé budou
dodrzovana viechna natizeni a normy IBP a CSN souvisejici s bezpe¢nosti préce.

urceni koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci:

Zadavatel stavby, pfipadné zplnomocnény jeji zhotovitel, uréi dle §14 a §15 zdkona ¢. 309/2006Sb.
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,koordinator”). Z vySe uvedenych §14 a §15
vyjimame zejména:

1) Budou-li na stavenisti plsobit soucasné zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele stavby, je
zadavatel stavby povinen urcit potiebny pocet koordinatord bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci
na stavenisti s pfihlédnutim k rozsahu a sloZitosti dila a jeho naroc¢nosti na koordinaci ve fazi pripravy
a ve fazi realizace stavby.

2) Koordinatorem je fyzicka nebo pravnicka osoba uréena zadavatelem stavby k provadéni stanovenych
¢innosti pri pripravé stavby, poptipadé pfi realizaci stavby na stavenisti. Koordindtorem muze byt
fyzickd osoba, kterd spliiuje predpoklady odborné zplsobilosti stanovené pfislusSnym pravnim
predpisem. Pravnicka osoba muzZe vykonavat Cinnost koordinatora, zabezpeci-li jeji vykon odborné
zpUsobilou fyzickou osobou. Koordinator nemuze byt totozny s osobou, ktera odborné vede realizaci
stavby. Zadavatel stavby, ktery je fyzickou osobou a splfiuje stanovené predpoklady odborné
zpUsobilosti, koordinatora neurdi, bude-li ¢innost koordinatora vykonavat sam.

3) Zadavatel stavby je povinen predat koordinatorovi veskeré podklady a informace pro jeho ¢innost.
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4) Pripripravé a realizaci staveb:
a) u nichzZ nevznika povinnost doruceni oznameni o zahajeni praci podle odstavce 5),
b) které provadi stavebnik sdm pro sebe svépomoci podle §160 odst. 3 Stavebniho zakona nebo
c) nevyzZadujicich stavebni povoleni ani ohlaseni podle §103 Stavebniho zadkona se koordinator
neurcuje

5) V pripadech, kdy pfi realizaci stavby
a) celkova predpokladana doba trvani praci a Cinnosti je delSi nez 30 pracovnich dnd, ve kterych

budou vykondvany prace a Cinnosti a bude na nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob

po dobu delsi nez 1 pracovni den, nebo

b) celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dily nepfesahne 500 pracovnich dnd v

prepoctu na jednu fyzickou osobu,
je zadavatel stavby povinen dorudit ozndmeni o zahajeni praci, jehoz naleZitosti stanovi provadéci predpis,
mistnimu oblastnimu inspektoradtu prace nejpozdéji 8 dnl prfed predanim pred predanim stavenisté
zhotoviteli. Stejnopis oznameni o zahdjeni praci musi byt vyvésen na viditeIném misté u vstupu na stavenisté,
po celou dobu provadéni stavby az do ukonéeni praci a predani stavby stavebnikovi k uzivani.

6) Budou-li na stavenisti vykonavany prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvysenému ohrozZeni
Zivota nebo poskozeni zdravi, zadavatel stavby zajisti, aby pred zahajenim praci na stavenisti byl
zpracovan plan bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle druhu a velikosti stavby tak,
aby plné vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace.

Vzhledem k vyse uvedenému a vzhledem k rozsahu stavby pfedpokladd dokumentace pro stavebni podvoleni
uréeni koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Kone¢né urceni konkrétni osoby koordinatora
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci stanovi zadavatel stavby, pfipadné zplnomocnény jeji zhotovitel pred
zapocetim vlastni stavby na zakladé podrobného dodavatelského planu ZOV a jméno oznami v souladu s
platnou legislativou dotéenému Uradu statni spravy.

I) dpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Okolni komunikace jsou bez zasahu a zlstavaji stavajici opatfeni (zejména vodici linie chodnikt). Okolnich
objekty a pfistupy do nich nebudou stavbou dotceny.

m) zasady pro dopravné inzenyrska opatreni
Dopravni opatieni a znac¢eni béhem stavby budou fesena dodavatelem stavby na zakladé zavaznych predpis(.
Doprava na stavenisté bude vedena po stdvajicich komunikacich a bude podfizena stavajicimu dopravnimu
systému pfilehlych komunikaci.

Okraj pracovniho mista bude ohrani¢en pfi¢nou uzdvérou Z2 s vystraznym svétlem. Provedeni, rozméry a
umisténi dopravnich znaéek bude odpovidat CSN 018020 a TP66.

n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby
Vys38i dodavatel stavby jasné vymezi pracovisté a jeho zabezpeceni, ohrazeni a vyznaceni, budou dodrzovdna
pravidla o skladovani materidlu pro sypké a kusové hmoty, o stabilité konstrukci a izolacich. Dodavatel bude
dbat na dodrZovani pravidel montaznich praci ohledné montaznich a vazacich prostfedkd a manipulaci s
bfemeny.
Dodavatel bude dodrZovat provozni podminky strojli, predpisy pro stavebni vratky, stavebni vytahy a dbat
na zabezpeceni strojl pti preruseni a ukonceni prace.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
predpokladany termin zahdjeni vystavby: 09/2024
predpokladana realizace: 3 mésice

¢lenéni na etapy:
Stavba bude tvofit provozné a logicky jeden celek. Stavba bude zahdjena, realizovana a dokoncena jako jeden
celek, o Zzadném dil¢im ¢lenéni se neuvaZuje. Stavba nebude ¢lenéna na etapy.
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PFi provadeéni stavby, pokud vyZadovala stavebni povoleni nebo ohlaseni stavebnimu Uradu, anebo stavebni
urad v uzemnim Fizeni stanovil, Ze upousti od dalSiho povolovani stavby, je stavebnik povinen:
e 0zndmit stavebnimu Ufadu pfedem termin zahdjeni stavby, nazev a sidlo stavebniho podnikatele,
ktery bude stavbu provadét
e U svépomocné formy vystavby oznamit stavebnimu Gradu jméno a pfijmeni stavbyvedouciho nebo
osoby, kterd bude vykondvat stavebni dozor
o neprodlené oznamit stavebnimu dradu zmény v téchto skutecnostech
e pred zahdjenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na stavenisté Stitek o povoleni stavby a
ponechat jej tam aZ do dokoncéeni stavby, pfipadné do vydani kolaudacniho souhlasu; rozsahlé stavby
se mohou oznacit jinym vhodnym zplUsobem s uvedenim udajl ze stitku,
e  zajistit, aby na stavbé nebo na stavenisti byla k dispozici ovéfena dokumentace stavby a vSechny
doklady tykajici se provadéné stavby nebo jeji zmény, popfipadé jejich kopie
e ohlasovat stavebnimu Uradu faze vystavby podle planu kontrolnich prohlidek stavby
e umoznit provedeni kontrolni prohlidky, a pokud tomu nebrani vainé dlvody, této prohlidky se
zUcastnit
e ohlasit stavebnimu Gradu neprodlené po jejich zjisténi zavady na stavbé, které ohrozuji Zivoty a zdravi
osob, nebo bezpecnost stavby.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Technické reseni

Stavebni Upravy jsou navrzeny v misté verejné zatravnéné plochy a komunikace. Druhy dotéenych pozemkd
jsou dle katastru nemovitosti vedeny jako ostatni plochy. Stavba je navrZzena do zastavéné ¢dsti obce Praha
— Kobylisy. Uzemi je charakteristické vy$kovou bytovou zastavbou z druhé poloviny 20. stoleti. Dotéeny
zatravnény pozemek je mirné svazity k vychodu ke komunikaci.

V prostoru feSenych stavebnich Uprav je umisténa jedna stavajici uliéni vpust. Pozice je patrna z ptilozené
vykresové dokumentace. Tato uli¢ni vpust bude zachovana beze zmén. Po dobu provadéni stavebnich praci
bude tato vpust ochranéna proti poskozeni a znecisténi. O dokonceni stavebnich praci bude provedena jeji
kontrola a vyc¢isténi tlakovou vodou.

Déle bude doplnéna nova uli¢ni vpust. Umisténi je patrné s prfilozené vykresové dokumentace. Nové
umisténa vpust bude napojena na verejny kanaliza¢ni fad KT DN500. Napojeni nové kanalizaéni pfipojky na
stdvajici fad bude provedeno do noveé vysazené odbocky.

Materidl, uloZeni potrubi, zkousky

Nové potrubi kanalizace bude provedeno z kameniny v dimenzi DN200.

Potrubi nové kanalizace bude uloZeno do pazené ryhy na 100 mm piskovy podsyp a obsypano piskem (zrna
do 50 mm) 300 mm nad vrchol potrubi, zasyp ryhy bude proveden prohozenou zeminou (viz. vzorovy fez
uloZeni potrubi).

Materidl pro obsyp se rovhomérné rozprostre po obou stranach trouby po vrstvach 10-15 cm a zhutnuje se
soumérné po obou stranach trouby na miru zhutnéni min. 90% PS a ulehlost Id min. 0,67. Vrstvy obsypu nad
troubou se smi zhutfiovat jen po stranach trouby. Zasyp se zhutriuje prlibézné po vrstvach max. 20 cm. Mira
zhutnéni je pfedepsana do vysky 30 cm nad vrchol dfikd trub a to na min. 80% PS.

Je nutno ovéfit, je-li dno vykopu dostatecné zhutnéno (pfirozené zhutnéni okolni zeminy vzniklé mnohaletym
usazovanim). Toto zhutnéni musi odpovidat hodnoté min. 88% PS (pro pojezd stiedné tézkymi mechanismy
typu LKW 12 nebo SLW 30 min. 90%, popt. 92%, pro tézké mechanismy typu SLW 60 min 95%). Pokud je tato
hodnota nizsi (napf. z divodu navazky zeminy, ve které se dodatecné zhotovuje vykop), je nutné toto dno
vykopu zhutnit na poZzadovanou hodnotu (,,Z6na podsypu — ZP“) jinak je mozné nebezpeci vzniku podélné a
pricné deformace uloZzeného potrubi. Hutnéni dna vykopu se provadi za pomoci hutnicich mechanismu.

V prostorech mimo stavenisté je dodavatel povinen uvést povrch terénu v misté vykopu do ptvodniho stavu.
V prostoru stavenisté bude nad vykopem urovndna zemina vyskové dle poZadavku celkové stavby.
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Zhotovitel dila bude Uzce spolupracovat s koordinatorem stavby. Pfed zahdjenim praci se bude informovat o
prabéhu pokladky ostatnich siti, aby bylo zabranéno pripadné kolizi pfi tézbé a pokladce potrubi. Dale z
koordinace vyplyne, zda nebudou nékteré sité vedené v soubéhu poklddany do spoleéného rozsifeného
vykopu.

Po uloZeni potrubi bude pfed zdhozem provedena zkouska tésnosti dle CSN. Zkouseni vnitfni kanalizace se
sklada z technické prohlidky a ze zkousky vodotésnosti potrubi.

Technicka prohlidka, zkouska vodotésnosti a zkouska plynotésnosti se provadi po jednotlivych smontovanych
¢astech, nebo v celku. Z prohlidky a obou zkousek se provede zaznam.

Zkouska vodotésnosti se provadi vodou bez mechanickych necistot. Ve zkousené ¢asti, nebo v celém celku se
musi veskeré otvory utésnit. Pfed zapocetim zkousky vodotésnosti se svody zkouseného celku (Useku) plni
vodou tak, aby se vSechen vzduch z potrubi volné vytlacil a aby se dosahl tlak, potfebny pro vlastni zkousku.
Mezi naplnénym potrubim a vlastni zkouskou musi uplynout pfiméreny cas, aby se teplota a vlhkost ustalily,
stény potrubi dostatecné nasakly vodou a aby vSechen vzduch mohl uniknout. Tento cas je pro potrubi z
plastt 30 min. Po uplynuti ¢asu se provede prohlidka a zjisti se, zda nedochazi k viditelnému Gniku vody (napf.
odkapdvani). Vodotésnost svodného potrubi vnitfni kanalizace se zkousi vodou pretlakem nejméné 3 kPa,
nejvice 50 kPa.

KriZeni inZenyrskych siti

Pfi zpracovani projektu bylo zjisténo, Ze na trase nové pripojky dochazi ke kfizeni a soubéhu s inzenyrskymi
sitémi. Dodavatel stavby je povinen pred zahdjenim vykopovych praci zajistit vytyceni téchto siti od jejich
majitell za Ucasti odpovédného zastupce investora a poridit o tom zapis do stavebniho deniku. Investor je
rovnéz povinen presvédCit se o tom, zda od doby zpracovéni projektu do zahdjeni stavby nedoslo v
projektovych trasach k vybudovani nebo rekonstrukci dalSich podzemnich zafizeni. Obnazené kabely vseho
druhu je nutno fadné vyvésit a zajistit proti poskozeni. Veskeré kabely pfi kfizeni s vodovodem je nutno ulozit
do betonové tvarnice L = 1m. Dodavatel plynovodni pfipojky pfi kiizeni a tésném soubéhu s témito sitémi
bude kopat ru¢né se zvySenou opatrnosti. Ddle dbat o dodrzovani podminek danych majiteli téchto siti.
Pokud budou provedeny na stavbé jakékoli zmény odlisujici se od projektové dokumentace, je nutné tyto
zmény konzultovat s projektantem. Pokud budou zjistény odlisnosti od Gdajd uvedenych v projektu, je nutné
se spojit s projektantem a provést pripadné korekce podle skutecného stavu.

Pfed zahajenim vykopovych praci musi provadéci firma vytycit vSechna znama a zjisténa podzemni vedeni a
pred zapocetim stavby bude nutné ovéfit jejich polohu ru¢né kopanymi sondami.

V pripadé zjisténi jakékoli zmény odlisujici se od projektové dokumentace, je nutné tyto zmény konzultovat
s projektantem.

Upozoriiujeme zejména na pokladku spojovych kabel(, ktera je mnohdy provadéna odlisné od projektu.

Ochrannd pdsma

Zakresy inZzenyrskych siti jsou provedeny dle podkladl prislusnych spravcl, pfed zahajenim stavebnich praci
je nutné jejich ovéreni a vytyceni v celém zdjmovém Uzemi stavby.

Ochranna a bezpec€nostni pasma:

Ochrannd pasma silnic a dalnic jsou dle zdkona ¢. 13/1997 sb. §30 nasledujici:

- dalnice, rychlostni silnice, rychlostni MK 100 m (od osy pfilehlého jizdniho pasu nebo osy vétve)
- ostatni silnice I.tf., MK I.tfidy 50 m (od osy vozovky nebo osy pfilehlého jizdniho pasu)

- silnice Il. a lll.tF. a MK. Il.tF. 15 m (od osy vozovky nebo osy pfilehlého jizdniho pasu)

Ochranna pasma drahy jsou dle zadkona ¢. 266/1994 sb. §8 nasledujici:

- celostatni draha, regionalni draha 60 m (od osy krajni koleje)

(nejméné vsak 30 m od hranic obvodu drahy)

Ochranna pasma stavajicich vedeni jsou dle zdkona €. 458/2000 sb. §46 nasledujici:

- elektro nadzemni vedeni

napéti do 1 kV 1 m (od krajniho vodice)"

napéti nad 1 kV do 35 kV véetné 7 m (od krajniho vodice)"

napéti nad 35 kV do 110 kV vietné 12 m (od krajniho vodice)"
napéti nad 110 kV do 220 kV véetné 15 m (od krajniho vodice)"

napéti nad 220 kV do 400 kV vcetné 20 m (od krajniho vodice)"
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napéti nad 400 kV 30 m (od krajniho vodice)"

- elektro podzemni vedeni

sdélovaci kabelova vedeni mistni i dalkova 1,5 m (od krajniho kabelu)

silnoprouda vedeni do 110 kV véetné 1 m (po obou stranach krajniho kabelu)

silnoprouda vedeni nad 110 kV véetné 3 m (po obou stranach krajniho kabelu)

Dle zdkona ¢. 274/2001 o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu (zdkon o vodovodech a
kanalizacich), v platném znéni, je ochranné pasmo vymezeno vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény
vodovodniho potrubi nebo kanalizaéni stoky na kazdou stranu:

a) u vodovodnich fadu a kanalizaénich stok do priméru 500 mm véetné — 1,5 m

b) u vodovodnich fadd a kanaliza¢nich stok nad prdmér 500 mm —2,5m

c) u vodovodnich rfadl nebo kanaliza¢nich stok o priméru nad 200 mm, jejichZ dno je uloZzeno v hloubce vétsi
nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzddlenosti podle pismen a) nebo b) od vnéjsiho lice zvysuji o 1,0 m.
V tomto ochranném pdsmu je mozné provadét jakoukoliv stavebni ¢innost pouze s pisemnym souhlasem
vlastnika zafizeni, popfipadé provozovatele zafizeni.

Ochranna pasma plynarenskych zafizeni jsou dle zakona ¢. 458/2000 sb. §68 nasleduijici:
- NTL a STL plynovody 1 m (od plGdorysu)
- ostatni plynovody 4 m (od pldorysu)

Bilance Destovych vod

Stavajici celkova odvodrniovana plocha (Zivice) — pred stav. Upravami —341,5 m2
Stavajici mnozstvi destovych vod

Qs=i*A*c=0,016 *341,5*0,8=4,37 /s

Navrhem stavby dojde ke sniZeni zastavéné plochy v Uzemi o 96,35 m2. Misto rusené Zivicné plochy je
navrZzena nezpevnéna zatravnéna plocha.

Novd celkova odvodriovana plocha (Zivice) - po stavebnich Upravach — 245,0 m2
Nové mnozZstvi destovych vod:
Qn=i*A*c=0,016 * 245,0*0,8=3,14 /s

Stavenimi Gpravami dojde ke sniZeni odtoku destovych vod o 1,23 I/s:
Qc=Qs+Qn=4,37-3,14=1,231/s

Redeny prostor je odvodnén jednou stavajici uli¢ni vpusti a jednou nové osazenou uliéni vpusti (z dGvodu
nového spadovani ploch) — hitnost jedné 10 I/s tj. celkem 20 I/s.

B.10 POZADAVKY NA ZHOTOVITELE STAVBY

obecné

Zhotovitel stavby je povinen se podrobné sezndmit s PD a podminkami soutéze. Je povinen ovéfit si veskeré
vyméry a specifikace materiald, na pfipadné odchylky od PD je povinen upozornit a v nabizené cené zohlednit.
Nabidkova cena za zhotoveni stavby musi zahrnovat veskeré naklady na prace a material nezbytné k fddnému
provedeni a dokonceni dila. Nabizenda cena za zhotoveni stavby bude smluvné stanovena jako pevnad, proto
je zhotovitel stavby do této ceny povinen zahrnout vSechny néaklady, jez budou nezbytné k provedeni dila.
Zhotovitel stavby je povinen se pfed podanim nabidky podrobné seznamit se stavem objektu a zahrnout do
ceny veskeré prace nezbytné k realizaci dila v poZzadované kvalité a rozsahu.

Zhotovitel stavby je povinen vSechny prace nabizet v intencich PD, pokud od projektanta neni v PD stanoven
presny pozadavek, je prace povinen nabidnout ve standardni tuzemské kvalité.

Veskeré technicko-fyzikalni parametry jsou nadfazeny nad materialové popisy.
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Na veskeré opomenuti, nesrovnalosti a nepresnosti v dokumentaci je povinen zhotovitel stavby upozornit ve
zvlastni priloze pred zapocetim stavebnich praci, a tyto rozdily specifikovat a kvantifikovat. Tyto rozdily musi
byt zapocteny do cenové nabidky.

Realizaci musi provadét odbornd firma s odpovidajicim predmétem podnikdni za stdlého dozoru
odpovédného pracovnika.

Zhotovitel stavby pred zahdjenim stavby vypracuje podrobny ¢asovy harmonogram s postupem praci a
koordinaci jednotlivych dodavek.

Zhotovitel stavby provede zaméfeni a vytyCeni inZenyrskych siti v misté stavby a v blizkém okoli. Pokud
poloha téchto vedeni neni zndma, proto zhotovitel stavby zajisti ,, vypipani“ celého prostoru stavby a nalezené
sité oznadi.

Zhotovitel stavby musi zajistit zpracovani provadéci a dodavatelské dokumentace povinné pro provedeni dila.
Tato dodavatelska (vyrobni, dilenskd) dokumentace bude predloZzena v predstihu ke schvéleni generalnimu
projektantovi. Dilenska dokumentace bude zohlednovat konkrétni vybrané vyrobky a materidly a rovnéz
zaméreni rozmérd na stavbé.

Zhotovitel stavby doloZi v predstihu, pfed provedenim zdvazné objednavky, ke vSem materidliim a vyrobk{m
pouzitych na stavbé prohlaseni o shodé a pripadné pozadovany atest danych vlastnosti. Tyto atesty musi byt
platné v CR.

Zhotovitel stavby je povinen po celou dobu vystavby ochranovat jiz zabudované vyrobky a findIni povrchy.
Pfed predanim stavby zhotovitel stavby provede kompletni dklid a vycisténi stavby tak, aby mohlo dojit k
jejimu uZivani okamZité po jejim predani.

pozadované technologické postupy
Zhotovitel stavby dodd popis technologie, technologické a provadéci postupy pro vybrané zatizeni a prace:

Provedeni vykopovych praci véetné ochrany inZenyrskych siti, provadéni zaklad(, podkladnich vrstev
zpevnénych ploch véetné hutnéni, provedeni finalnich vrstev povrchovych Uprav, provedeni asfaltovych
komunikaci a napojeni na stavajici povrchy, provedeni obrubnikl v¢. zdkladovych konstrukci, provedeni
prelozek verejného osvétleni a nizkého napéti véetné prespojkovani, podrobné zasady organizace vystavby,
pozadované sondy véetné vyhodnoceni, provadéni SDZ a VDZ, provedeni kanalizacni pfipojky.

rozsah pozadované dodavatelské dokumentace

Zhotovitel stavby v rdmci dodavky stavby zpracuje dodavatelskou dokumentaci (tj. provadéci, vyrobni,
dilenska, provozni, dokumentace prefabrikatll a dokumentace skutecného provedeni), jez podléhd v
dostate¢ném casovém predstihu kontrole investora a generdlniho projektanta. Podkladem pro zpracovani
dodavatelské dokumentace bude tvarové feseni s technickym popisem vyrobku stanovené projektem pro
stavebni povoleni. Dodavatelskda dokumentace stanovi jednoznacné prostorové poZadavky na umisténi,
vazby na okolni soucasti stavby a pripadné zplsob ukonceni pro pfipojeni na ostatni rozvody a instalace.
Tvarové fesSeni veskerych vkladanych prvkl bude podléhat ovéreni zamérenim provedené stavebni
pfipravenosti na stavbé. Schvdleni dodavatelské dokumentace nesnima ze zpracovatele dodavatelské
dokumentace odpovédnost za navrzené technické feSeni vyrobku a jeho pouZziti. Zhotovitel stavby je povinen
zpracovat dodavatelskou dokumentaci na konstrukce a vyrobky v obvyklém a nezbytném rozsahu pro jejich
provedeni. Dodavatelskd dokumentace bude predkladana v pfedstihu k odsouhlaseni tak, aby pfipominky
generdlniho projektanta mohly byt zapracovany a soucasné nebyl ohroZen ¢asovy plan vystavby.

Zhotovitel stavby doda poZadovanou dodavatelskou dokumentaci v rozsahu minimalné:

Provedeni vykopovych praci, provedeni podkladnich vrstev zpevnénych ploch v¢. hutnéni a Upravy podlozi,
provedeni finalnich vrstev povrchovych Uprav, provedeni asfaltovych komunikaci a napojeni na stavajici
povrchy, provedeni obrubnik( v¢. zakladovych konstrukci, provedeni preloZek verejného osvétleni véetné
prespojkovani a nové napojeni kabeldze, podrobné zasady organizace vystavby, poZzadované sondy vcetné
vyhodnoceni, provadéni SDZ a VDZ, provedeni kanalizacni pfipojky.

ostatni
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Zhotovitel stavby zajisti identifikaci inZenyrskych siti v celé trase stavebnich praci. Identifikace bude digitalné
zpracovana a predana investorovi a generalnimu projektantovi. Identifikace bude provedena pred zahajenim
stavebnich praci. Pfi provadéni praci v blizkosti inZzenyrskych siti je nutno dodrzet podminky spravce (zejména
na provadéni ru¢nich vykopu) a vlastnika téchto siti, pfipadné pfizvat jejich technika.

Ddrazné upozornujeme zhotovitele stavby na nezbytnost zajisténi potfebnych bezpecnostnich opatfeni po
celou dobu vystavby. Bezpecnostni a ochranna opatfeni budou provedena zejména s ohledem na zajisténi
bezpecnosti provozu v bezprostfednim i vzdalenéjsim okoli stavby, bude zajisténo ddkladné oploceni
stavenis$té, budou provedena ochrannd hrazeni a leSeni, zajistujici bezpeény provoz, pohyb osob a
komunikace v okoli stavby, budou provedena opatfeni zamezujici pfistup nepovolanym osobam do prostoru
stavenisté.

11/2024
Ing. Michal Toms(
Boa Construction s.r.o.
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