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A. Identifikacni udaje
A.1 Udaje o stavbé

nazev stavby:
ucel stavby:
charakter stavby:

misto stavby:

dodavatel:

stupen dokumentace:
cena:

zpUsob provedeni stavby:
predpoklddané terminy:

A.1 Udaje o vlastnikovi
Vlastnik objektu:

Sprdvce a investor:

Vybudovani parkovacich stani v ulici Stfekovska SO 05
vystavba novych parkovacich stani

Stavebni Upravy

obec: Praha 8

parcela: p. ¢. 2364/1, 2554/3, 2638/1, 2401/25
kat. Uzemi: Kobylisy [730475]

LV: 1579

dle vybérového fizeni

dokumentace pro spolecné povoleni a provedeni stavby
bude sdélena na pozadani

dodavatelsky

predpokladana realizace 10/2023+09/2024
HLAVNI MESTO PRAHA

Marianské namésti 2/2

110 00 Praha 1 — Staré Mésto

Méstska ¢ast Praha 8

Zenklova 1/35

180 00 Praha 8 — Liben
zastoupeno Tomasem Slabihoudkem

A.2 Udaje o zpracovateli dokumentace

Boa Construction s.r.o.

Rybna 716/24

110 00 Praha 1 — Staré Mésto

+420 603 794 388

IC: 04779398

Odpovédna osoba: Ing. Vit Reza¢, CKAIT 0013132
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B. Stavebni technicka zprava

B.1 uvod

Stdvajici ulice Stfekovska bude revitalizovana v misté pfijezdu ke Skole pro mozné navyseni poctu parkovacich
stani v této lokalité. V prostoru zelené, zpevnéné plochy a zvyseného ostrivku bude realizované nové
parkovisté pro 9 kolmych parkovacich stani véetné 1 pro invalidy.

Stdvajici stav lokality:

Redené Uzemi se nachazi na sidli$ti Dablice, jedna se o &ast, kde navazuje ulice Chabarovickd na ulici
Stfekovskou. Jedna se o mistni obsluznou komunikaci, Sirokou 7,00 m, kde podél vychodniho obrubniku
parkuji podélné auta (modra zéna). Komunikace je jednosmérna od Chabarovicka do Stfekovska, s asfaltovym
povrchem. Komunikace je lemovana kamennym obrubnikem OP3 s naslapem +10cm, chodniky sadovym 5cm
Sirokym betonovym obrubnikem.

V zatacce je odbocka ke Skole a prijezd od Skoly a tyto komunikace wvytvareji zvySeny obrubnik
trojuhelnikového tvaru. Odvodnéni je do uli¢nich vpusti, které jsou umistény podél obrubniku s podélnym
stanim. Do Stfekovska ulice Usti ze zdpadu chodnik, pres ulici jsou vyslapané cesty v zeleni k chodniku u
bytové zastavby.

Stavebné technicky prizkum:
V ramci stavebné technického prizkumu byly provedeny dvé kopané sondy se zpétnym zahozem.

Sonda01 — chodnik, vyvysend plocha s kontejnery
- asfaltobeton — 50 mm

- betonova mazanina — 40 mm

- smésna zemina, navazky - min.250 mm v sondé

Sonda02 — komunikace

- asfaltobeton — 70 mm

- betonova mazanina — 90 mm

- smésna zemina, navazky - min.300 mm v sondé
B.2 stavebné technické reseni

B.2.1 Pripravné prace
Ptipravné préce zajisti predevsim potfeby stavby a budou obsahovat nasledujici rozhodujici ¢innosti:

- vyklizeni prostor

- zfizeni zafizeni stavenisté, docasné skladky materidlu

- provedeni pozadovanych sond v¢. vyhodnoceni

- napojeni stavenisté na zdroje danych inZenyrskych siti (elektro)

- provedeni zaméreni ,vypipanim* stavajicich inZenyrskych siti v prostoru dotéeném stavbou

- odpojeni, resp. ochrana inzenyrskych siti (zejména elektro) pred zahajenim bouracich praci

- provedeni ochrannych opatfeni zamezujicich poskozeni sousednich objektli a omezujicich hlu¢nost a
prasnost béhem provadéni stavebnich praci. Bezpecnostni a ochranna opatreni budou provedena
zejména s ohledem na zajisténi bezpecnosti provozu v bezprostredni i vzdalenéjsim okoli stavby,
bude zajisténo dikladné oploceni stavenisté, budou provedena ochranna hrazeni a leseni, zajistujici
bezpecny provoz, pohyb osob a komunikace v okoli stavby, budou provedena opatieni zamezujici
pfistup nepovolanym osobdm do prostorou stavenisté.

- polohopisné a vyskopisné vytyceni stavby

- sejmuti ornice a jeji ulozeni na mezideponii na stavenisti pro budouci vyuziti pro CTU, zahradnické a
sadové Upravy zahrady

B.2.2 Demolice a konstrukcni zajisténi
Veskeré stavebni prace budou provadény pfi stavebnich Upravach pouze v predmétné ¢asti objektu daném
vykresU bouracich praci. Soucasti stavby jsou dale nize neuvedené prace, které jsou nezbytnym krokem pro
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provadéné stavebni uUpravy. Béhem bouracich praci budou ponechané konstrukce chranény pred
poskozenim.

V ramci stavby se vybouraji zpevnéné plochy v rozsahu potfebném pro provedeni stavby (bezbariérova
Uprava chodniku, vybudovani novych parkovacich stani a chodniku, prelozky IS a zpevnéné plochy pro
kontejnery), vybourané hmoty se odvezou na skladku, asfalt si odebere dodavatel nebo se odveze na fizenou
skladku.

Stdvajici obruby podél nové navrienych stani a chodniku se vybouraji véetné betonového loZze. Obrubniky se
oCisti a uschovaji pro zpétné pouZiti. V misté bourané a znovu uloZené obruby u navazujicich zpevnénych
ploch se provede zafiznuti v Sitce 10-15 cm.

Bouraci prace budou provedeny v rozsahu (bodové):
- vybourdni chodniku v misté prechodu pro bezbariérovou Upravu
- vybourdni chodniku a komunikace pro prelozky VO
- vybourani zvySeného ostrlvku
- vybourdni a uschovani obrub véetné betonového loze navazujicich zpevnénych ploch
- apfridruzené bouraci a vykopové prace pro provedeni navrzeného zaméru
- odstranéni vyznacenych dopravnich znaceni
- provedeni obrusu v misté stavajici komunikace a nové navrhovanych parkovacich stani

B.2.3 Zemni prace

V celém doteném Uzemi se sejme ornice, kterd je znehodnocena a odveze se na skladku spolu s vykopkem.
Skryvka ornice bude provedena na mistech planovanych stavebnich Uprav i mistech budouciho nového
zatravnéni. Pfed zahdjenim vykopovych praci budou provedeny HTU a pfipravné prace. Pfed zahajenim
vykopovych praci bude provedeno hlavni polohopisné a vyskopisné vytycCeni stavby a poZzadované sondy
vCetné vyhodnoceni. O vytyCeni a pfipojeni stavby na vyskové a polohopisné body bude odpovédnym
geodetem stavby vydan protokol, ktery obdrzi investor, projektant a zhotovitel. Pfi vytyCovani stavby bude
také provedeno geodetické kontrolni zaméreni situovani staveb od stavajicich pevnych bodu. Poté provede
dodavatel vykopani a docisténi vykopl. Zakladova spara bude v pribéhu vystavby chranéna pred
mechanickym poskozenim pfi vykopovych pracich, pfed promrzanim a pfed zaplavenim povrchovou vodou
tak, aby nedoslo ke zhorseni geotechnickych vlastnosti zakladové spary.

Po dokoncéeni veskerych planovanych stavebnich Gprav budou plochy pro zaloZeni nového travniku vycistény
od stavebnich zbytkl a budou stavbou prichystany ohumusovanim ornici ze skryvky. Ornice ze skryvky bude
pouZita na ohumusovani ploch, kde bude nasledné zaloZen travnik.

Pti provadéni vykopovych praci nesmiv Zzadném pfipadé dojit k poruseni stavajicich podzemnich siti. Z tohoto
dlivodu je dodavatel povinen pred zapocetim vykopovych praci provést polohopisné a vyskopisné vytyceni
v misté a okoli vykopu. Rozvody inZenyrskych siti budou oznaceny podle platnych predpisd. Pfi provadéni
vykopll bude dodavatelem vykonadvan nepfetrzity odborny dozor podle platnych predpisi a podminek
jednotlivych spravcu siti.

Vykopana zemina bude primarné pouZzita pro terénni Upravy a nasypy v rdmci stavby. NevyuZzita zemina bude
odvezena na skladku a ekologicky likvidovana.

Pti realizaci si projektant vyhrazuje pravo na zménu zalozeni objektu na zakladé zjisténi novych skutecnosti o
podloZi. Pokud dodavatel v prabéhu praci zjisti archeologicky nalez, okamzité jej zajisti, zastavi prace a
uvédomi investora. Pfi provadéni zemnich praci je dodavatel povinen dodrZzovat veskeré bezpecnostni
predpisy ohledné bezpecnosti a ochrany zdravi osob na stavbé a vSechny platné predpisy.
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Konstrukéni pozadavky na zemni téleso stanovuji CSN 73 30 50 a CSN 73 61 33. Pii kontrole hutnéni zemni
plané se postupuje podle CSN 72 10 06 — Kontrola zhutnéni zemin. Min. hodnota modulu pretvarnosti na
plani komunikace je Edef,2 = min. 45 MPa.

Aktivni plan je tfeba provadét pod dozorem geotechnika zhotovitele stavby, ktery navrhne zpUlsob pfipadné
sanace podloZi.

NaleZitou pozornost je tfeba vénovat Upravé zemni plané, zejména zabranit jejimu zvodnéni. Z toho divodu
je duleZité zacit s realizaci a pokladkou navrZenych konstrukci zpevnénych ploch v tésné navaznosti na jeji
definitivni dpravu. Vzhledem k blizkosti zastavby je nutné provadét hutnéni plané, konstrukénich vrstev a
dlazby takovymi hutnicimi prostfedky a takovym zplsobem, aby nedochazelo k nadmérnym otfestim.

Sanace

Pfi kontrole plané miZze nastat situace, Ze plan bude nedostatecné Unosna a bude ji tfeba bud' ¢astecné, nebo
v celém rozsahu zpevnénych ploch sanovat. O tom, zda a jakym zpUsobem bude provedena sanace rozhodne
geotechnik na stavbé. NiZe je uveden mozny zpUsob sanace.

Uprava podlozi kamenitym materidlem 0-100 mm mozné i betonovy recyklat obdobné frakce v navriené
tloustce 300 mm. Na zakladé posouzeni geotechnika zhotovitele stavby mozné mocnost lokélné zvysit nebo
snizit podle konkrétnich geologickych podminek.

B.2.4 Odvodnéni
Odvodnéni novych parkovacich stani podél komunikace Strekovska je reSeno vyspadovanim do nové uli¢ni
vpusti. Nové navrzené chodniky jsou odvodnény pficnym sklonem do zelené. Stavebni Upravy jsou navrzeny
v misté verejné zatravnéné plochy a komunikace. Druhy dotéenych pozemki jsou dle katastru nemovitosti
vedeny jako ostatni plochy. Stavba je navriena do zastavéné ¢asti obce Praha — Kobylisy. Uzemi je
charakteristické vySkovou bytovou zastavbou z druhé poloviny 20. stoleti. DotCeny zatravnény pozemek je
mirné svazity k vychodu ke komunikaci.

V prostoru feSenych stavebnich Uprav je umisténa jedna stavajici uliéni vpust. Pozice je patrna z ptilozené
vykresové dokumentace. Tato uli¢ni vpust bude zachovéna beze zmén. Po dobu provadéni stavebnich praci
bude tato vpust ochranéna proti poskozeni a znecisténi. O dokonéeni stavebnich praci bude provedena jeji
kontrola a vycisténi tlakovou vodou.

Déle bude doplnéna nova silniéni vpust. Umisténi je patrné z priloZzené vykresové dokumentace. Nové
umisténa vpust bude napojena na verejny kanalizacni fad KT DN500. Napojeni nové kanalizaéni pfipojky na
stdvajici fad bude provedeno do noveé vysazené odbocky. Podrobné viz D.1.2 — Odvodnéni.

B.2.5 Vegetacni prvky
Z divodu zachovani prehlednosti a bezpecnosti, nejsou zde navrhovany Zzadné nové kefe ani stromy. Pfi
planovanych stavebnich pracich dojde k poskozeni stavajiciho travniku v tésném okoli, ktery bude po
ukonéeni stavebnich praci obnoven. Bude provedena vysadba setého travniku.

Volné plochy se ohumusuji ornici tl.15 cm a nasledné se oseji travnim semenem. K ohumusovani se pouZije
vrstva humusu z dovozu. Ohumusované plochy se oseji travnim semenem (25 g/m2). Pro parkovy travnik je
k oseti doporucena parkova smés — kostfava Cervena (Festuca rubra), kostfava lu¢ni (Festuca pratensis), srha
obecna (Dactylis glomerata), lipnice lucni (Poa pratensis), lipnice obecna (Poa trivialis), lipnice Gzkolista (Poa
angustifolia), psinecek rozkladity (Agrostis capillaris).

B.2.6 Zpevnéné povrchy
Cilem uprav bylo v nejvyssi mozné mire navyseni kapacity parkovani s ohledem na bezpecnost v lokalité.
Budou provedena nova parkovaci stani v prostoru rusené kiizovatky ke Skole a stavajici zelené. Dale bude
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proveden snizeny najezd na chodnik umoznujici vstup do vozovky s vytazenim chodniku do vozovky s cilem
zkratit pfechod pro chodce.

1) Komunikace ke skole
Novou Upravou dojde ke zruseni samostatného oddéleného vjezdu a vyjezdu spolu se zvySenym ostrivkem
a nové je navrzena obousmérna jednopruhova (navazuje na stavajici) komunikace Sitky 3,00m (rozsifeni v
misté napojeni na 3,70m) s najezdovymi oblouky R 3,00 m (prdjezd vozidel popeldrd a hasi¢li doloZen
trajektorii). Vyskové podélny spad kopiruje stavajici vySkové poméry.

Konstrukce komunikace dle TP 170 katalogovy list D1-N-6-V-Plll typ KC1

- asfaltovy beton obrusny ACO 11 40 mm CSN EN 13108-5
asfaltovy beton ABS I CSN 73 6121

- spojovaci posttik 0,5 kg/m2 — po vystépeni CSN 73 6129

- asfaltovy beton podkladni ACP 16+ 50 mm CSN EN 13108-5
obalované kamenivo OKS | CSN 73 6121

- postfik z mod. katinoaktivni emulze PI; EK 0,5kg/m?2 CSN 73 6129

- SC0/32, C8/10 120 mm CSN EN 14227-1,10
kamenivo zp. cementem KSC I CSN 73 6124

- §térkodrt SDA 150 mm CSN 73 6126

- dle potreby geotextilie

- prehutnéni aktivni plané, vyména antropogennich navazek pripadné zlepseni - rozhodne geotechnik
na stavbé
celkem 360 mm

2) Osazeni snizeného obrubniku a nasledna oprava komunikace
Podél parkovacich stani se osadi vybourany lezaty kamenny obrubnik OP3 (200/250/1000) s naslapem +5 cm
do loze z betonu s bo¢ni opérou z betonu C20/25 n XF3. Chybéjici nebo poskozené obrubniky se nahradi
novymi, shodnych rozméra a kvality.

Pro osazeni obrubniku podél parkovisté je tfeba zafiznout asfaltovou vrstvu cca 10 cm, vybourat stavajici
asfaltové vrstvy, osadit novy obrubnik a opravit pruh podél obrubniku.

Konstrukce opravy komunikace po osazeni obrubniku dle TP 146 typ KC3:

- lity asfalt MA11 | 40 mm CSN EN 13108-5
lity asfalt s posypem kfemicitym piskem LAS | CSN 73 6121

- lity asfalt MA11 | 40 mm CSN EN 13108-5

- délici mezivrstva

- SCO0/32, C20/25 220 mm CSN EN 14227-1,10
podkladovy beton CSN 736124

- Stavajici podkladni vrstvy
celkem 300 mm

Navazujici spara se profizne a zalije asfaltovou zélivkou.

3) Nova parkovaci stani
Aby bylo moZné zvysit pocet stani podél komunikace, provede se nové parkovisté v misté zelené, které je
rozdéleno vjezdem ke Skole na 2 ¢asti. Prijezd vozidel HZS a najezd na nova parkovaci je 4,90m. Rozméry
kolmych parkovacich stani jsou délka 4,50m (presah do zelené), Sitka 2,50m (krajni rozsifend na 2,75, invalidni
stani 3,50m).

Konstrukce parkovacich stani dle TP 170 katalogovy list D1-N-6-VI-PIIl typ KC1
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Viz: Komunikace ke Skole
Parkovaci stani jsou lemovana lezatym kamennym obrubnikem OP3 (200/250/1000) s naslapem +10 cm do
loZe z betonu s boéni opérou z betonu C20/25 n XF3. Pfi¢ny a podélny spad navazuje na stavajici.

4) Obrus stavajici asfaltové plochy
Cést stavajici asfaltové plochy bude vyuZita jako parkovité. V rozsahu novych parkovacich stani dojde ke
sjednoceni povrchu

Konstrukce obrusu asfaltové plochy parkovisté typ KC8

- odstranit stavajici asfaltovou vrstvu frézovanim v tloustce 40 mm

- provést opravy lokalnich poruch zjisténych na odfrézovaném povrchu frézovdnim a znovu vyplnénim
asfaltovou smési na hloubku min. 60mm.

- v pfipadé, Ze se zjisti lokalni naruseni podkladnich vrstev komunikace, bude provedena celd nova
konstrukce vozovky — viz nova konstrukce. Jestli bude misty provedena kompletné nova konstrukce
vozovky je nutné si nechat odsouhlasit investorem a TDI stavby.

- provést spojovaci postfik Ziviény z emulze v mnozstvi 0,50 kg/m2 po vystépeni

- provést pokladku obrusné vrstvy krytu v tloustce 40 mm z asfaltové smési typu ACO 11 dle €SN EN
13108-1

Navazujici spara asf.krytu se protizne a zalije modifikovanou asfaltovou zalivkou.

5) Novy chodnik
Pro pfistup na parkovisté je navrien v Celech parkujicich aut chodnik Sitky 1,50m (lokadlné zUzen v misté
poklopll na 1,00m). Chodnik je veden z Sirokého chodniku mezi bytovkami (vyhyba se novym stromkdm) a
ukoncen je na hrané prijezdu k vyménikové stanici. Zde je navrZen vstup do vozovky proti stavajicimu na
druhé strané ulice.

Konstrukce chodniku s krytem asfaltovym typ D2-N-3-CH-PIl typ KC2

- asfaltovy beton ACO 8CH 50 mm CSN EN 13108-5
asfaltovy beton ABJ I CSN 73 6121

- recyklat R-mat 50 mm

- §térkodrt SDA 200 mm CSN 73 6126
celkem 300 mm

Zhutnénad plan Edef2 = 45MPa pfi Edef2 / Edefl <2,5.

Chodnik bude lemovan sadovym obrubnikem ABO 17-50 (50/ 200/ 1000) do loZe z betonu s bo¢ni opérou z
betonu C20/25 n XF3 s naslapem +6 cm na strané objektu a zapustény s prelivnou hranou na strané
parkovacich stani.

6) Oprava stavajiciho krytu komunikace
Na zakladé zhodnoceni technického stavu komunikace ul. Poznariska/Vratislavskd, doporucujeme spravci
komunikace (TSK a.s.) provést opravu komunikace obrusem. S ohledem na stav obrusné vrstvy komunikace
(trhliny, nerovnosti a praskliny) by méla byt v celém rozsahu stavby provedena nova obrusna vrstva (i s
ohledem na sjednoceni povrchu) v tl. 40 mm.

Konstrukce obrusu komunikace typ KC8:

- odstranit stavajici asfaltovou vrstvu frézovanim v tloustce 40 mm

- provést opravy lokalnich poruch zjisténych na odfrézovaném povrchu frézovdnim a znovu vyplnénim
asfaltovou smési na hloubku min. 60 mm.

- v pfipadé, Ze se zjisti lokalni naruseni podkladnich vrstev komunikace, bude provedena celd nova
konstrukce vozovky — viz nova konstrukce. Jestli bude misty provedena kompletné nova konstrukce
vozovky je nutné si nechat odsouhlasit investorem a TDI stavby.

- provést spojovaci postrik Ziviény z emulze v mnozZstvi 0,50 kg/m2 po vystépeni
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- provést pokladku obrusné vrstvy krytu v tloustce 40 mm z asfaltové smési typu ACO 11 dle €SN EN
13108-1

7) Stani pro kontejnery
Stavajici kontejnery, které jsou umistény na zvySeném ostrivku uprostred pfijezdu ke Skole se pfemisti na
nové stanovisté, které bude navazovat na prechod pro chodce. Rozmeéry stani jsou 8,25m podél snizeného
obrubniku a 2,40m do zelené.
Konstrukce chodniku s krytem asfaltovym typ D2-N-3-CH-PIl typ KC2

- asfaltovy beton ACO 8CH 50 mm CSN EN 13108-5
asfaltovy beton ABJ I CSN 73 6121

- recyklat R-mat 50 mm

- Stérkodrt SDA 200 mm CSN 73 6126
celkem 300 mm

Zhutnéna plan Edef2 = 45MPa pfi Edef2 / Edefl <2,5.

PFicny spad mista pro kontejnery je 2 % do vozovky.

Misto pro kontejnery bude v ndvaznosti na chodnik pro pési. Na styku se zeleni bude naslap obrubniku +6
cm, mezi chodnikem a kontejnery bude obrubnik zapustén.

8) Oprava po prekopu kabelu VO
Pres komunikaci bude prekop pro ptipojku VO. V ramci pfipojky bude vybourdna ¢ast komunikace, obrubnik
a ¢ast chodniku. Obrubnik se ocisti a pouZije pfi opravé.

Konstrukce opravy komunikace po prekopu dle TP 170 katalogovy list D1-N-6-V-Plll typ KC1
Viz: Komunikace ke skole

Trasa kabelu kFiZi i stavajici chodnik, ktery bude opraven vcéetné obrubnikd.
Konstrukce chodniku s krytem asfaltovym po prekopu typ D2-N-3-CH-PIl typ KC2

B.2.7 Bezbariérové upravy

V mistech kontejnerovych stani bude snizeny obrubnik OP3 s vySkovym odskokem u vozovky +2 cm a s
najezdem ve sklonu max. 12.5 % (1:8). Stejny max. sklon musi mit i ndjezd do boku. Obrubnik u vozovky je
vodorovny nebo ve sklonu max. 1:8 jako ndjezdova rampa. Okraj ndjezdu za obrubnikem musi byt vyznacen
vyrazné odliSnou strukturou a charakterem povrchu, vnimatelnym slepeckou holi a naslapem. Misto
vyznaceni (tj. vodici linie nazyvana varovny pas) se provadi v Sifce 0,40m z dlazby se specidlni plastickou
Upravou (napf. s vystupky komolych kuzel(, sefiznutych polokouli o priméru vystupkl cca 27 mm, vysce
5 mm a roztedi 35/50 mm). Varovny pas musi byt veden aZ do mista, kde je vySka nabihajiciho obrubniku
alespon 0,08 m nad vozovkou

B.2.8 Elektroinstalace
Tento projekt fesi Upravu (pfipadné doplnéni novych svitidel) vefejného osvétleni (VO) v ramci realizace
novych parkovacich stani pfi ulici Stfekovska. V disledku planovanych Uprav povrchli a budovani novych
pésich cest a parkovacich stani bude v zavislosti na hygienickych pozadavcich doplnéno svitidlo VO.

Nové svitidlo VO:

Svitidlo: SAFIR 1 ALU

Svételny zdroj: Vybojkovy svételny zdroj SON-T 50 W, ROVNE SKLO (20299A)
Stozar:5m

Sklon: 5°

Vyloznik: -

Bude provedena instalace 1ks novych sloupl VO. S timto souvisi napojeni na stavajici trasy VO. Napojeni bude
vidy ze stavajici lampy VO dle stavebnich a kapacitnich moZnosti.

Dokumentace pro spole¢né povoleni
28.10. 2019
Stranka 8z 9



Napojeni nové lampy VO ze stévajici lampy 805176. V ramci napojeni na stavajici svitidlo bude vyménéna
jeho vyzbroj a bude zdvojena svorkovnice pro odboceni k novému svitidlu. Stavajici trasa ke svitidlu 804869
bude zrusena a vyjmuta v celé délce. Bude poloZzena nova zahrnuijici i nové svitidlo.

Napojeni novych stozarl kabely CYKY 4Bx10mm?2. Spolu se silovym vedenim bude ve vykopu uloZen i zemnici
drat mezi svitidly FeZn d=10 mm. Kabelové vedeni bude v celé délce kabelové trasy uloZzeno v chraniéce /napf.
AROT A110PS/

UloZeni kabelového vedeni se bude fidit platnou normou CSN 73 6005 viz. niZe, a vykresem fezu kabelovych
tras, kde je zohlednéna pokladka kabelu v rizném terénu. Trasy napojeni budou v nékolika mistech kfiZzovat
stavajici inZenyrské sité. Napojeni kabelové trasy bude provedeno se spravcem siti (PRE Distribuce) a
zapraveni vykopu bude aZ po schvéleni zastupcem distributora.

Stozary VO budou instalovany tak, aby pokud mozino nedochazelo k zastinéni svitidel stromy a kefi. Pred
zahozem kabelu VO, technik spravce VO provede prohlidku polozeni kabelového vedeni VO /informativné/.

Usazovani stozaru spolu s jeho napojenim bude koordinovano se stdvajicimi inzenyrskymi sitémi. Pozice
stoZzaru mlze byt drobné upravena. Pfi vétSim posuvu +-1 m bude nutné stozar vybavit vyloznikem tak aby
osa svitidla dopadala do prostoru dle vypoctu osvétleni.

Pti provadéni uprav VO musi byt zajisténo napajeni nedotcenych stozar( VO v dané oblasti, po celou dobu
provadéni preloZek. Toto bude zajisténo provizornim kabelem mezi jednotlivymi stozary VO, popf. fadném
naplanovani postupu preloZek (pfepojovani v dennich hodinach, predpoloZeni novych kabelll mezi
jednotlivymi stozary VO).

Postup praci, tj. odpojovani ruseni a pfesun dotéenych prvkl soustavy VO, navrhne montadzni organizace
podle zdsad organizace vystavby (ZOV) a postup potvrdi sprédvce VO.

B.2.9 Navrh dopravniho znaceni
Upravy na komunikaci se dotknou i svislého a vodorovného dopravniho znaéeni. Toto je zfejmé ze situace
dopravniho znaceni, kde jsou vyznacena i jednotliva parkovaci stani, ktera se vyznacovat nebudou (s vyjimkou
mist pro télesné postizené) a slouZi jen pro prehled parkovacich stani v ulici.
Pfed vydanim stavebniho povoleni bude na zakladé predklddaného navrhu dopravniho znaéeni provedeno
jeho odsouhlaseni na piislusném Dopravnim inspektoratem OR Policie a nasledné stanoveni odborem
dopravy MC Praha 8. Kompletni navrh definitivniho dopravniho znaéeni (svislého i vodorovného) byl
zpracovan dle ustanoveni zakona 361/2001 Sb. O pravidlech silni¢niho provozu a vyhl. 30/2001 Sb., dle
pokyn( TP 65 "Zasady dopravniho znaéeni na pozemnich komunikacich" a dle novelizované CSN 01 8020.
Svislé dopravni znacky jsou navrzeny jako reflexni, typ AL plech + folie 3M, velikost zakladni, osazenymi na
ocelovém sloupku o priméru 76 mm (pfip. eloxovany hlinik + upinadla od napt. fy HICON), vsazeného do
betonové patky 0,3x0,3x 0,6 m.
Vodorovné dopravni znaceni bude provedeno bilou plastovou barvou na vozovku (TERMOPLASTEM,
SADURITEM nebo obdobnym néatérem) pii respektovani CSN 73 7010.

10/2019
Ing. Filip Zeman
Boa Construction s.r.o.
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