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1) IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

nazev stavby: Vybudovani parkovacich stani v ulici Stfekovska SO 05
ucel stavby: vystavba novych parkovacich stani

charakter stavby: Stavebni Upravy

misto stavby: obec: Praha 8

parcela: p. ¢. 2638/2, 2364/1, 2554/3, 2638/1,
2364/208, 2401/25
kat. Uzemi: Kobylisy [730475]

LV: 1579
dodavatel: dle vybérového fizeni
stupen dokumentace: dokumentace pro spolecné povoleni a provedeni stavby
investor: Méstska cast Praha 8

Urad MC

Zenklova 35/1
180 00 Praha 8

2) PODKLADY, POUZITE NORMY A PREDPISY

Pro vypracovani projektu slouzily tyto podklady:
e Dispozicni reseni objektu.
e Materidlové standardy.
e Konzultace se zpracovatelem stavebni ¢asti.

PFi navrhu byly pouzity normy a pfedpisy platné v dobé zpracovani navrhu

e (SN 01 3450 - Technické vykresy - Instalace - Zdravotnétechnické a
plynovodni instalace 5

e CSN EN 12056-3 - Vnitrni kanalizace - Gravitacni systémy - Cast 3:
Odvadéni destovych vod ze stfech - Navrhovani a vypocet

e CSN 73 6005 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni

o CSN 70 90 - Vsakovaci zafizeni srazkovych vod

e vyhlaska ¢. 428/2001 Sb., kterou provadi zakon ¢. 274/2001Sb., o
vodovodech a kanalizacich pro verejnou potfebu a o zméné nékterych
zakond (zakon o vodovodech a kanalizacich)

e vyhlaska ¢. 193/2007 Sb., kterou se stanovi podrobnosti Uc¢innosti uziti
energie pri rozvodu tepelné energie a vnitfnim rozvodu tepelné energie
a chladu y

e vyhlaska ¢. 48/1982 Sb. Ceského uradu bezpecnosti prace, kterou se
stanovi zakladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych
zarizeni
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3) BILANCE ODPADNI DESTOVYCH VOD

Stavajici celkova odvodfiovana plocha (Zivice) - pred stav. Upravami — 341,5 m?2
Stavajici mnozstvi destovych vod
Qs=i*A*c=0,016 *341,5*0,8 =4,371/s

Navrhem stavby dojde ke snizeni zastavéné plochy v Uzemi o 96,35 m2. Misto
rusené zivi¢né plochy je navrzena nezpevnéna zatravnéna plocha.

Nova celkovd odvodnovana plocha (zivice) - po stavebnich Upravach - 245,0 m?
NavySeni mnozstvi destovych vod:

Qn=i*A*c=0,016 * 245,0 * 0,8 = 3,14 |/s

Stavenimi Upravami dojde ke snizeni odtoku destovych vod o 1,23 I/s:
Qe=Qs+ Qn=4,37-3,14 =1,23 /s

Redeny prostor je odvodnén jednou stdvajici uliéni vpusti a jednou nové
osazenou vpusti (z dGvodu nového spadovani ploch) - hltnost jedné 10 1/s tj.
celkem 20 1/s

4) ODVODNENI

Technické reseni

Stavebni Upravy jsou navrzeny v misté verejné zatravnéné plochy a
komunikace. Druhy dotéenych pozemkd jsou dle katastru nemovitosti vedeny
jako ostatni plochy. Stavba je navrZena do zastavené casti obce Praha -
Kobylisy. Uzemi je charakteristické vyskovou bytovou zastavbou z druhé poloviny
20. stoleti. Dotleny =zatravnény pozemek je mirné svazity k vychodu ke
komunikaci.

V prostoru reSenych stavebnich Uprav je umisténa jedna stavajici uli¢ni
vpust. Pozice je patrnd z pfilozené vykresové dokumentace. Tato uli¢ni vpust
bude zachovédna beze zmén. Po dobu provadéni stavebnich praci bude tato vpust
ochranéna proti poskozeni a znecisténi. O dokonceni stavebnich praci bude
provedena jeji kontrola a vycisténi tlakovou vodou.

Dale bude doplnénad nova uliéni vpust z divodd nového spadovani
zpevnénych ploch. Vyspadovani ¢asti novych ploch do stavajici vpusti by bylo
problematické Umisténi je patrné s prilozené vykresové dokumentace. Nové
umisténd vpust bude napojena na verejny kanaliza¢ni fad KT DN500. Napojeni
nové kanalizaCni pripojky na stavajici fad bude provedeno do nové vysazené
odbocky.

Material, ulozeni potrubi, zkousky

Nové potrubi kanalizace bude provedeno z kameniny v dimenzi DN200.

Potrubi nové kanalizace bude ulozeno do pazené ryhy na 100 mm piskovy
podsyp a obsypano piskem (zrna do 50 mm) 300 mm nad vrchol potrubi, zasyp
ryhy bude proveden prohozenou zeminou (viz. vzorovy fez ulozeni potrubi).

Materidl pro obsyp se rovhomérné rozprostre po obou stranach trouby po
vrstvach 10-15 cm a zhutnuje se soumérné po obou stranach trouby na miru
zhutnéni min. 90% PS a ulehlost Iy min. 0,67. Vrstvy obsypu nad troubou se smi
zhutrfiovat jen po strandach trouby. Zasyp se zhutfiuje prib&zné po vrstvdch max.
20 cm. Mira zhutnéni je pfedepsana do vysky 30 cm nad vrchol diikd trub a to
na min. 80% PS.
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Je nutno ovérit, je-li dno vykopu dostatec¢né zhutnéno (pfirozené zhutnéni
okolni zeminy vzniklé mnohaletym usazovanim). Toto zhutnéni musi odpovidat
hodnoté min. 88% PS (pro pojezd stredné tézkymi mechanismy typu LKW 12
nebo SLW 30 min. 90%, popf. 92%, pro tézké mechanismy typu SLW 60 min
95%). Pokud je tato hodnota niz&i (napf. z dlvodu navazky zeminy, ve které se
dodatecné zhotovuje vykop), je nutné toto dno vykopu zhutnit na pozadovanou
hodnotu (,Zéna podsypu - ZP"“) jinak je mozné nebezpeli vzniku podélné a
pricné deformace ulozeného potrubi. Hutnéni dna vykopu se provadi za pomoci
hutnicich mechanisma.

V prostorech mimo stavenisté je dodavatel povinen uvést povrch terénu
v mist& vykopu do puvodniho stavu. V prostoru stavenisté bude nad vykopem
urovnana zemina vyskové dle pozadavku celkové stavby.

Zhotovitel dila bude Uzce spolupracovat s koordinatorem stavby. Pred
zahajenim praci se bude informovat o prib&hu pokladky ostatnich siti, aby bylo
zabranéno pripadné kolizi pfi tézbé a pokladce potrubi. Dale z koordinace
vyplyne, zda nebudou nékteré sité vedené v soubéhu pokladany do spole¢ného
rozsireného vykopu.

y Po ulozeni potrubi bude pred zahozem provedena zkouska tésnosti dle
CSN. ZkouSeni vnitfni kanalizace se sklada z technické prohlidky a ze zkousky
vodotésnosti potrubi.

Technicka prohlidka, zkouska vodotésnosti a zkouska plynotésnosti se provadi
po jednotlivych smontovanych ¢astech, nebo v celku. Z prohlidky a obou zkousek
se provede zaznam.

ZkousSka vodotésnosti se provadi vodou bez mechanickych necistot. Ve
zkousené casti, nebo v celém celku se musi veskeré otvory utésnit. Pred
zapocCetim zkousky vodotésnosti se svody zkouseného celku (Useku) plni vodou
tak, aby se vsSechen vzduch z potrubi volné vytlaCil a aby se dosahl tlak,
potiebny pro vlastni zkousku. Mezi naplnénym potrubim a vlastni zkouskou musi
uplynout priméreny cas, aby se teplota a vlhkost ustdlily, stény potrubi
dostatecné nasakly vodou a aby vSechen vzduch mohl uniknout. Tento ¢as je pro
potrubi z plastl 30 min. Po uplynuti ¢asu se provede prohlidka a zjisti se, zda
nedochazi k viditelnému aniku vody (napr. odkapavani). Vodotésnost svodného
potrubi vnitfni kanalizace se zkousi vodou pretlakem nejméné 3 kPa, nejvice 50
kPa.

Krizeni inzenyrskych siti

Pri zpracovani projektu bylo zjiSténo, ze na trase nové pripojky dochazi ke
kfizeni a soubéhu s inzenyrskymi sitémi. Dodavatel stavby je povinen pred
zahdjenim vykopovych praci zajistit vyty&eni téchto siti od jejich maijiteld za
Ucasti odpovédného zdastupce investora a poridit o tom zapis do stavebniho
deniku. Investor je rovnéz povinen presvédcit se o tom, zda od doby zpracovani
projektu do zahajeni stavby nedoslo v projektovych trasach k vybudovani nebo
rekonstrukci dalSich podzemnich zarizeni. Obnazené kabely vseho druhu je nutno
radné vyveésit a zajistit proti poskozeni. Veskeré kabely pfi kfizeni s vodovodem
je nutno ulozit do betonové tvarnice L = 1m. Dodavatel plynovodni pfipojky pri
kfizeni a tésném soubéhu s témito sitémi bude kopat rucné se zvysSenou
opatrnosti. Dale dbat o dodrzovani podminek danych majiteli téchto siti.
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Pokud budou provedeny na stavbé jakékoli zmény odlisujici se od
projektové dokumentace, je nutné tyto zmény konzultovat s projektantem.
Pokud budou zjitény odlinosti od Udajd uvedenych v projektu, je nutné se
spojit s projektantem a provést pripadné korekce podle skute¢ného stavu.

Pfed zahajenim vykopovych praci musi provadéci firma vytycit
vsechna znama a zjisténa podzemni vedeni a pred zapocetim stavby
bude nutné ovérit jejich polohu rué¢né kopanymi sondami.

V pripadé zjisténi jakékoli zmény odlisSujici se od projektové dokumentace,
je nutné tyto zmeény konzultovat s projektantem.

Upozorfiujeme zejména na pokladku spojovych kabell, kterd je mnohdy
provadéna odliSné od projektu.

Ochranna pasma
Zakresy inZenyrskych siti jsou provedeny dle podkladd pFislunych
spravcl, pred zahdjenim stavebnich praci je nutné jejich ovéreni a vytyéeni v
celém zajmovém Uzemi stavby.
Ochranna a bezpecnostni pasma:
Ochrannd pasma silnic a dalnic jsou dle zdkona ¢. 13/1997 sb. §30 nasledujici:
- dalnice, rychlostni silnice, rychlostni MK 100 m (od osy pfilehlého jizdniho
pasu nebo osy vétve)
- ostatni silnice I.tf., MK I.tfidy 50 m (od osy vozovky nebo osy pfilehlého
jizdniho pasu)
- silnice II. a IIL.tf. a MK. IL.tf. 15 m (od osy vozovky nebo osy pfrilehlého
jizdniho pasu)
Ochranna pasma drahy jsou dle zakona ¢. 266/1994 sb. §8 nasledujici:
- celostatni draha, regionalni draha 60 m (od osy krajni koleje)
(nejméné vsSak 30 m od hranic obvodu drahy)
Ochranna pdasma stavajicich vedeni jsou dle zdkona ¢. 458/2000 sb. 8§46
nasledujici:
- elektro nadzemni vedeni

napéti do 1 kV 1 m (od krajniho vodice)"
napéti nad 1 kV do 35 kV vcetné 7 m (od krajniho vodice)"
napéti nad 35 kV do 110 kV vcetné 12 m (od krajniho vodice)"
napéti nad 110 kV do 220 kV vcetné 15 m (od krajniho vodice)"
napéti nad 220 kV do 400 kV vcetné 20 m (od krajniho vodice)"
napéti nad 400 kV 30 m (od krajniho vodice)"

- elektro podzemni vedeni
sdélovaci kabelova vedeni mistni i dalkova 1,5 m (od krajniho kabelu)
silnoprouda vedeni do 110 kV vcéetné 1 m (po obou stranach krajniho kabelu)
silnoprouda vedeni nad 110 kV vcéetné 3 m (po obou stranach krajniho kabelu)
Dle zdkona ¢. 274/2001 o vodovodech a kanalizacich pro verejnou potiebu
(zdkon o vodovodech a kanalizacich), v platném znéni, je ochranné pasmo
vymezeno vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény vodovodniho potrubi
nebo kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu:

a) u vodovodnich Fadu a kanalizaénich stok do primé&ru 500 mm véetné - 1,5 m
b) u vodovodnich fadd a kanalizaénich stok nad prdmé&r 500 mm - 2,5 m
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c) u vodovodnich fadd nebo kanalizaénich stok o priméru nad 200 mm, jejichZ
dno je ulozeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se
vzdalenosti podle pismen a) nebo b) od vnéjsiho lice zvysuji o 1,0 m.

V tomto ochranném pasmu je mozné provadét jakoukoliv stavebni ¢innost pouze
s pisemnym souhlasem vlastnika zafizeni, popfipadé provozovatele zarizeni.

Ochrannd pasma plynarenskych zarizeni jsou dle zdkona ¢. 458/2000 sb. §68
nasledujici:

- NTL a STL plynovody 1 m (od plQdorysu)

- ostatni plynovody 4 m (od pldorysu)

5) BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Projekt byl zpracovan podle platnych CSN, hygienickych a bezpeénostnich
predpist. PFi provadéni stavby a pfi nasledném provozu je nutné tyto normy
nadale respektovat. Projekt byl zpracovan podle platnych CSN, hygienickych a
bezpe&nostnich pFedpisd.

Pokud budou provedeny na stavbé jakékoli zmény odliSujici se od
projektové dokumentace, je nutné tyto zmény konzultovat s projektantem.
Pokud budou zjitény odlinosti od (dajd uvedenych v projektu, je nutné se
spojit s projektantem a provést pripadné korekce podle skute¢ného stavu.

Materidly popsané v projektu urcuji standard a je mozné je zaménit za jiné
shodnych vlastnosti a technickych parametri pfi odsouhlaseni projektantem a
investorem.

Vykresy starsiho data pIné nahrazuji vykresy nizsiho data vydani.

Obecné

O dodavateli se predpoklada, ze jsou mu znamy soupisy technickych
predpisli a rozhrani¢eni dodavatelskych praci ostatnich profesi G¢astnénych na
stavbé. Dodavatel je povinen na zakladé prostudovani projektové dokumentace
vCas zajistit vSechny prislusné navaznosti tykajici se ostatnich probihajicich praci
na stavbé.

Tento dokument nema vycerpavajici charakter a dodavatel je povinen bez
vyjimek a namitek provést vSechny prace nutné k Uplnému dokonceni svého dila
a k jeho radnému fungovani, a to mezi jinym:

— dodani az na stavenisté v3ech rlznych materiald a technik potfebnych
pro provedeni jim dodavanych praci

—  opatreni - na svou plnou odpovédnost - leSeni, pomocnych konstrukci a
stroju véeho druhu a jejich odklizeni po ukonéeni praci

—  Uklid a odvoz suti na ur¢ené misto stavenisté, odkud jej bude vyvazet na
skladku dodavatel hrubé stavby

—  zfizeni pojezdl pro své pomocné konstrukce

—  zfizeni vSech zabran a predepsanych bezpecnostnich zafizeni nutnych k
praci svych zamé&stnancd, jakoZ i uvedeni do plvodniho stavu stavajicich
ochrannych zarizeni, kterd byla premisténa nebo demontovana béhem
praci

—  zajisténi v8ech pFistrojl a pracovni sily k provadéni zkousek, uvedeni dila
do provozu

— V pripadé rozporu s vykresovou Ci textovou casti nutno upozornit
projektanta a vyjasnit rozpor, v opacném pripadné plati drazsi varianta
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—  Ke kolaudaci je dodavatel povinen dolozit veskeré certifikaty k pouzitym
materidlim, protokoly o zkouskach.

10/2019
Ing. Hana Hrochova
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