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Uvod

Sidlisté Dablice, vybudované prevazné v 70. letech 20. stoleti, pfedstavuje typicky pfiklad panelové
sidlistni vystavby s velkorysymi verejnymi prostory a rozsahlymi zelenymi plochami.

Prestoze se jedna o Uzemi urbanisticky promyslené, v soucasnosti trpi celkovym opotfebenim a misty
nejasnou nebo nefunk¢ni strukturou pési sité. V ramci studie jsou vytipovany a upraveny verejné
pristupné, Zivelné vzniklé pochozi komunikace, prirozené zkratky ke Skolam a sluzbam. Tyto Zivelné
cesty se v pribéhu destivého pocasi méni na blativé zvodnélé cesty vedouci parkovymi plochami, misty
prochazeji v kofenovém prostoru vzrostlych stromd. U téchto ploch dochazi ke zménam fyzikalnich
vlastnosti pldy vedouci ke zhutnéni, nedostate¢nému provzdusnéni, omezeni schopnosti vsakovani
a neschopnosti pronikani kofend do zhutnénych pd.

Cilem této studie je vytvorit podklad pro rekonstrukci Zivelnych cest, které se v tzemi vyskytuji:

- vytipovat Zivelné/divoké cesty k rekonstrukci u kterych lze zvySit prehlednost, bezpecnost a
atraktivitu pésiho pohybu
posilit logiku prostupnosti a navaznosti tras na dllezité cile (zastavky MHD, Skoly, obchody,
verejné instituce, sportovisté, prirodni plochy)
prispét k revitalizaci verejného prostoru sidlisSté jako celku
navrhnout takovou Upravu cest, ktera bude co nejméné destruktivni/invazivni ke svému okolj,
predevsim ke stavajici zeleni a neohrozi ji na dalsi existenci

Rozsah rfeSeného Gzemi
Lokalita: Sidlisté Dablice v méstské ¢asti Praha 8, k.G. Kobylisy

Vytipovany jsou tyto lokality navrzeny k Gpravé povrchd:

1. Strekovska od schodd k odpadkovému kosi

2. Famfulikova podél plotu aZ na ulici Zernosecka

3. Famfulikova smé&rem k ZS Bure3ova

4. Frydlantska od domu 1310/23 smérem k BEACHKLUBU

5. Frydlantska podél plotu aZ na Zernoseckou

6. Taussigova od domu 1171/3 (na podnét)

7. Stibrova (3 cesty) od popelnic ul Kyselova k chodniku , od 3kolky k panelaku.
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Realizace dila

Navrhujeme tyto ,divoké“ pé&Siny upravit, zpevnit jejich povrch pomoci zatravnovaci dlazby (rozmér
50/50/4cm), Cerné barvy. Zvolena technologie byla vybrana z dlvodu pomérné snadné instalace,
s neinvazivnim dopadem pro kofenovy prostor stavajicich strom( jako je tomu u bézZnych
stavebnich technologii pouZivanych pfi budovani dlazdénych cest s betonazi obrubnik{, nebo s zivicnym
povrchem. Pouzita technologie umoznuje dobré vsakovani srazkové vody a je blizSi prfirodnimu povrchu.

Okoli zbudovanych cest bude upraveno vzdy tak, aby vySkové vhodné navazalo na své okoli. V Usecich
vedenych v nasypu bude k dorovnani rozdilu vysky vyuZita pouze kvalitni sejmuta ornice z Usekl
vedoucich ve vykopu a ohumusovana zahradni zemni smési z kvalitniho zdroje (napf. Smés zakladni/
universalni smés pro vytvoreni nové vegetacni vrstvy pfi zakladani zelené zemina, pisek, kompost
registrace UKZUZ ¢. 4108) a oseta travnim osivem.

Skladovani zemin, at uz vytézenych, nebo dovezenych je pfipustné pouze v prostoru zeleného pasu
(neni pripustné v prostoru chranéného kofenového prostoru) a nesmi dojit k zasypani kmend strom(
skladovanym materialem. Doba skladovani nesmi presahnout 15 kalendafnich dni. Pfi navazice
a odebrani materialu nesmi dojit k priliSnému zhutnéni okolniho zeleného pasu (v jeho prostoru
se nesmi pohybovat stroje). Deponie materiald museji byt zfizeny pouze na kraji ploch, pfednostné
na zpevnénych plochach a vSechny plochy museji byt uvedeny do stavu jako pred realizaci dila.

Postup praci a realizace jednotlivych Gsekd je potfeba naplanovat tak, aby prace probihaly kontinualné.
Aby zemina ziskana z GUsekd vedenych ve vykopu mohla byt vhodné deponovana a vyuzita k dorovnani
v Usecich, které budou vedeny v nasypu. Diky tomu muze dojit ke sniZzeni naklad( realizace a zamezeni
ekologickych ztrat a Skod.

V ramci realizace dila nastane pozadavek na vytvoreni doCasné mezideponie vykopku v rozsahu
cca 30m3 ve vzdalenosti cca do 2,5km od mista staveniSté. Pfesny rozsah mezideponie zavisi napf.
na zvoleném zpUsobu etapizace Gsekl pochozich cest (dila). Rozpocet architektonické studie tento fakt
nezahrnuje, nebot zalezZi na zplsobu etapizace vystavby a z toho plynouci objemy vykopku potfebného
pro docasné uskladnéni. Z pohledu ekonomie stavby je vyhodnéjsi provést do¢asnou deponii vykopku,
nez jej odvazet na skladku a nasledné v navazujici realizaci tuto zeminu opét nakupovat.

Postup pokladky jednotlivych souvrstvi cest ve zvolenych technologiich - u nadsypu a vykopu

Pfed zahajenim praci kazdého Useku je vzdy nutné urcit / vytycit polohu inZzenyrskych siti.

VARIANTA VYKOP (SKLADBA V1)

- Zamérime misto pokladky, vytyCime trasu cesty dle pfilozené dokumentace.

- Odebereme zeminu do potfebné hloubky 26 cm

- Tam kde provadime Gseky ve vykopu musime v okoli strom( bliZze neZ 1,5m ke kmeni stromu
provadét pouze rucné. Stejné tak v mistech pravdépodobného vedeni inzenyrskych siti.

- zohlednime pfitomnost stromU a jejich kofend v danych Gsecich. Pokud by se kofeny v daném
misté vyskytovaly, postupujeme dle instrukci v textu

- Odebranou zeminu u vykopanych ¢asti ukladame vedle, mimo kofenovy prostor stromd. Ta bude
pozdéji pouzita v okoli Gsekd, které provadime v nasypu. Nerovnosti by stizily sekani travy a
adrzbu v okoli cesty

- osadime ocelovou pasovinu 100/5 a zakotvime roxory po 70cm, délky 50cm s dilatacnim
pferuSenim po 30m

- rozprostfeme geotextilii 300g/m?2

- rozprostfeme Stérkové loze fr.16/22 (8/16) o celkové tl. 160mm, hutnime po vrstvach
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80mm lehkou vibracni deskou (ne vibracnim péchem)
- rozprostfeme kladeci vrstvu fr. 4-8 (2-5) tL40mm

- klademe zatravnovaci dlazdice (rozmér 50/50/4cm), Cerné barvy.. Dlazdice umistime tak, aby
jejich vrchni hrana byla 1cm pod okraj pasoviny
- zatravnovaci vrstvu zasypeme kamenivem fr. 4-8 (2-5) az po okraj zatravnovaci dlazdice.

VARIANTA NASYP (SKLADBA N1 - nad odhalenymi koFeny)
zamérime misto pokladky, vytyCime trasu cesty dle prilozené dokumentace

- poseCeme pas urCeny pro novou trasu cesty, tj. Sifrku cesty + 2m na kazdé strané

- zohlednime pfitomnost stromU a kofen( v danych Usecich

- tam kde vystupuji kofeny na povrch je nutné postupovat dle instrukci dale v textu

- v misté kofenové zony stromu polozime 2vrstvy geotextilie 300g/m2, , aby nedoslo k
mechanickému poskozeni odhalenych kofen( stromu

- osadime ocelovou pasovinu 100/5 a zakotvime ,roxory“ (betonarskou Zzebrovanou oceli) po
50cm, tato kotveni jsou vzdy po 150cm doplnény o zapfeni do boku, viz fez.

- rozprostfeme vyrovnavaci vrstvu z kamenného prachu fr.0-4 t[.20mm

- rozprostreme Stérkové loze fr.16/22 (8/16) celkové tl. 160mm, hutnime po vrstvach 80mm lehkou
vibra¢ni deskou (ne vibracnim péchem)

- rozprostreme kladeci vrstvu fr. 4-8 (2-5) tL.40mm

- klademe zatravnovaci dlazdice (rozmér 50/50/4cm), Cerné barvy, dlazdice umistime tak, aby
jejich vrchni hrana byla 1cm pod okraj pasoviny

- zatravnovaci vrstvu zasypeme kamenivem fr. 4-8 (2-5)

- 2m Siroky pas podél nové vzniklé cesty dosypeme zeminou. Pouzijeme k tomu vykopanou
zeminu, ale jen tu vhodnou. Nevhodna zemina obsahujici stavebni sut, nebo jiny odpad bude
odvezena na skladku k tomu urcenou

- vrchni vrstvu 3cm ohumusujeme kvalitni zeminou a osejeme travnim osivem

V ramci skladby N1 (nasyp nad odhalenymi kofeny) bude rozprostfena kamenna drt ve vrstvé tl.20mm.
O tuto tlouStku 20mm bude snizena mocnost navazujiciho Stérkového loze fr.16-22(8-16) z 80mm na

60mm. Tato skutecnost neni zohlednéna v rozpoctu architektonické studie, nebot se jedna o nahrazeni

materialu cenové podobnym v malém rozsahu nemajici vyznamny vliv na celkovou cenu dila.

VARIANTA NASYP (SKLADBA N2 — mimo odhalené kofeny)
zamérime misto pokladky, vytyCime trasu cesty dle prilozené dokumentace

- poseCeme pas urceny pro novou trasu cesty, tj. Sitrku cesty + 2m na kazdé strané

- zohlednime pfitomnost stromd a kofen( v danych Gsecich. V pripadé, Ze se kofeny v tomto Gseku
vyskytuiji, postupujeme dale dle instrukci v tomto textu

- tam kde vystupuji kofeny na povrch je nutné postupovat dle instrukci dale v textu

- rozprostfeme pouze jednu vrstvu geotextilie 300g/m2

- osadime ocelovou pasovinu 100/5 a zakotvime ,roxory“ (betonarskou zebrovanou oceli) po
50cm, tato kotveni jsou vzdy po 150cm doplnény o zapfeni do boku, viz fez

- rozprostreme Stérkové loze fr.16/22 (8/16) celkové tl. 160mm, hutnime po vrstvach 80mm lehkou
vibracni deskou (ne vibracnim péchem)

- rozprostreme kladeci vrstvu fr. 4-8 (2-5) tL.40mm

- klademe zatravnovaci dlazdice (rozmér 50/50/4cm), Cerné barvy., dlazdice umistime tak, aby
jejich vrchni hrana byla 1cm pod okraj pasoviny

- zatraviovaci vrstvu zasypeme kamenivem fr. 4-8 (2-5)

- 2m Siroky pas podél cesty dosypeme zeminou. PouZijeme k tomu vykopanou zeminu, ale jen tu
vhodnou. Nevhodna zemina obsahujici stavebni sut, nebo jiny odpad bude odvezena na skladku
k tomu urcenou

- vrchni vrstvu 3cm ohumusujeme kvalitni zeminou a osejeme travnim osivem
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Realizace novych zpevnénych pochozich pésin

1.Stfekovska od schodl k odpadkovému kosi

Trasa s délkou 21,14m spojuje roh domu v ul.Stfekovska a vede smérem k nakupnimu centru. Cela délka
je navrzena ve vykopu. Bylo by vhodné v dalsi etapé zrekonstruovat betonové schodisté, které je nyni
v havarijnim stavu a pohyb po ném se stava nebezpecnym. Vice péce by zaslouzily i pfilehlé kefové
skupiny, napf. v podobé zmlazujiciho Fezu, ktery by aktivoval rist novych vyhon( a vedl k upraveni
habitu jednotlivych kef(. Prostor by se tak stal vice upravenym a prehlednym.

Cela trasa je vedena v Sifi 1,14m.

2.Famfulikova podél plotu az na ulici Zernosecka
Trasa je rozdélena do dvou Usekd A a B, kde budou pouzity obé technologie (vykop i nasyp).

V Gseku A nastupujeme z jihu, pobliz 3koly ZS BureSova a smé&Fujeme na sever k ulici Zernosecka. Tato
cast (celkem 96,32m) je feSena technologii vykopu. Nové zde navrhujeme nové posunout trasu mimo
do soucasné doby pouZivanou trasu, ktera vedla vice pfimknuta podél plotu ZS Bure3ova. Vzhledem
k blizkosti kofenovych prostor vzrostlych strom( jsme se rozhodli tuto trasu posunout dale od plotu
smérem do zeleného pasu. Trasa povede mimo sdileny kofenovy prostor vzrostlych strom(. Skupina
stromd se navic v budoucnu m(iZe doplnit o vétsi pocet novych jedincd, cozZ je z pohledu parkové zelené
a jejiho vékového doplnéni o mladsi jedince Zzadouci. Cesta pak povede vice prehlednym, z pohledu
chodce bezpecnéjSim usekem. Na pocatek a konec odklonéné noveé trasy umistujeme vzdy skupinu 5ks
ker(l ptaciho zobu (Ligustrum vulgare “Atrovirens”), ktery ma pésiho vice stimulovat k chlizi mimo tento,
plUvodné vyuzivany smér cesty a navadét jej na novou trasu. Cely Gsek je témé&r v roviné a ukoncuje jej
az kolmo vedena pfistupova cesta vedouci do arealu ZS BureSova.

V navazujicim Gseku (B) dlouhém 119,19m cesta pokracuje dale na sever k ulici Zernosecka, kde vice
stoupa v terénu a dostava se do prostoru kofenového systému vzrostlych strom(. Zde proto volime
bezvykopovou technologii formou nasypu. Usek je veden 10m ve vykopu, dale pak v nasypu, rozdéleny
je na dva podtypy: v Gseku koFenového systému stromi ( 65,33m) a mimo kofenovy systém ( 41,36m).
Jakékoliv dorovnavani terénu v prostoru, kde jsou kofeny vzrostlych stromd musi probihat rucné
a s ohledem na dalsi perspektivni existenci stromu v budoucnu. Pouze konec tohoto Useku v nasypu
je vzhledem k niz3i vysce chodniku podél ulice Zernosecka proveden ru¢né v délce 2,5m)

Okoli Usekd vedenych v nasypu bude upraveno tak, aby vyskové vhodné navazalo na své okoli. tzn.,,
Ze zde bude k dorovnani pouzita kvalitni sejmuta ornice z Gsek( vedoucich ve vykopu a ohumusovana
zahradni zemni smési z kvalitniho zdroje a oseta travou.

Cela trasa je vedena v Sifi 1,5m.
3. Famfulikova smérem k ZS Bure3ova

Jedna se o krat3i spojovaci trasu mezi ul. Famfulikovou a chodnikem k arealu Skoly ZS Bure3ova. Cela
trasa v délce 32,34m je vedena ve vykopu a v $ifi 1,5m.

4. Frydlantska od domu 1310/23 smérem k BEACHKLUBU

DalSivelmifrekventovanou trasou o navrhované délce 49,84m je spojka od domu 1310/23 v ul.Frydlantska
smérem k vychodnimu vchodu do arealu Beachklubu Ladvi. VétSina trasy je vedena technologii nasypu,
z toho 33m v prostoru s odhalenym kofenovym systémem a 13,84m v prostoru mimo kofenovy systém.
Pouze kraj cesty v délce 3m je veden v technologii vykopu, kv(li napojeni na niZze poloZenou pési cestu.
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Okoli Gsek( vedoucich v nasypu bude upraveno vzdy tak, aby vyskové vhodné navazalo na své okoli. tzn.,
Ze zde bude k dorovnani pouzita kvalitni sejmuta ornice z Gsek( vedoucich ve vykopu a ohumusovana
zahradni zemni smési z kvalitniho zdroje a oseta travou.

Cela trasa je vedena v Sifi 1,5m.
5.Frydlantska podél plotu az na Zernoseckou

Jedna z delSich a vytiZzenych tras je spojovaci cesta k vychodnimu vchodu Beachklubu Ladvi. Tento vtup
rozdéluje celou trasu na dva useky (A,B). Tato trasa vede z jizni ¢asti sidliSté smérem na sever k ulici
Zernosecka.

Usek A v celkové délce 105,8m je veden témé&F cely v nasypu. Z toho 36m v prostoru s odhalenym
kofenovym systémem a 63,80 mimo odhaleny kofenovy systém. I zde umistujeme na pocatek odklonéné
trasy skupinku 5ks kef( ptaciho zobu (Ligustrum vulgare “Atrovirens”), ktery ma pési vice stimulovat
k chizi mimo plvodné vedeny smér kopirujici plot arealu ZS Bure3ova.

V Useku B, vedouci od stavajici cesty dal na jih smérem k lavicce a soSe ,Schoulena” je dlouhy 58,79
a je z vetsi casti veden v nasypu (33,83 v nasypu nad odhalenym kofenovym systémem a 16,96m
v prostoru mimo odhaleny kofenovy systém). Krat$i vyrovnavaci Useky navazujici na stavajici chodniky
jsou vedeny ve vykopu, celkem se jedna o délku 8m.

Okoli Gsekl vedoucich v nasypu bude upraveno tak, aby vyskové vhodné navazalo na své okoli. tzn.,,
Ze zde bude k dorovnani pouzita kvalitni sejmuta ornice z Gsek( vedoucich ve vykopu a ohumusovana
zahradni zemni smési z kvalitniho zdroje a oseta travou.

Cela trasa je vedena v Sifi 1,5m.
7.Stibrova (3 cesty) od popelnic ul. Kyselova k chodniku, od §kolky k panelaku

Jedna se o jednu z nejdelSich navrhovanych tras urcenych k Gpravé. Dost vyuzivany transfer spojujici
metro Ladvi s prilehlym obchodnim centrem a severozapadnim cipem sidliSté Dablice, vedouci k domu
v ul. Stibrova.

Usek 7A - jihovychodni ¢ast: Celkova délka 57,63m, z toho je 53,63m vedeno v nasypu.
Pouze vyrovnavaci Usek 4m je veden ve vykopu . Jedna se nejen o usek, kde se vyskytuji
kofeny vzrostlého stromu (odhadem 2xusek 10m), ale také zde povedou s nejvétsi
pravdépodobnosti inzenyrské sité. Prace se museji proto provadét obezfetné a v souladu
s uvedenymi predpisy.

Usek 7B — severozapadni ¢asti v celkové délce 42,24m je cela vedena ve vykopu. Jednotlivé Gseky jsou
vymezeny plvodnimi cestami propojujici ddm s plvodni vybavenosti nalezejici k domu: plochy pro
klepadla na koberce a zanikla détska hristé v okoli domu.

Usek 7C — severozapadni ¢ast (zapadnéji oreintovana ¢ast) je cela vedena ve vykopu (53,15m)
Cela trasa je vedena v Sifi 1,5m.
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Predpisy a nafizeni upravujici postup praci v prostoru realizace dila

Ochranna opatreni
Vykopové prace a ochrana kofent v chranéném kofenovém prostoru

Béhem realizace cest je nutné dbat na velikost chranéného kofenového prostoru stavajicich drevin
(strom( vyskytujicich se v dotéeném prostoru). Ten se stanovuje od mista styku kmene s pldnim
povrchem. Jako zasah do chranéného korenového prostoru je chapana veskera vykopova ¢innost (bez
ohledu na hloubku vykopu), navazky zeminy, uskladfiovani materialu a provoz tézké mechanizace.

Chranény kofenovy prostor se stanovuje jako kruhova plocha o poloméru daném nasobkem priiméru

kmene ve vycetni vySce a nasledujiciho koeficientu, daného zafazenim strom( do kategorie:

A — stromy vysoké hodnoty a kvality, urCené jednoznacné pro zachovani a ochranu,

B — stromy stfedni hodnoty a kvality s doporucenim jejich zachovani,

C - stromy nizké hodnoty a kvality, stromy s moznosti pfesazeni, pfipadné odstranéni dle pozadavki
stavebniho zaméru.

Do kategorie A jsou zpravidla zarazeny: stromy chranéné zvlastnim predpisem (napfiklad pamatné
stromy dle zakona ¢. 114/1992 Sb.), dlouhodobé perspektivni kosterni dreviny porostu ¢i skupiny,
stromy s vyznamnymi funkénimi hodnotami (napfiklad kompozi¢ni, SPPK 01 002:2017 Ochrana dfevin
pri stavebni ¢innosti - 7 - sadovnicka, historicka, biologicka, stromy tvorici biotop ZCHD), perspektivni
senescentni stromy (viz SPPK A02 009 - Specialni oSetfeni stromd), taxonomicky zajimavé stromy.

Chranény korenovy prostor je 10x nasobek pridmeéru kmene méreny ve vycetni vysce kmene (1,3m).

Do kategorie B jsou zpravidla zarazeny: dlouho- az stfednédobé perspektivni stromy, stromy
se zhorSenym zdravotnim stavem (orientacné stupen 2-3), stromy se snizenou vitalitou (orientacné
stupen 2-3), stromy se sniZenou stabilitou (orientacné stabilita stupen 2-3), pokud z jinych ddvod
nejsou zarazeny do kategorie A.

Chranény korenovy prostor je 7x nasobek priiméru kmene méreny ve vycetni vysce kmene (1,3m).

Do kategorie Cjsou zpravidla zafazeny: stromy ve fazi aklimatizace a jedinci schopni presazeni, stfredné-
az kratkodobé perspektivni stromy bez vyznamné hodnoty na daném stanovisti, stromy s vyznamné
zhorSenym zdravotnim stavem (orientacné stupen 3-4), stromy s podstatné snizenou vitalitou
(orientacné stupen 3-4), stromy s naruSenou stabilitou (orientacné stabilita stupen 3), pokud z jinych
ddvod( nejsou zafazeny do kategorie

Chranény korenovy prostor je 5x nasobek pridméru kmene méfeny ve vycetni vysSce kmene (1,3m).
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obr.1 Ukazka vymezeni chranéného korfenového prostoru stromu kategorie B
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V pfipadé navrzeni stavby v chranéném korfenovém prostoru drevin je vhodnéjsi vyuZzivat technologie
minimalizujici zasah do néj, jako jsou napriklad bezvykopové technologie, konstrukZni vyneseni stavby
nad povrch, pfemosténi a podobné.

PFi umoznéni vstupu do chranéného kofenového prostoru musi probihat zaroven ochrana kmene
a koruny.

Jakékoliv stavebni zasahy vyjma bezvykopovych technologii nejsou pfipustné ve vzdalenosti
minimalniho chranéného korenového prostoru dle obr.2

& | s

obr.2. Velikost minimalniho chranéného kofenového prostoru ve sméru k prekazce

Jakékoli umisténé prvky nesmi omezovat radialni pfirGst kmend a kofenovych nabéhl strom.
Jakakoliv ¢innost v chranéném kofenovém prostoru véetné ukladani material(, umistovani zafizeni,
prUjezdu mechanism(, vykopové c¢innosti, navazek a podobné je zakazana. Pfi stavebni Cinnosti
musi byt minimalizovano riziko posSkozeni nadzemnich ¢asti stromu stavebni ¢innosti a mechanismy.
V pfipadech zvySeného rizika poSkozeni je nutné respektovat uvedené postupy.

Vykopy musi byt provadény Setrnou technologii, napfiklad supersonickym vzduchovym rycem, tlakovou
vodou nebo ru¢nim vykopem a selektivnim pfistupem k obnaZenym kofendm. Kofeny s prdmérem
do 30 mm na hrané vykopu ve sméru ke stromu je mozné hladce prerusit. Kofeny s primérem od 31
do 50 mm na hrané vykopu ve sméru ke stromu budou zachovany. V pfipadé nutnosti jejich preruseni
je nutné individualni posouzeni odbornym dozorem. V pfipadé nutného pferuseni musi byt prefiznuty
hladkym fezem a oSetfeny adekvatnim zplsobem proti vysychani a mrazu. Kofeny s prdmérem nad 50
mm je tfeba zachovat bez poskozeni a chranit je proti vysychania G¢inkdm mrazu. Pouze ve vyjimecénych
pripadech mlzZe odborny dozor rozhodnout o jejich preruseni, a to véetné nasledné analyzy stability
stromu.

Stény otevieného vykopu je nutné chranit ve sméru ke stromu odpovidajicim zplisobem proti vysychani
a (¢inklm mrazu. Nutna je minimalizace doby otevieni vykopu. Ochrana mUze byt provedena napfiklad:
zakrytim stény pravidelné vlhcenou textilii, prekrytim stény vykopu vhodnym materialem, instalaci
priichodky a bezodkladnym zasypanim.

Béhem stavby musi byt provedena ochrana vegetacni vrstvy pldy v chranéném kofenovém prostoru.

Pokud je v chranéném kofenovém prostoru nezbytny pohyb osob ¢i zafizeni nebo uskladnéni inertniho
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materialu ¢ vykopku, musi dojit k ochrané pddy proti zhutnéni a pfipadnému provedeni dalSich
ochrannych opatfeni. Montaz a demontaz ochrany ptdniho povrchu probiha tak, aby pfi ni nedoslo
ke zhutnéni pldniho povrchu, napf. Instalaci roznasecich pojezdovych desek. Povrch po dokonceni
praci nesmi byt zhutnén nebo znecisStén jinym materialem ¢i zeminou, v opacném pripadé musi byt
provedena jeho vyména nedestruktivni vykopovou metodou. Na stanovisti musi byt obnoven vodni
rezim (rezim sbéru a infiltrace srazkové vody). Nesmi dojit k naruseni funkci odvodnovacich prvki.
V pripadé naruSeni stanovisté stromu jako prvku HDV musi byt funkce tohoto prvku plné obnoveny.
Pfipadna poskozeni nadzemni ¢asti stromu musi byt odborné oSetfena dle pozadavkd oborového
standardu SPPK A02 001. U strom{, kde probihala stavebni ¢innost, je poZzadovana pravidelna kontrola
po dobu dvou let, v pfipadé vyraznéjsiho naruseni kofenové zony mize byt vyzadovano méreni stability
s vyuzitim pristrojovych metod.

Ochrana kmene a koruny

Pokud se pohybuje technika v blizkosti menSi nez je 50cm od kmene, je nutné zfidit ochranu kmene,
ktera se instaluje za kofenovymi nabéhy stromu. Konstrukce musi byt pevna a musi zasahovat alespon
do vySky 2 m nebo do vySky spodniho kosterniho vétveni stromu. Ochrana kmene nesmi byt v kontaktu
s povrchem kmene, kofenovych nabéhl ani vétvi. Mezi kmen a ochrannou konstrukci je tfeba vlozit
odpovidajici polstrovani tlumici pfipadné narazy. Ochrany kmen( nesmi byt v prdbéhu stavby poskozeny
ani pfemistény ¢i odstranény. V pfipadech zvySeni expozice stromU slunecnimu zareni je tfeba zvazit
ochranu kmen( proti korni spale. Tyka se predevsim pfipadl mladych strom( a taxond s tenkou borkou.
Ochrana probiha dle SPPK A02 001 - Vysadba stromd a SPPK 01 002:2017 Ochrana dfevin pti stavebni
¢innosti.

Konflikt pracovniho prostoru stavebnich mechanism( s korunami strom( je nutné fesit ve spolupraci
s odbornym dozorem vytyCenim pracovnich zon. Pripadné konflikty lze feSit lokalni redukci korun
v nutném rozsahu na zakladé odsouhlaseni odborného dozoru. VeSkeré zasahy tohoto typu musi
odpovidat ustanovenim SPPK A02 002 - Rez stromd. Navrzena ochranna opatfeni musi byt funkéni
po celou dobu pribéhu ¢innosti souvisejicich se stavbou. V pfipadé vyjimecnych situaci je nutna
konzultace s odbornym dozorem.

Terénni upravy

Pokud nenimozné zachovat ptvodni Groven terénu, je v pfipadé nutného provedeninavazky v chranéném
kofenovém prostoru tfeba postupovat podle dale uvedenych zasad. Navazka na dosud nezpevnéném
povrchu nesmi byt rozprostfena blize ke kmeni, nez je jeho prdmér na styku s pddou, minimalné vsak
ve vzdalenosti 500 mm. Navazka by neméla probihat s vyuzitim nepropustnych material( (napfiklad
vysoky obsah jilu).

Zvyseni terénu propustnymi materialy do vysky 200 mm a uzavieni pldniho povrchu propustnymi
kryty je mozné pouze do 50 % plochy chranéného kofenového prostoru. U vys$Sich navazek, pfi
pouziti materialu neodpovidajiciho a v pfipadech nutného uzavfeni povrchu nepropustnym krytem
smi byt pfekryto pouze 30 % plochy chranéného kofenového prostoru. Pfed navazkou je nutné
z pldniho povrchu odstranit veskery organicky material véetné vegetacniho pokryvu. Odstranéni musi
probéhnout citlivé (manualné) bez vyznamného poskozeni kofen(l stromu. PFi rozprostirani navazky
ainstalaci propustnych kryt nesmidojit k vyznamnému zhutnéni terénu a k poskozeni koren(l. Snizovani
terénu mUze probihat jen za hranici chranéného kofenového prostoru az na zvlasté zddvodnéné pripady
(napfiklad odstranovani navazek). Po dokonceni stavebnich praci zasahujicich do ochrannych pasem
kofenového prostoru stromu se pozaduje uvést stanovisté stromu do plvodniho stavu nejen z hlediska
vizualné patrnych parametrd, ale zejména z hlediska vodniho rezimu a fyzikalné-chemickych vlastnosti

pudy.
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tohoto dila)

Je nutné nastavit systém pravidelnych kontrol, pfi kterych je revidovan jak stav nové realizovanych
povrchd cest, ale i vysazenych a stavajicich drevin, a jejich plnéni ocekavanych funkci. Kontroly by
mély probihat na zakladé systému nastaveného pfislusnym spravcem zelené, a to kvalifikovanymi
zaméstnanci ¢i externimi odborniky.

V rozpoctu neni zahrnuta nasledna péce o realizovanou vegetaci (Gdrzba kef(, travniku). Rozpocet
obsahuje pouze polozky spojené s realizaci vegetace.

V pfipadech zasah( do korun strom{ nebo kef( a lian, zasaht do chranéného kofenového prostoru,
realizace kompenzacnich vysadeb ¢i pfesadeb dfevin je nutné provadéni nasledné péce. Nasledna péce
spociva v kontrole stavu dfevin a jejich reakce na provedené zasahy nejméné po dobu dvou let. V ramci
nasledné péce muze probihat Fez definovany dle SPPK A02 002 — Rez strom( a SPPK A02 003 - Vysadba
a fez kefd a lian. V opodstatnénych pripadech je soucasti nasledné péce i provadéni zalivek a dalSich
opatfeni dle SPPK A02 007 — Uprava stanovistnich pomé&r( dfevin.

U nové vysazenych dfevin je soucasti rozvojové péce kontrola jejich ujmuti. V pfipadé jejich odumreni
se provadi vhodna kompenzace.

V nasledujicich letech pak bude pravidelné provadéna sec travnik({, Gdrzba bezplevelného stavu porostu,
pripadny priklest. Je nutné pocitat se zajisténim dostatecné zalivky u nové vysazenych kefd, zvlasté
v obdobi zvy3senych teplot a letnich pFisuskad.

Realizace vegetacnich ploch a vysadeb

Nova vysadba bude provedena ve smyslu platnych CSN a DIN. Navrh ozelenéni musi respektovat

trasovani stavajicich i nové navrzenych vedeni inZzenyrskych siti a jejich ochrannych pasem. Pfi realizaci

stavby a zakladani vysadeb budou dodrzeny vsechny platné CSN DIN pro obor sadovnictvi a krajinafstvi

a bude pouzit pouze kvalitni sadbovy material. Musi byt dodrzovany vesSkeré bezpecnostni predpisy,

a to hlavné pfi vykonavani praci s mechanizaci, ve vykopech nebo v blizkosti tras inZenyrskych siti.

Pro apravu vegetacnich ploch je shodny jednotny postup:

- Pred zapocetim stavby je nutné sejmout ornici v ploSe, jeji mocnost je upfesnéna dle jednotlivych
navrhnutych souvrstvi (N, N2, V1)

- Po ukonceni stavby je nutné odstranéni stavebnich prebytk({, suté a odpad(, vycisténi plochy

- RozruSeni povrchové ujezdéného povrchu

- Navraceni ornice dle souvrstvi, s vyuzitim té, ktera byla deponovana

- Urovnani terénu do pozadovaného profilu

ZaloZeni travnatych ploch

Travnik parkovy bude zalozen vysevem standardni parkové smési. Travnik bude zalozen na plochach
bezplevelnych a upravenych jemnym terénnim zpracovanim kvalitni ornicni zeminy + ohumusovani
zeminou s kompostem.

Dokoncovaci a rozvojova péce u travnatych ploch (neni zahrnuto v rozpoctu na realizaci tohoto dila)
- Pravidelné seceni v Cetnosti stanovené jejim spravcem

- V dal$ich vegetacnich sezénach mize byt plocha pfihnojena

- V pfipadé nerovnomérného sedani mdze byt plocha dosypana a valcovana
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Vysadba kerovych skupin

Vysadby kefli zamezujici priichod do plvodni nevhodné trasy cesty (v ramci Gseku 2 a 5) budou zaloZeny
béZnou sadovnickou technologii. Pro vysadby kef(i bude pouzit kontejnerovany material o velikosti
60-80. Vysadby jsou koncipovany do ucelenych skupin a po vysadbé budou celoploSné zamulCovany
drcenou borkou ve vrstvé cca 10 cm.

Vysadba dfevin bude probihat do vysadbové jamy dle velikosti péstebni nadoby rostliny (opét min. 1,5
nasobek objemu nadoby).

Na dno jamy bude aplikovano 3x10g hnojivych tablet/kef. Hnojivo by nemélo byt v pfimém styku
s kofenovym systémem.

Pri vysadbé prostokofennych rostlin musi byt odstranény nebo zakraceny vSechny posSkozené nebo
zaschlé koreny. Pokud se kofeny zdaji uvadlé, je mozné je prfed vysadbou namocit na 1-24 hodin do vody.
Vysazuji se v obdobi vegetacniho klidu, nesmi byt mraz a zamrzla ptda.

U rostlin péstovanych v nadobach je nutné uvolnit kofeny a zakratit jejich poSkozené casti, pfipadné
rozfezat plstnatéjici vrstvu kofend na obvodu. Nesmi dojit k poskozeni vice nez 1/3 kofenového systému.
Kofenovy krcek je umistovan do Urovné terénu nebo mirné pod néj. U rostlin s balem opét kontrola
obalového materialu a v pfipadé jeho nerozlozitelnosti je potfeba ho odstranit.

Rostliny je nutné zalit tak, aby bylo provlh¢eno dno vysadbovych jam (40 [ vody/m?2)

Po vysadbé se provede oSetfeni vysazenych rostlin (odstranéni poskozenych vyhont) a zpétny fez kerl
po vysadbé.

Dokoncovaci a rozvojova péce u kefovych skupin (neni zahrnuto v rozpoctu na realizaci tohoto dila)

- Vychovny fez kef(

- Zalivka do doby ujmuti — 8 -12 zalivek béhem prvniho vegetacniho obdobi, nasledné se zalivka
amérné zmensSuje, pfipadné neprovadi

- Hnojeni a kypfeni

- Odplevelovani

- Ochrana proti chorobam a skddcdm
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Tato dokumentace feSi architektonické, vizualni a zakladni rozmérové provedeni prvku. Obsah této
dokumentace je ideovym nastinem feSeni a neslouzi jako provadéci nebo dilenska dokumentace. Pred
zahajenim praci je tfeba provést zaméreni skutecného stavu na stavenisti a dalSich souvisejicich prvk,
zhodnotit proveditelnost zaméru a o vysledku informovat investora a projektanta.

Béhem realizace dila musi byt dodrzovany veSkeré bezpecnostni predpisy, a to hlavné pfi vykonavani
praci s mechanizaci, ve vykopech nebo v blizkosti tras inzenyrskych siti.

PFed zahajenim praci je nutné ovérit pfesnou polohu nadzemniho i podzemniho vedeniinzenyrskych siti.
Podkladem arch. studie je technicka mapa z IPR (digitalni technicka mapa hl.m.Prahy a StfedoCeského
kraje, stazeno k datu 1.8.2025). Poloha inZenyrskych siti se mze liSit od skute¢nosti.

Za technické provedeni odpovida realizacni firma. Zakon o ochrané prirody a krajiny €. 114/1992 Sb.

Hodnota koty ma vzdy prednost pred délkovou hodnotou odectenou z vykresu (pomérové méfritko).

Souvisejici normy a predpisy:

OBP stavajicich energet. siti dle zakona ¢.79/57 Sb.

OBP telekomunikacnich kabel(l dle zakona ¢.110/64 Sb.

OBP silnic dle zakona €. 135 SB.

OBP plynarenskych zarizeni dle zakona ¢.222/94 Sb.

Prace s pidou CSN DIN 18 915 (83 9011)

Vysadby rostlin CSN DIN 18 916 (83 9021)

Zakladani travnikd CSN DIN 18 917 (83 9031)

Technologicko-biologicka zabezpecovaci opatfeni CSN DIN 18 918 (83 9041)
Technologie vegetacnich Gprav v krajiné CSN 839011

Rozvojova a udrzovaci péce o dfeviny CSN DIN 18919 (83 9051)

Vysadba okrasnych dfevin CSN 464901

Vypéstky okrasnych dfevin CSN 464902

Ochrana strom{, rostlinnych porostd a vegetacnich ploch pti stavebnich ¢innostech
CSN DIN 18 920 (83 9061)

SPPK 01 002:2017 Ochrana dfevin pfi stavebni ¢innosti

SPPK AD2 002 — Rez stromd

SPPK A02 001 - Vysadba strom

SPPK A02 007 - Uprava stanovistnich pomér( dfevin
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nazev vykresu:
situacni vykres $irsich vztah( sidlisté Dablice

Stiekovska
Famfulikova - Zernosecka
Famfulikova - ZS Bure$ova
Frydlantska - Beachklub
Frydlantska - Zernosecka
Taussigova

Stibrova
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