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DUR + DSP

Dostavba budovy — zkapacitnéni, ZS Hovoréovické

1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev stavby

Misto stavby
Okres

Pozemky dotéené stavbou

Odhad néakladl stavby

Katastralni uzemi

Celkova plocha pozemk investora
Obvod pozemku

Stupen dokumentace

Typ objektu

Vlastnik objektu

Spravce objektu

Investor

Projektova organizace

IC
DIC

Vypracoval

Vedouci projektu

zplsob provedeni stavby

predpokladané terminy

Dostavba budovy — zkapacitnéni, ZS Hovoréovicka

Hovorcéovicka 11/1281
Hlavni mésto Praha

parcela. €. 910 (pozarni schodisté) , 939 ( nastavby pavilonu
AlaA2)

bude sdélena na pozadani
730 475, Kobylisy

35948 m2 (100 % )
1646 bm

dokum. pro spoleéné povoleni a pro provedeni stavby
dle §1a a §3 a dle pfiloh €. 8 a €. 13 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.
resp. 62/2013 Sb.

objekt ob&anské vybavenosti — zakladni $kola + SS

HLAVNi MESTO PRAHA
Marianské namésti 2/2
110 00 Praha 1 — Staré Mésto

Servisni stfedisko pro spravu svéreného majetku
Méstska cast Praha 8

U Synagogy 2/236

180 00 Praha 8 — Liben

Servisni stfedisko pro spravu svéreného majetku
Méstska cast Praha 8

U Synagogy 2/236

180 00 Praha 8 — Liben

00639524

RHM a.s.
Kloboukova 2303/23
148 00 Praha 4

282 03 097

CZ 28203 097

Jan Mastik
Ing. Jan Tomasek, autorizace CKAIT 0500890

dodavatelsky

predpokladana realizace 06/2024 - 03/2025
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DUR + DSP Dostavba budovy — zkapacitnéni, ZS Hovoréovické

2. STAVEBNE TECHNICKE RESENi STAVBY

21 uvobp
Zamérem investora je provést nastavby na stfesni terasy uebnovych pavilonti A1 a A2 v aredlu ZS Hovoréovicka.

Rekonstrukce zahrnuje vybudovani kmenovych tfid z plvodnich stfeSnich teras a napojeni novych prostori na vnitfni
technické rozvody (kanalizace, vodovod, vytapéni, vzduchotechnika, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace). Budou
provedeny stavebni Gpravy, vyplyvajici z pozadavkl pozarné bezpecénostniho feSeni — zejména se jedna o vybudovani
venkovnich pozarnich schodist, pfisazené k severo-zapadnim fasadam objektd A1+B1 a A2+B2 a pozarni oddéleni
novych prostor od stavajicich.

2.2 STAVEBNE TECHNICKE RESENI

2.21 POPIS STAVAJICi KONTRUKCE STAVBY

Pavilony A1 a A2 jsou ve stavajicim stavu Ctyf podlaZzni objekty s jednim podzemnim podlazim a tfemi nadzemnimi
podlazimi s plochou stfechou. Prilehlé pavilony B1 a B2 jsou tfi podlazni (jedno podzemni a dvé nadzemni podlazi) a
spojovaci objekt E je dvoupodlaZni (jedno podzemni a jedno nadzemni podlaZi). Skola byla postavena v letech 1968-
1971 a prosla ¢astecnymi rekonstrukcemi v letech 1982 a v roce 1990 probéhla rekonstrukce stfeSnich plasti.

2.2.2 STAVAJICi NOSNA KONTRUKCE

Pavilony A1 a A2 jsou Zelezobetonové skelety zaloZené na patkach s nosnou konstrukci s ZB sloupy o rozmérech §. 415
x d. 415 mm, s pfiénymi privlaky $. 475 x v. 500 mm. Skelet ma rozpony v osovém systému v pficném sméru po 6,0 m a
v podéIném sméru po 6,9 m (stfedova chodba ma rozpon 3,6m). Nosna konstrukce stroptl a stfechy je z ZB paneld tl.
200 mm. Obvodovy plast je vyzdény z CDM 12,5 jako sendvi¢ova kce s dodatenym zateplenim o celkové tl. kce 300
mm. Stavajici puadorysny obrys pavilontd A1 a A2 je 60,9 x 18,25 m. Stavajici vySka atik stfechy je 11,95 m nad terénem.

2.2.3 STAVAUJICi SKLADBY KONSTRUKCI

Stavaijici konstrukce objektl je dle dostupnych podklad(i z archivu MC Prahy 8, ZLB ramova konstrukce s panelovymi
stropy (dodate¢né podchycené do privlakl U profily €. 14 (18)) s vyzdénym obvodovym plastém (CDM 12,5 jako sendvi¢
+ dodatecna tep. izolace) o celkové tl. 300mm. Obvodova sténa oddélujici terasu je také pravdépodobné vyzdéna z
CDM 25 + dodatecna tep. izolace, ktera bude v ramci rekonstrukce demontovana. Celkova tl. kce obvodové stény je 430
mm.

224 PRIPRAVNE PRACE

PFipravné prace zajisti pfedevsSim zajisténi pfistupu a pfipravu stavenisté, budou obsahovat nasledujici rozhodujici
Cinnosti:

- vyklizeni prostor

- zfizeni zafizeni stavenisté, skladky a sklady materialu a naradi

- provedeni zaméfeni ,vypipanim® stavajicich inzenyrskych siti v prostoru dotéeném stavbou

- odpojeni, resp. ochrana inzenyrskych siti pfed zahajenim bouracich praci

- odstrojovani a demoli¢ni prace

- zajisténi zabudovanych konstrukci a zelené pfed poSkozenim béhem praci

- provedeni pozadovanych sond V€. jejich vyhodnoceni

- provedeni vSech doplnujicich vyhodnocujicich prazkumi

225 BOURACiIi PRACE, DEMOLICE A KONSTRUKCNI ZAJISTENI

VesSkeré stavebni prace budou provadény pfi stavebnich upravach pouze v pfedmétné &asti objektd a na pozemcich
s navrzenymi stavebnimi Upravami.

Bouraci prace v objektech pavilonti A1 a A2 stru¢né v bodech:
- vybourani celého souvrstvi stte$niho plasté aZ na nosny stropni ZB panel
- odstranéni zabradli teras
- odstranéni zateplovaciho systému fasady na Cisté zdivo
- obnazeni atik v misté napojeni nového stfeSniho plasté
- demontaz oplechovani a obnazeni ZLB konstrukce zastfe$eni teras
- vybourani oken v&. parapetu pro vyménu oken za protipozarni variantu v blizkosti pozarniho schodisté
(pavilony A1+B1, A2+B2 a spojovaci kréek E)
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DUR + DSP Dostavba budovy — zkapacitnéni, ZS Hovoréovické

- provedeni prostupu stropnimi panely pro vedeni technickych rozvodi
- demontaz sbérné soustavy bleskosvodu a svislych svodu

- demontaz vylezu na stfechu

- demontaz stozaru pro umisténi telekomunikacnich siti

2.2.6 ZEMNi PRACE

Bude provedena skryvka ornice, ktera bude uloZena na mezideponii a nasledné uZita pro terénni v ramci stavby.
Budou provedeny vykopy pro provedeni zakladovych konstrukci nové budovanych pozZarnich schodist.

PFi provadéni vykopovych praci nesmi v zadném pfipadé dojit k poruSeni stavajicich podzemnich siti v feSeném
prostoru. Z tohoto divodu je dodavatel povinen pfed zapocetim vykopovych praci provést polohopisné a vySkopisné
vyty€eni v misté a okoli vykopu. Rozvody inZzenyrskych siti budou oznaceny podle platnych predpis(. PFi provadéni
vykopll bude dodavatelem vykonavan nepfetrzity odborny dozor podle platnych predpist a podminek jednotlivych
spravcu siti. Pfi vykopech bude kladen dlraz na bezpecnou vzdalenost od vedeni a v pfipadé kopani v ochranném
pasmu siti bude vykop provadén ruéné.

2.2.7 ZAKLADOVE KONSTRUKCE

Zakladové konstrukce stavajiciho objektu jsou tvofeny betonovymi pasy vySky 1000 mm. Pasy jsou zaloZzeny cca 1,5 m
pod urovni podlahy 1. PP. Do stavajicich zaklad(i stavby nebude zasahovano.

Nové budovana pozarni schodi$té budou zaloZzena na zakladové Zelezobetonové desce tl. 400 mm, o rozméru
8000x3500 mm a druha deska o rozméru 10200x3500mm, dle statického posudku.

2.2.8 SVISLA NOSNA KONSTRUKCE STAVBY

Stavajici nosna konstrukce objektu je z Zelezobetonovych sloupll a bude zachovana bez Uprav. Bude pouze provedeno
odstranéni plvodni povrchové Upravy a nahrazeni novou povrchovou Upravou.

229 VODOROVNA NOSNA KONSTRUKCE STAVBY

Stavajici nosna konstrukce je tvofena Zelezobetonovymi panely ulozenymi na ZB pravlaky. Nosna konstrukce stfe$niho
plasté nastaveb bude tvofena trapézovym plechem rozmérd dle statického navrhu. Plechy budou uloZeny na stavajici
Zelezobetonové praviaky.

Dale budou podle potifeby upraveny ¢€i nové provedeny prostupy instalanich Sachet.

2.2.10 OBVODOVE SVISLE KONSTRUKCE

Pracelni sténa nastavby

nové keramické Zdivo / STAVAJICT ZLB KCE.......cccvviveveeeeeeeeeeceeeeeeeee et ee e en s e aeens 240 mm
1EPICT CEMENTOVY TMEL.....oi ettt e et e e st et e e e bt e e e eane e e e snneeeeas 5mm
tepelna izolace Z MINETAINT VINY ...t e et e e e e e 180 mm
€CemMENtOVA SIEIKA S PEITINKOUL. .......eeiiiiiii et e et e e et e e s e e e naeeas 7 mm
penetrace pod silikonové omitky

FY 11T g ToRY 2= 0 0 T 6= T Ot T 4 o 3 mm

Stitova sténa nastavby

nové keramické Zdivo / STAVAJICT ZLB KCE.......c.covviveveeeeeeeececeeeeeee et ee e en s e 240 mm
1EPICT CEMENTOVY TMEL.....oiieiiie ettt ettt s et e e e bt e e e aab e e s et e e e snneeeeas 5mm
tepelna izolace Z MINETAINT VINY ...t e et e e e e e 190 mm
€CemMENtOVA SIEIKA S PEITINKOUL. .......eeiiiiiii et e et e e et e e s e e e naeeas 7 mm
penetrace pod silikonové omitky

LY 11T g ToNY 2= 0 0 T 6= 4 1 Tt o 0 0o 3 mm

Sténa pavilonli B — vyména zatepleni

(5] = A= T o T 1] g T= 1 oY PP OPRPPPRRN 175 mm
[[5] o] (ol R e=Ta LT a1 (oYY 10 = SO PP PRSPPI 5mm
tepelna izolace Z MINEIAINT VINY ....c.oiiiiieiiie ettt e e e e e e et e e e e e e s sstaaeeeeaeesannnneeeeaeeaannes 120 mm
CEMENTOVA STEIKA S PEIIINKOUL.....ciiiiiieiiiii et e e e s e e e e e e e e et eeeeaeeesanntaeeeeaeeeannsneees 7 mm
penetrace pod silikonové omitky

LY 11T g ToNY 2= 0 0 T 6= 4 1 Tt o 0 0o 3 mm

2.211 STRECHA

SDK POAhIEA X AESKA. ... . s 12,5 mm
A 4o 81 a Lo AV Z= T 4 11 74=) = TP cca 115 mm
trapEZOVY PIECH 35/207/0,75 ...ttt e e e e e e et e e e e e e e et e e e e e e e e e nntaeteaaeeaantraaeaaeeaaanre 35 mm
betonova deska VYZIUZENA Kari Siti.........coooiiiiiiiiiiie e e 50 mm
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penetracni natér na bazi asf. emulze

parozabrana+pojistna HI - asfalt

tepelna izolace EPS 100 S..............

separacni geotextilie netkana..........
hydroizolace folie mPVC bRoof t3

2212

PODLAHY

Podlahy v uéebnach a na chodbé
YO [T o] To [ [ T PSP P PP PPRPPPRN

1x brousené OSB 18
separacni vrstva z pénového polystyrenu

TXOSB T8ttt ettt b b h e h e h Rt bR et Rt eR et b et e e e et e bt e nan e e n et e nareeann e
kroCejova izolace Z MINEIAINT VALY .........ooiiiiiii et e e e et e e e e e e ebeeees
VYTOVNAVACT CEMENTOVY POLBI.....eiiiiiiiititi ettt e ettt e e e e e s et ettt e e e e e s as b e e et e e e e e e nnbneeeeeeeeaannsneeas

penetraéni disperzni natér

STAVAJICT SITOPNT PANEI ZB........eeeeeeeeeteeeeee ettt ee e ettt s e e s s st et et e s e e s st et teaees

2213

HYDROIZOACE

Hydroizolaéni systémy budou provedeny:

ve stireSnich konstrukcich:

StfeSni plasté budou izolovany proti vodé folii z mPVC. Folie bude vytazena na atiku a ukonena natavenim na
poplastovanou zavétrnou liStu. Zaroven bude provedena parotésna vrstva z modifikovaného asfaltového pasu s Al
vlozkou, slouzici zarover jako pojistna hydroizolace. V mistech napojeni na stavajici izolaci bude proveden pfesah nové
izolace o min. 300 mm

2214

TEPELNE IZOLACE

Tepelné izolace budou provedeny v nasledujicich ¢astech stavby:

a)

o 0O T
_— =

D

2215

stavajici obvodové stény byly v minulosti zatepleny fasadnim polystyrenem v tl. 150 mm. Do téchto izolaci
nebude zasahovano. Pouze plvodni Stitové stény na terasu a stény tésné pfilehlé k novému poZarnimu
schodisti budou obnazeny na holé zdivo

pracelni stény nastavby budou zatepleny deskami z mineralni viny v celkové tl. 180 mm

Stitové stény nastavby budou zatepleny deskami z mineralni viny v celkové tl. 190 mm

stfechy budou zatepleny izolaci z EPS 100S tl. 260 mm

stény pavilonu pfilehlé tésné na nové pozarni schodisté budou zatepleny deskami z mineralni viny v celkové tl.
120 mm

AKUSTICKE IZOLACE

Akustické izolace budou provedeny v nasledujicich ¢astech stavby:

bariéry proti vzduchové prizvuénosti jsou tvoreny stavebnimi konstrukcemi a vyplnémi otvort véetné dotésnéni
ke stavebni konstrukci.
izolace proti kroejovému hluku bude v nové provadénych podlahach (podlahy tvofena kro€ejovou izolaci
z mineralni vaty. Podlahy jsou navrZeny jako lehké plovouci. Podlahy budou oddéleny od svislych konstrukci
dilatanim paskem.
Nova naslapna vrstva stavajicich podlah bude tvofena pasy PVC s textilni podlozkou.
Reseni prostorové akustiky tfid
AKkustické upravy stropu
Na stropé je uvazovana instalace kombinovaného akustického podhledu do prostoru mezi Zebra
stavajici zelezobetonové konstrukce. Akusticky podhled bude instalovan pod protipozarni podhled. Prvek AP
je tvoreny ze Sirokopasmové pohltivych akustickych panell na bazi mineralni vaty. Soucasti prvku AP je i
absorpéni akusticka vlozka. Dale jsou v prostorach mezi Zelezobetonovymi tramy uvazovany nizkofrekvenéni
rezonatory TR pro dosazeni optimalni doby dozvuku na nizkych kmitoétech. Akusticky podhled AP a
nizkofrekvenéni rezonatory TR jsou stéZejnimi prvky pro dosazeni optimalni doby dozvuku v u€ebné.

Akustické upravy stén

Na zadni sténé uCebny je uvazovany drazkovany akusticky obklad SAO o rozméru 2000x5000 mm —
zelené na Obr. 3. Panel bude umistén horizontalné s dolni hranou ve vySce cca 750 mm nad urovni podlahy.
Tato akusticky pohltiva plocha potlacuje nezadouci odrazy a zabrariuje vzniku tfepotavé ozvény.

Podrobna specifikace akustickych prvkl je souc¢asti studie prostorové akustiky v pfiloze P02, ktera je nedilnou soucasti
studie a této PD.
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Objekt musi spliiovat poZzadavky vyhlaSky 137/1998 Sb a Nafizeni vliddy NV 271/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

2.2.16 IZOLACE POZARNI

V objektu budou pouzity pozarni izolace v rozsahu daném pozarni zpravou. Veskeré prostupy a praniky instalaci
pozarnimi Useky budou pozarné utésnény v souladu s pozarni zpravou.

2.2.17 VNITRNI DELiCi KONSTRUKCE

Pricka mezi tfidou a chodbou

STUK 4 MAIDA ... e e e e e e e e e e nrneeas 3 mm
[ Lo 1001V o]0 0111 = VPSP PPPP PP 12 mm
keramicka tvarnice brousena (ref. Porotherm 19 AKU Profi P+D na maltu pro tenké spary) ............cccceene. 190 mm
JE Lo Lol VZ= e 11 1112<= TP PSP P PP UUPPPPI 12 mm
STUK F MAIDA ...t b et e e b e e et e e e nnneeas 3 mm

Pricka Sachty s keramickym obkladem (lokalnim)

GG = 110118 Yo o] [ F= o PRSPPI 7 mm
1125 o] LoV [T o] 1o | Lo OSSO RR PO PP PRRTRRN 3mm
JE= Lo 1001V Mo 0 01 11 F P UPPR R 10 mm
keramicka tvarnice brousena (ref. Porotherm 11,5 Profi P+D na maltu pro tenké spary).........cccccevviieennne. 115 mm

Pricka Sachty na chodbé

LS (0] 1 4 F=1 | o ST UPOUPPTPPPPTI 3 mm
JE= Lo 1001V o]0 01 1= F PSP PPPR 12 mm
keramicka tvarnice brousena (ref. Porotherm 8 Profi P+D na maltu pro tenké spary).........ccccceveeeeviieennnneen. 80 mm

Pricka Sachet v kabinetech a na chodbach
systémova SDK pficka 1x oblozena (1x 12,5), profil CW/UW 50, 1x 40 mm min. vata........cccccoccceeeniieeenns 62,5 mm
[10F= 11 7= 1 mm

2.2.18 VNEJSi VYPLNE OTVORU

Stavajici plastova okna v chodbé pavilonu B1 a B2 (1. a 2. NP) a u napojeni na pavilony A1 a A2 (1. a 2. NP), budou
v blizkosti pozarniho schodis§té vyménéna za nova neotvirava protipozarni okna. Stavajici plastova okna v prostoru IT -
pavilon E (okna naproti pozarnimu schodisti), budou vyménéna za nova otvirava protipozarni okna.

V nastavbé jsou navrzena nova plastova okna zasklena trojsklem,(Uw=1,0 W/m2K, sklo Ug=0,7 W/m2K). Okna budou
provedena v bilé barvé.

Navrzeny jsou nové dvefe do objektu (vychody na pozarni schodisté) — jedna se o hlinikové dvere s dvojsklem, Uw=1,6
W/2mK, Ug=1,1 W/m2K. Dvefe budou provedeny v bilé barveé.

2.2.19 VNITRNi VYPLNE OTVORU

a) vstupni dvefe do kmenovych tfid budou dfevéné piné, hladké.

b) prosklena sténa s dvefmi a nadsvétlikem oddélujici nastavbu od stavajici chodby bude hlinikova prosklena
bezpecnostnim dvojsklem. Dvefe budou mit pozarni odolnost EW15DP3 - C a budou vybaveny panikovym
kovanim.

c) dvefe (franc. okno) na lavku pozarniho schodisté budou hlinikové, prosklené bezpeénostnim dvojsklem. Dvefe
budou mit pozarni odolnost EW15DP3 - C, budou osazeny panikovym kovanim

2.2.20 POVRCHOVE UPRAVY STEN

a) vnéjSich

Stavajici povrchova uUprava je tvofena tenkovrstvou toCenou fasadni omitkou. Tato povrchova uprava bude
zachovana.

Povrchova Uprava stén nastavby a vyménénych ¢asti fasady, bude tvofena toCenou tenkovrstvou silikonovou
omitkou zrnitosti 1,5 mm. Podklad pro omitku bude tvofen cementovou stérkou vyztuzenou sklotextilini armovaci
tkaninou, natazenou na tepelné izolaci.

Barevné feSeni novych povrchovych Uprav se bude fidit stavajicim barevnym feSenim a podléha schvaleni
investora.
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b) vnitfnich

Stavajici ponechané zdivo bude oc€isténo, barva bude oskrabana a budou provedeny lokalni/kompletni opravy zdiva.
Bude provedena novéa vapenocementova Stukova omitka.

Na nové vyzdéné pricky bude proveden kfizem vapenocementovy pfednastfik (Spric), na ktery bude aplikovana
vapenocementova jadrova omitka a jemny vapenocementovy Stuk.

Nové sadrokartonové pficky budou ocisténé, spoje desek budou pfesparovany a pfebrouseny.

Finalni povrchovou vrstvu omitanych a sadrokartonovych ploch bude tvofit vymalba v odstinu bilé barvy, provedena
na pfedem zpenetrovany povrch.

Na vybranych plochach bude namisto jadrové omitky a vymalby proveden obklad z keramickych obkladacek
rozméru 200x200 mm, lepeny do flexibilniho lepidla, sparovany pruznou cementovou sparovackou. Soucasti
obkladu budou systémové liSty (rohové, koutové, ukon€ovaci apod.) v provedeni brouseny nerez.

V chodbach pfistaveb bude od podlahy provedena navazujici linkrusta do vysky stavajici.

2.2.21 POVRCHOVE UPRAVY STROPU

Stavajici stropni panely a pravlaky budou ocistény, barva bude oskrabana a budou provedeny lokalni opravy. Bude
provedena nova vapenocementova Stukova omitka.

Nové sadrokartonové podhledy budou oc€istény, spoje desek budou pfesparovany a prebrouseny.

Finalni povrchovou vrstvu omitanych a sadrokartonovych ploch bude tvofit vymalba v odstinu bilé barvy, provedena na
predem zpenetrovany povrch.

2.2.22 PODHLEDY

Do néastaveb jsou navrzeny zavésené SDK podhledy na kovovém rotu v jedné roving (mezi ZLB tramy), profil CD 60/27
se zaklopem 1 x SDK desky (bila) tl. 12,5 mm. Na chodbé je navrzen snizeny podhled pod tramy pro ulozeni vedeni VZT
potrubi a dal§ich rozvodd, ktery je ukonéen za poslednim ZLB Zebrem. Podhledy budou zavé$eny na nosné konstrukci
tak, aby byla dodrzena pozadovana svétla vySka mistnosti.

Podhled SDK

1x SDK impregnovana SyStemMOVA AESKa.........coooiiiiiiiiiii s 12,5 mm
kovovy systémovy rost v jedné roviné pro SDK podhledy, CD B60/27 ...........cueieiiieeeiiee e 27 mm
VZAUChOVA MEZEra SVELIE VYSKY ...t e e e e e 115 /930 mm
trapézovy plech NOVE STrOPNI KCE ... ... et e e e e e e e e 35 mm

2.2.23 KLEMPIRSKE VYROBKY

Navrzené klempifské vyrobky jsou tvofeny okennimi parapety z lakovaného FeZn plechu, systémovym oplechovanim
stfeSniho plasté (zavétrné, okapni, rohové, koutove, ukoncovaci liSty apod.) z poplastovaného plechu.

Klempitské prace budou provedeny dle CSN 733610 - Navrhovani klempitskych konstrukci a technologickych postup(i
pro klempifské prace s navrzenym materidlem. Spojovani a vyroba klempifskych vyrobk( musi zaroven respektovat
technologické a dilensko-montazni pokyny a doporuceni jednotlivych vyrobctl pro dany typ pouzitého materialu.

Navaznost na konstrukci stavby a pfesné rozméry budou stanoveny vyrobni dokumentaci dodavatele. Pfed zpracovanim
vyrobni dokumentace a zadanim zamec¢nickych vyrobkd do vyroby je nutno dodavatelem ovéfit rozméry navazujicich
konstrukci na stavbé. Dodavka klempifskych vyrobku je véetné vSech kotvicich a kompletaénich prvkl ke stavebni ¢asti.

2.2.24 TRUHLARSKE VYROBKY

Navrzené truhlaiské vyrobky budou tvofeny interiérovymi parapety s jadrem z drevotfisky opatfené povrchovou Upravou
— lamino.

Navaznost na konstrukci stavby a pfesné rozméry budou stanoveny vyrobni dokumentaci dodavatele. Pfed zpracovanim
vyrobni dokumentace a zadanim zame¢nickych vyrobkd do vyroby je nutno dodavatelem ovéfit rozméry navazujicich
konstrukci na stavbé. Dodavka truhlafskych vyrobka je véetné vSech kotvicich a kompletaénich prvkud ke stavebni ¢asti.

2.2.25 ZAMECNICKE VYROBKY

Navrzené zamecnické vyrobky budou tvofeny zabradlim vnéjSiho pozarniho schodisté, vnéjSim pozarnim schodistém a
lavkami vCetné zastfeSeni (viz. dale kapitola schodisté), anténnim stozarem a vystupovymi Zebfiky s bezpe€nostnim
kosem.
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Navaznost na konstrukci stavby a pfesné rozméry budou stanoveny vyrobni dokumentaci dodavatele. Pfed zpracovanim
vyrobni dokumentace a zadanim zamecnickych vyrobkd do vyroby je nutno dodavatelem ovéfit rozméry navazujicich
konstrukci na stavbé. Dodavka zamecnickych vyrobkl je vEetné vSech kotvicich a kompletacnich prvkla ke stavebni
casti.

2.2.26 SCHODISTE

a) Nové bude zfizené venkovni pozarni schodisté. Schodisté je navrzeno jako dvouramenné pfimé, kde kazdé
rameno ma 10 stupril. Pouze nastupni rameno je jednoramenné, pfimé s 2x 12 stupni a mezipodestou.
Schodistova konstrukce je navrzena ocelova. Nosnymi prvky jsou sloupy, pravlaky a schodnice, schodisté je
zalozeno na betonovych zakladovych deskach. Schodistové stupné, podesty i mezipodesty budou z ocelového
pororostu. Schodisté bude zastfeSené lehkou stfiSkou z trapézového plechu a celd schodistova Sachta bude
oplasténa tahokovem vyjma SV stény, kde bude pouzito oplasténi z lakovanych cementotfiskovych desek (2x
deska) pozadavek PBR — pozarni odolnost EI30 DP1. Z podesty na Grovni 1. NP bude provedeno vyrovnavaci
rameno se 3 stupni na pfilehly terén. Z podesty na urovni 2. NP (pavilon A1) bude provedeno vyrovnavaci
rameno se 3 stupni na mezipodestu. Soucasti konstrukce schodisté bude ocelové zabradli.

2.2.27 UPRAVY PRO PROVEDENI INSTALACIi TZB

V ramci vybudovani nastaveb dojde k napojeni na stavajici technické rozvody a k osazeni novych VZT jednotek na
stfeSe nastaveb. Kromé drazkovani pro rozvody budou vybourany prostupy obvodovymi, vnitfnimi zdénymi st€énami, ve
stropnich konstrukcich a stfeSni konstrukci. VZT jednotky budou na stfeSe osazeny na nastavitelnych systémovych
roznasecich podstavcich. Podstavce budou opatfené 3 vrstvou protiskluzovou antivibraéni podlozkou mezi montazni
patky a mPVC folii stfechy.

2.2.28 SADOVE A TERENNi UPRAVY

Terénni Upravy budou provedeny pouze v rozsahu vyrovnani terénu do plvodniho spadu po provedeni zemnich a
vykopovych praci. Pfebyte€na zemina bude pouzita pro zemni prace v ramci arealu investora.
Travnaté plochy dotéené stavebni ¢innosti budou po dokon€eni praci revitalizovany a osety travnim semenem.

2.2.29 ZPEVNENE PLOCHY

Navrzeny jsou tyto zpevnéné plochy:

U navrzeného pozarniho schodisté bude obnovena plvodni skladebna betonova dlazba a bude navazovat na okolni
zpevnéné plochy, pfipadné bude ukongena betonovym chodnikovym obrubnikem, osazenym bez odrazu.

- betonova dlazba skladebna 60 mm
- piskové loze 30 mm
- Stérkodrt’ 250 mm

- stavajici zemina hutnéna

Bude obnovena v plvodnim rozsahu, skladba se bude drZet stavajici skladby.
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