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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

 
Název stavby : Dostavba budovy – zkapacitnění, ZŠ Hovorčovická     

    

Místo stavby : Hovorčovická 11/1281 

Okres : Hlavní město Praha 

 

Pozemky dotčené stavbou : parcela. č. 910 (požární schodiště) , 939 ( nástavby pavilonu   

  A1 a A2 ) 

 

 

Odhad nákladů stavby : bude sdělena na požádání 

 

Katastrální území : 730 475, Kobylisy 

 

Celková plocha pozemků investora : 35 948 m2 ( 100 % ) 

Obvod pozemku  1646 bm 
 

Stupeň dokumentace : 
dokum. pro společné povolení a pro provedení stavby 

dle §1a a §3 a dle příloh č. 8 a č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

resp. 62/2013 Sb. 
 

Typ objektu : objekt občanské vybavenosti – základní škola + SŚ
 

  
Vlastník objektu : HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

  Mariánské náměstí 2/2 

  110 00 Praha 1 – Staré Město 

 

Správce objektu : Servisní středisko pro správu svěřeného majetku   

  Městská část Praha 8 

  U Synagogy 2/236 

  180 00 Praha 8 – Libeň 

 

Investor : Servisní středisko pro správu svěřeného majetku   

  Městská část Praha 8 

  U Synagogy 2/236 

  180 00 Praha 8 – Libeň 

IČ : 00639524 

 

 

Projektová organizace : RHM a.s. 

  Kloboukova 2303/23 

  148 00 Praha 4 

IČ  : 282 03 097 

DIČ : CZ 282 03 097 
 

Vypracoval : Jan Mastik 

 

Vedoucí projektu : Ing. Jan Tomášek, autorizace ČKAIT 0500890 

 

způsob provedení stavby : dodavatelsky 

 

předpokládané termíny : předpokládaná realizace  06/2024 - 03/2025 
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2. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

2.1 ÚVOD 

Záměrem investora je provést nástavby na střešní terasy učebnových pavilonů A1 a A2 v areálu ZŠ Hovorčovická. 

 

Rekonstrukce zahrnuje vybudování kmenových tříd z původních střešních teras a napojení nových prostorů na vnitřní 

technické rozvody (kanalizace, vodovod, vytápění, vzduchotechnika, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace). Budou 

provedeny stavební úpravy, vyplývající z požadavků požárně bezpečnostního řešení – zejména se jedná o vybudování 

venkovních požárních schodišť, přisazené k severo-západním fasádám objektů A1+B1 a A2+B2 a požární oddělení 

nových prostor od stávajících. 

  

2.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

2.2.1 POPIS STÁVAJÍCÍ KONTRUKCE STAVBY 

Pavilony A1 a A2 jsou ve stávajícím stavu čtyř podlažní objekty s jedním podzemním podlažím a třemi nadzemními 

podlažími s plochou střechou. Přilehlé pavilony B1 a B2 jsou tří podlažní (jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží) a 

spojovací objekt E je dvoupodlažní (jedno podzemní a jedno nadzemní podlaží). Škola byla postavena v letech 1968-

1971 a prošla částečnými rekonstrukcemi v letech 1982 a v roce 1990 proběhla rekonstrukce střešních plášťů. 

 

2.2.2 STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONTRUKCE 

Pavilony A1 a A2 jsou železobetonové skelety založené na patkách s nosnou konstrukcí s ŽB sloupy o rozměrech š. 415 

x d. 415 mm, s příčnými průvlaky š. 475 x v. 500 mm. Skelet má rozpony v osovém systému v příčném směru po 6,0 m a 

v podélném směru po 6,9 m (středová chodba má rozpon 3,6m). Nosná konstrukce stropů a střechy je z ŽB panelů tl. 

200 mm. Obvodový plášť je vyzděný z CDM 12,5 jako sendvičová kce s dodatečným zateplením o celkové tl. kce 300 

mm. Stávající půdorysný obrys pavilonů A1 a A2 je 60,9 x 18,25 m. Stávající výška atik střechy je 11,95 m nad terénem. 

 

2.2.3 STÁVAJÍCÍ SKLADBY KONSTRUKCÍ 

Stávající konstrukce objektů je dle dostupných podkladů z archivu MČ Prahy 8, ŽLB rámová konstrukce s panelovými 

stropy (dodatečně podchycené do průvlaků U profily č. 14 (18)) s vyzděným obvodovým pláštěm (CDM 12,5 jako sendvič 

+ dodatečná tep. izolace) o celkové tl. 300mm. Obvodová stěna oddělující terasu je také pravděpodobně vyzděna z 

CDM 25 + dodatečná tep. izolace, která bude v rámci rekonstrukce demontována. Celková tl. kce obvodové stěny je 430 

mm. 

2.2.4 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

Přípravné práce zajistí především zajištění přístupu a přípravu staveniště, budou obsahovat následující rozhodující 

činnosti: 
- vyklizení prostor 
- zřízení zařízení staveniště, skládky a sklady materiálu a nářadí 
- provedení zaměření „vypípáním“ stávajících inženýrských sítí v prostoru dotčeném stavbou 
- odpojení, resp. ochrana inženýrských sítí před zahájením bouracích prací 
- odstrojovaní a demoliční práce  
- zajištění zabudovaných konstrukcí a zeleně před poškozením během prací 
- provedení požadovaných sond vč. jejich vyhodnocení 
- provedení všech doplňujících vyhodnocujících průzkumů 

2.2.5 BOURACÍ PRÁCE, DEMOLICE A KONSTRUKČNÍ ZAJIŠTĚNÍ 

Veškeré stavební práce budou prováděny při stavebních úpravách pouze v předmětné části objektů a na pozemcích 
s navrženými stavebními úpravami. 
 
Bourací práce v objektech pavilonů A1 a A2 stručně v bodech: 

- vybourání celého souvrství střešního pláště až na nosný stropní ŽB panel 
- odstranění zábradlí teras 
- odstranění zateplovacího systému fasády na čisté zdivo 
- obnažení atik v místě napojení nového střešního pláště 
- demontáž oplechování a obnažení ŽLB konstrukce zastřešení teras 
- vybourání oken vč. parapetu pro výměnu oken za protipožární variantu v blízkosti požárního schodiště 

(pavilony A1+B1, A2+B2 a spojovací krček E) 
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- provedení prostupu stropními panely pro vedení technických rozvodů 
- demontáž sběrné soustavy bleskosvodu a svislých svodů 
- demontáž výlezů na střechu 
- demontáž stožárů pro umístění telekomunikačních sítí 

 

2.2.6 ZEMNÍ PRÁCE 

Bude provedena skrývka ornice, která bude uložena na mezideponii a následně užita pro terénní v rámci stavby. 

Budou provedeny výkopy pro provedení základových konstrukcí nově budovaných požárních schodišť.  

 
Při provádění výkopových prací nesmí v žádném případě dojít k porušení stávajících podzemních sítí v řešeném 
prostoru. Z tohoto důvodu je dodavatel povinen před započetím výkopových prací provést polohopisné a výškopisné 
vytyčení v místě a okolí výkopu. Rozvody inženýrských sítí budou označeny podle platných předpisů. Při provádění 
výkopů bude dodavatelem vykonáván nepřetržitý odborný dozor podle platných předpisů a podmínek jednotlivých 
správců sítí. Při výkopech bude kladen důraz na bezpečnou vzdálenost od vedení a v případě kopání v ochranném 
pásmu sítí bude výkop prováděn ručně. 

2.2.7 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

Základové konstrukce stávajícího objektu jsou tvořeny betonovými pasy výšky 1000 mm. Pasy jsou založeny cca 1,5 m 

pod úrovní podlahy 1. PP. Do stávajících základů stavby nebude zasahováno. 

Nově budovaná požární schodiště budou založena na základové železobetonové desce tl. 400 mm, o rozměru 

8000x3500 mm a druhá deska o rozměru 10200x3500mm, dle statického posudku.  

2.2.8 SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE STAVBY 

Stávající nosná konstrukce objektu je z železobetonových sloupů a bude zachována bez úprav. Bude pouze provedeno 
odstranění původní povrchové úpravy a nahrazení novou povrchovou úpravou. 

2.2.9 VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE STAVBY 

Stávající nosná konstrukce je tvořena železobetonovými panely uloženými na ŽB průvlaky. Nosná konstrukce střešního 
pláště nástaveb bude tvořena trapézovým plechem rozměrů dle statického návrhu. Plechy budou uloženy na stávající 
železobetonové průvlaky. 
Dále budou podle potřeby upraveny či nově provedeny prostupy instalačních šachet. 

2.2.10 OBVODOVÉ SVISLÉ KONSTRUKCE 

 
Průčelní stěna nástavby 
nové keramické zdivo / stávající ŽLB kce ...................................................................................................... 240 mm 
lepící cementový tmel........................................................................................................................................ 5 mm 
tepelná izolace z minerální vlny .................................................................................................................... 180 mm 
cementová stěrka s perlinkou ............................................................................................................................ 7 mm 
penetrace pod silikonové omítky 
silikonová omítka zrn. 1,5 mm ........................................................................................................................... 3 mm 
 
Štítová stěna nástavby 
nové keramické zdivo / stávající ŽLB kce ...................................................................................................... 240 mm 
lepící cementový tmel........................................................................................................................................ 5 mm 
tepelná izolace z minerální vlny .................................................................................................................... 190 mm 
cementová stěrka s perlinkou ............................................................................................................................ 7 mm 
penetrace pod silikonové omítky 
silikonová omítka zrn. 1,5 mm ........................................................................................................................... 3 mm 
 
Stěna pavilonů B – výměna zateplení 
stávající nosná kce ........................................................................................................................................ 175 mm 
lepící cementový tmel........................................................................................................................................ 5 mm 
tepelná izolace z minerální vlny .................................................................................................................... 120 mm 
cementová stěrka s perlinkou ............................................................................................................................ 7 mm 
penetrace pod silikonové omítky 
silikonová omítka zrn. 1,5 mm ........................................................................................................................... 3 mm 

2.2.11 STŘECHA 

SDK podhled 1x deska ................................................................................................................................. 12,5 mm 
vzduchová mezera ..................................................................................................................................cca 115 mm 
trapézový plech 35/207/0,75 ..........................................................................................................................  35 mm 
betonová deska vyztužená kari sítí ................................................................................................................. 50 mm 
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penetrační nátěr na bázi asf. emulze 
parozábrana+pojistná HI - asfalt ....................................................................................................................... 4 mm 
tepelná izolace EPS 100 S ............................................................................................................................ 260 mm 
separační geotextilie netkaná ............................................................................................................................ 3 mm 
hydroizolace folie mPVC bRoof t3 .................................................................................................................. 1,8 mm 
 

2.2.12 PODLAHY 

 
Podlahy v učebnách a na chodbě 
PVC + lepidlo .................................................................................................................................................... 3 mm 
1x broušené OSB 18 ....................................................................................................................................... 18 mm 
separační vrstva z pěnového polystyrenu ......................................................................................................... 3 mm 
1x OSB 18 ....................................................................................................................................................... 18 mm 
kročejová izolace z minerální vaty ................................................................................................................... 30 mm 
vyrovnávací cementový potěr .......................................................................................................................... 15 mm 
penetrační disperzní nátěr 
stávající stropní panel ŽB .............................................................................................................................. 200 mm 

 

2.2.13 HYDROIZOACE 

Hydroizolační systémy budou provedeny: 

 

ve střešních konstrukcích:  

Střešní pláště budou izolovány proti vodě folií z mPVC. Folie bude vytažena na atiku a ukončena natavením na 

poplastovanou závětrnou lištu. Zároveň bude provedena parotěsná vrstva z modifikovaného asfaltového pásu s Al 

vložkou, sloužící zároveň jako pojistná hydroizolace. V místech napojení na stávající izolaci bude proveden přesah nové 

izolace o min. 300 mm 

 

2.2.14 TEPELNÉ IZOLACE 

Tepelné izolace budou provedeny v následujících částech stavby: 
a) stávající obvodové stěny byly v minulosti zatepleny fasádním polystyrenem v tl. 150 mm. Do těchto izolací 

nebude zasahováno. Pouze původní štítové stěny na terasu a stěny těsně přilehlé k novému požárnímu 
schodišti budou obnaženy na holé zdivo 

b) průčelní stěny nástavby budou zatepleny deskami z minerální vlny v celkové tl. 180 mm 
c) štítové stěny nástavby budou zatepleny deskami z minerální vlny v celkové tl. 190 mm  
d) střechy budou zatepleny izolací z EPS 100S tl. 260 mm  
e) stěny pavilonů přilehlé těsně na nové požární schodiště budou zatepleny deskami z minerální vlny v celkové tl. 

120 mm 

2.2.15 AKUSTICKÉ IZOLACE 

Akustické izolace budou provedeny v následujících částech stavby: 
a) bariéry proti vzduchové průzvučnosti jsou tvořeny stavebními konstrukcemi a výplněmi otvorů včetně dotěsnění 

ke stavební konstrukci. 
b) izolace proti kročejovému hluku bude v nově prováděných podlahách (podlahy tvořena kročejovou izolací 

z minerální vaty. Podlahy jsou navrženy jako lehké plovoucí. Podlahy budou odděleny od svislých konstrukcí 
dilatačním páskem. 

c) Nová nášlapná vrstva stávajících podlah bude tvořena pásy PVC s textilní podložkou. 
d) Řešení prostorové akustiky tříd 

- Akustické úpravy stropu 
Na stropě je uvažována instalace kombinovaného akustického podhledu do prostoru mezi žebra 

stávající železobetonové konstrukce. Akustický podhled bude instalován pod protipožární podhled. Prvek AP 
je tvořený ze širokopásmově pohltivých akustických panelů na bázi minerální vaty. Součástí prvku AP je i 
absorpční akustická vložka. Dále jsou v prostorách mezi železobetonovými trámy uvažovány nízkofrekvenční 
rezonátory TR pro dosažení optimální doby dozvuku na nízkých kmitočtech. Akustický podhled AP a 
nízkofrekvenční rezonátory TR jsou stěžejními prvky pro dosažení optimální doby dozvuku v učebně. 

 
- Akustické úpravy stěn 

Na zadní stěně učebny je uvažovaný drážkovaný akustický obklad SAO o rozměru 2000x5000 mm – 
zeleně na Obr. 3. Panel bude umístěn horizontálně s dolní hranou ve výšce cca 750 mm nad úrovní podlahy. 
Tato akusticky pohltivá plocha potlačuje nežádoucí odrazy a zabraňuje vzniku třepotavé ozvěny. 

 
Podrobná specifikace akustických prvků je součástí studie prostorové akustiky v příloze P02, která je nedílnou součástí 
studie a této PD. 
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Objekt musí splňovat požadavky vyhlášky 137/1998 Sb a Nařízení vlády NV 271/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 

2.2.16 IZOLACE POŽÁRNÍ 

V objektu budou použity požární izolace v rozsahu daném požární zprávou. Veškeré prostupy a průniky instalací 
požárními úseky budou požárně utěsněny v souladu s požární zprávou. 
 

2.2.17 VNITŘNÍ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE 

Příčka mezi třídou a chodbou 
štuk + malba  ..................................................................................................................................................... 3 mm 
jádrová omítka ................................................................................................................................................. 12 mm 
keramická tvárnice broušená (ref. Porotherm 19 AKU Profi P+D na maltu pro tenké spáry) ........................ 190 mm 
jádrová omítka ................................................................................................................................................. 12 mm 
štuk + malba  ..................................................................................................................................................... 3 mm 
 
Příčka šachty s keramickým obkladem (lokálním) 
keramický obklad .............................................................................................................................................. 7 mm 
flexibilní lepidlo .................................................................................................................................................. 3 mm 
jádrová omítka ................................................................................................................................................. 10 mm 
keramická tvárnice broušená (ref. Porotherm 11,5 Profi P+D na maltu pro tenké spáry) .............................. 115 mm 
 
Příčka šachty na chodbě 
štuk + malba  ..................................................................................................................................................... 3 mm 
jádrová omítka ................................................................................................................................................. 12 mm 
keramická tvárnice broušená (ref. Porotherm 8 Profi P+D na maltu pro tenké spáry)..................................... 80 mm 
 

Příčka šachet v kabinetech a na chodbách  
systémová SDK příčka 1x obložená (1x 12,5), profil CW/UW 50, 1x 40 mm min. vata ................................ 62,5 mm 
malba ................................................................................................................................................................ 1 mm 

 

2.2.18 VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ 

Stávající plastová okna v chodbě pavilonu B1 a B2 (1. a 2. NP) a u napojení na pavilony A1 a A2 (1. a 2. NP), budou 
v blízkosti požárního schodiště vyměněna za nová neotvíravá protipožární okna. Stávající plastová okna v prostoru IT -
 pavilon E (okna naproti požárnímu schodišti), budou vyměněna za nová otvíravá protipožární okna. 
 
V nástavbě jsou navržena nová plastová okna zasklená trojsklem,(Uw=1,0 W/m2K, sklo Ug=0,7 W/m2K). Okna budou 
provedena v bílé barvě. 
Navrženy jsou nové dveře do objektu (východy na požární schodiště) – jedná se o hliníkové dveře s dvojsklem, Uw=1,6 
W/2mK, Ug=1,1 W/m2K. Dveře budou provedeny v bílé barvě. 
 

2.2.19 VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ 

a) vstupní dveře do kmenových tříd budou dřevěné plné, hladké.  
b) prosklená stěna s dveřmi a nadsvětlíkem oddělující nástavbu od stávající chodby bude hliníková prosklená 

bezpečnostním dvojsklem. Dveře budou mít požární odolnost EW15DP3 - C a budou vybaveny panikovým 
kováním. 

c) dveře (franc. okno) na lávku požárního schodiště budou hliníkové, prosklené bezpečnostním dvojsklem. Dveře 
budou mít požární odolnost EW15DP3 - C, budou osazeny panikovým kováním 

2.2.20 POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN 

a) vnějších 

Stávající povrchová úprava je tvořena tenkovrstvou točenou fasádní omítkou. Tato povrchová úprava bude 

zachována.  

Povrchová úprava stěn nástavby a vyměněných částí fasády, bude tvořena točenou tenkovrstvou silikonovou 

omítkou zrnitosti 1,5 mm. Podklad pro omítku bude tvořen cementovou stěrkou vyztuženou sklotextilní armovací 

tkaninou, nataženou na tepelné izolaci. 

Barevné řešení nových povrchových úprav se bude řídit stávajícím barevným řešením a podléhá schválení 

investora. 
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b) vnitřních 

Stávající ponechané zdivo bude očištěno, barva bude oškrábaná a budou provedeny lokální/kompletní opravy zdiva. 

Bude provedena nová vápenocementová štuková omítka.  

Na nově vyzděné příčky bude proveden křížem vápenocementový přednástřik (špric), na který bude aplikována 

vápenocementová jádrová omítka a jemný vápenocementový štuk. 

Nové sádrokartonové příčky budou očištěné, spoje desek budou přespárovány a přebroušeny. 

Finální povrchovou vrstvu omítaných a sádrokartonových ploch bude tvořit výmalba v odstínu bílé barvy, provedená 

na předem zpenetrovaný povrch. 

Na vybraných plochách bude namísto jádrové omítky a výmalby proveden obklad z keramických obkladaček 

rozměru 200x200 mm, lepený do flexibilního lepidla, spárovaný pružnou cementovou spárovačkou. Součástí 

obkladu budou systémové lišty (rohové, koutové, ukončovací apod.) v provedení broušený nerez. 

 

V chodbách přístaveb bude od podlahy provedena navazující linkrusta do výšky stávající. 

 

2.2.21 POVRCHOVÉ ÚPRAVY STROPŮ 

Stávající stropní panely a průvlaky budou očištěny, barva bude oškrábaná a budou provedeny lokální opravy. Bude 

provedena nová vápenocementová štuková omítka. 

Nové sádrokartonové podhledy budou očištěny, spoje desek budou přespárovány a přebroušeny. 

Finální povrchovou vrstvu omítaných a sádrokartonových ploch bude tvořit výmalba v odstínu bílé barvy, provedená na 

předem zpenetrovaný povrch. 

 

2.2.22 PODHLEDY 

Do nástaveb jsou navrženy zavěšené SDK podhledy na kovovém roštu v jedné rovině (mezi ŽLB trámy), profil CD 60/27 

se záklopem 1 x SDK desky (bílá) tl. 12,5 mm. Na chodbě je navržen snížený podhled pod trámy pro uložení vedení VZT 

potrubí a dalších rozvodů, který je ukončen za posledním ŽLB žebrem. Podhledy budou zavěšeny na nosné konstrukci 

tak, aby byla dodržena požadovaná světlá výška místnosti. 

 
Podhled SDK 
 
1x SDK impregnovaná systémová deska ..................................................................................................... 12,5 mm 
kovový systémový rošt v jedné rovině pro SDK podhledy, CD 60/27 .............................................................. 27 mm 
vzduchová mezera světlé výšky ........................................................................................................... 115 / 930 mm 
trapézový plech nové stropní kce  ................................................................................................................... 35 mm 

2.2.23 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 

Navržené klempířské výrobky jsou tvořeny okenními parapety z lakovaného FeZn plechu, systémovým oplechováním 
střešního pláště (závětrné, okapní, rohové, koutové, ukončovací lišty apod.) z poplastovaného plechu. 
 
Klempířské práce budou provedeny dle ČSN 733610 - Navrhování klempířských konstrukcí a technologických postupů 
pro klempířské práce s navrženým materiálem. Spojování a výroba klempířských výrobků musí zároveň respektovat 
technologické a dílensko-montážní pokyny a doporučení jednotlivých výrobců pro daný typ použitého materiálu. 
 
Návaznost na konstrukci stavby a přesné rozměry budou stanoveny výrobní dokumentací dodavatele. Před zpracováním 
výrobní dokumentace a zadáním zámečnických výrobků do výroby je nutno dodavatelem ověřit rozměry navazujících 
konstrukcí na stavbě. Dodávka klempířských výrobků je včetně všech kotvících a kompletačních prvků ke stavební části. 

 

2.2.24 TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 

Navržené truhlářské výrobky budou tvořeny interiérovými parapety s jádrem z dřevotřísky opatřené povrchovou úpravou 
– lamino. 
 
Návaznost na konstrukci stavby a přesné rozměry budou stanoveny výrobní dokumentací dodavatele. Před zpracováním 
výrobní dokumentace a zadáním zámečnických výrobků do výroby je nutno dodavatelem ověřit rozměry navazujících 
konstrukcí na stavbě. Dodávka truhlářských výrobků je včetně všech kotvících a kompletačních prvků ke stavební části. 

 

2.2.25 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 

Navržené zámečnické výrobky budou tvořeny zábradlím vnějšího požárního schodiště, vnějším požárním schodištěm a 
lávkami včetně zastřešení (viz. dále kapitola schodiště), anténním stožárem a výstupovými žebříky s bezpečnostním 
košem. 
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Návaznost na konstrukci stavby a přesné rozměry budou stanoveny výrobní dokumentací dodavatele. Před zpracováním 
výrobní dokumentace a zadáním zámečnických výrobků do výroby je nutno dodavatelem ověřit rozměry navazujících 
konstrukcí na stavbě. Dodávka zámečnických výrobků je včetně všech kotvících a kompletačních prvků ke stavební 
části. 

 

2.2.26 SCHODIŠTĚ 

a) Nově bude zřízené venkovní požární schodiště. Schodiště je navrženo jako dvouramenné přímé, kde každé 
rameno má 10 stupňů. Pouze nástupní rameno je jednoramenné, přímé s 2x 12 stupni a mezipodestou. 
Schodišťová konstrukce je navržena ocelová. Nosnými prvky jsou sloupy, průvlaky a schodnice, schodiště je 
založeno na betonových základových deskách. Schodišťové stupně, podesty i mezipodesty budou z ocelového 
pororoštu. Schodiště bude zastřešené lehkou stříškou z trapézového plechu a celá schodišťová šachta bude 
opláštěna tahokovem vyjma SV stěny, kde bude použito opláštění z lakovaných cementotřískových desek (2x 
deska) požadavek PBŘ – požární odolnost EI30 DP1. Z podesty na úrovni 1. NP bude provedeno vyrovnávací 
rameno se 3 stupni na přilehlý terén. Z podesty na úrovni 2. NP (pavilon A1) bude provedeno vyrovnávací 
rameno se 3 stupni na mezipodestu. Součástí konstrukce schodiště bude ocelové zábradlí. 
 

2.2.27 ÚPRAVY PRO PROVEDENÍ INSTALACÍ TZB 

V rámci vybudování nástaveb dojde k napojení na stávající technické rozvody a k osazení nových VZT jednotek na 

střeše nástaveb. Kromě drážkování pro rozvody budou vybourány prostupy obvodovými, vnitřními zděnými stěnami, ve 

stropních konstrukcích a střešní konstrukci. VZT jednotky budou na střeše osazeny na nastavitelných systémových 

roznášecích podstavcích. Podstavce budou opatřené 3 vrstvou protiskluzovou antivibrační podložkou mezi montážní 

patky a mPVC folii střechy. 

 

2.2.28 SADOVÉ A TERÉNNÍ ÚPRAVY 

Terénní úpravy budou provedeny pouze v rozsahu vyrovnání terénu do původního spádu po provedení zemních a 

výkopových prací. Přebytečná zemina bude použita pro zemní práce v rámci areálu investora. 

Travnaté plochy dotčené stavební činností budou po dokončení prací revitalizovány a osety travním semenem. 

 

2.2.29 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

Navrženy jsou tyto zpevněné plochy: 

 

U navrženého požárního schodiště bude obnovena původní skladebná betonová dlažba a bude navazovat na okolní 

zpevněné plochy, případně bude ukončena betonovým chodníkovým obrubníkem, osazeným bez odrazu. 
- betonová dlažba skladebná   60 mm 
- pískové lože     30 mm 
- štěrkodrť     250 mm 
- stávající zemina hutněná 

 

Bude obnovena v původním rozsahu, skladba se bude držet stávající skladby. 

 
 
 


