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A PRUVODNI ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1. Udaje o stavbé

a)nazev stavby:
S.E.N. objektu Svidnicka 506/1
Svidnicka 506/1, 181 00 Praha 8 - Troja
Ucel stavby: snizeni energetické narocnosti Skolského objektu

charakter stavby: stavebni Upravy

b)misto stavby:

obec: Praha 8
katastralni Gzemi: Troja [730190]
Cislo parcely: 1316
LV: 872
adresa objektu: Svidnickd 506/1, 181 00 Praha 8 -
Troja
Vlastnik objektu: HLAVNI MESTO PRAHA,

Maridnské nameésti 2/2,
11000 Praha 1 - Staré Mésto

Svérena sprava nemovitosti:  Méstska Cast Praha 8
Zenklova 1/35
180 00 Praha 8 - Liben

Spravce: Servisni stredisko pro spravu svéreného majetku
Méstska cast Praha 8
U Synagogy 2/236
180 00 Praha 8 - Liben

Investor: Servisni stredisko pro spravu svéreného majetku
Méstska cast Praha 8
U Synagogy 2/236
180 00 Praha 8 - Liben

c) predmét dokumentace:
Predmétem projektové dokumentace je snizeni spotrfeby energie stavajiciho
objektu Kralovské stredni skoly a Prvni soukromé hotelové skoly lezici na parcele
Cislo 1316 s Cislem popisnym 506 v katastralnim Gzemi Troja 730190.
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Budova slouZi k vyuce zak( se zamé&fenim na obecné a ekonomické vzdélavani a
dale pak na oblast hotelnictvi a cestovni ruch. Naléza se zde Kralovska stredni
Skola (gymnazium, obchodni akademie), Vysoka hotelova Skola a 1. soukroma
stfedni hotelovd $kola. Skola se v podstaté sklddd z péti objektl seskupenych
kolem dvora, kdyz vychodni ¢ast tvofi vstup se Satnami, jizni ¢asti jsou ucebny a
kabinety, severni ¢ast je taktéz tvorena uc¢ebnami a kabinety, na severovychodé
stravovaci ¢ast a od vstupu nejvzdalenéjsi (zapadni) casti je situovan pavilon
télocvicény. Télocvicna neni pronajimana a slouzi tedy pouze pro potreby Skoly.
Provoz v budové probihd ve vsedni dny od 7:00 - 20:00. V budové se nachazi
také restaurace, ktera je provozovana provozovatelem predmétu EA.

Budovy nejsou podsklepené, ¢tyfi jsou dvoupodlazni a jedna tiipodlazni. Skola je
umisténa na uzavieném oploceném pozemku, ktery je ve vlastnictvi HLM Prahy.
Stfechy jsou ploché nepochozi jednoplastové, pouze nad télocvi¢nou je
dvouplastova stfecha.

Jednd se o provedeni zatepleni ochlazovanych konstrukci a vyménu stavajicich
oken a dveri.

Komplex Skoly se rozléha na rovinatém terénu, ktery ze dvou stran vymezuji
prilehlé mistni komunikace - ulice Mazurska a ul. Svidnicka.

A.1.2. Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, popripadé jména a prijmeni, obchodni firma, identifikacni
Cislo osoby, bylo-li pfFidéleno, sidlo (fyzicka osoba podnikajici)
nebo obchodni firma nebo nazev, identifikacni cislo osoby, bylo-li
pridéleno, sidlo (pravnicka osoba)

ABCD Studio, s.r.o.

Parikova 910/11a

190 00 Praha 9 5

ICO: 22794107, DIC: CZ22794107
odp. zastupce: Ing. Pavel Hroch

b) jméno, popripadé jména a pfFijmeni hlavniho projektanta vcetné
Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych nebo
registrovanych osob vedené Ceskou komorou architektd nebo
Ceskou komorou autorizovanych inZenyrd a technikd cinnych ve
vystavbé, s vyznacenym oborem, popFipadé specializaci jeho
autorizace

Ing. Pavel Hroch, CKAIT: 0008523 (autorizovany inzenyr pro pozemni stavby)

c) jména a prFijmeni projektantd jednotlivych casti dokumentace
véetné cisla, pod kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych
nebo registrovanych osob vedené Ceskou komorou architekti nebo
Ceskou komorou autorizovanych inZenyrd a technikd cinnych ve
vystavbé, s vyznacenym oborem, popripadé specializaci jejich
autorizace

Josef Némecek CKAIT 0401277 (autorizovany technik pro pozarni bezpecnost
staveb)
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d) jméno, popfipadé  jména a pFijmeni autorizovaného

zeméméFického inZenyra vcetné Cisla polozZky, pod kterym je veden

v rejstiiku autorizovanych zemémeérickych inZenyrii u Ceské
komory zemémérici
Zameéreni nebylo provadéno.

A.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Zadavaci dokumentace

Vypis z katastru nemovitosti

snimek katastralni mapy (www.cuzk.cz)

digitalni mapa hl. m. Prahy v¢. archivnich inzenyrskych siti

Konzultace a upresnéni investorského zaméru stavby

Projektovd dokumentace pro snizeni energetické narocnosti - Prvni

soukroma hotelova skola - AED project a.s., 01/2016

e Inspekéni zprava ¢. 520729_46 - zjisténi vyskytu azbestu nebo jinych
nebezpecnych vldken vcietné vzorkovani a analyzy rizik - SGS Czech
Republic, s.r.o0., 01/2018

e Dodatek ¢.1 kinspekcni zpravé C. 520729_46 - SGS Czech Republic,
s.r.o., 02/2024

e Dodatek ¢.2 kinspekcni zpravé C. 520729_46 - SGS Czech Republic,
s.r.o., 02/2024

e Studie proveditelnosti sanace azbestu - SGS Czech Republic, s.r.o.,
11/2024

e Prikaz energetické naro¢nosti budovy - Ing. Jan Karnik, 05/2024

A.3 TEA - TECHNICKO-EKONOMICKE ATRIBUTY BUDOV
a) obestavény prostor
cca 26572 m3
b) zastavéna plocha
5295 m?
c) podlahova plocha
cca 8092 m?
d) pocet podzemnich podlazi
1
e) pocet nadzemnich podlazi
3
f) zpisob vyuziti
stavba obcanského vybaveni
g) druh konstrukce
zelezobetonovy skelet, cihly, tvarnice v¢. kombinaci
h) zpdsob vytapéni
centralni dalkové (kotel mimo stavbu) - stavajici
i) pripojka vodovodu
s vodovodem - stavajici
Jj) PFipojka kanalizacni sité
pFipoj na kanalizaéni sit - stavajici
k) pripojka plynu
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plyn z verejné sité - stavajici
1) vytah
bez vytahu

A.4 ATRIBUTY STAVBY PRO STANOVENI PODMINEK NAPOJENI A
PROVADENI CINNOSTI V OCHRANNYCH A BEZPECNOSTNICH
PASMECH DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY

a) hloubka stavby
-2,5m - kolektor - stavajici

b) vyska stavby
+8,350 - atika blokl A, B
+11,850 - atika bloku C
+11,950 - atika bloku D

c) predpokladana kapacita poctu osob ve stavbé
Nedojde k navyseni kapacity poctu osob, stavajici kapacita je cca 500 osob.

d) planovany zacatek a konec realizace stavby
predpokladané terminy realizace stavby - 10/2025-10/2026
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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 CELKOVY POPIS UZEMI STAVBY

a) zakladni popis stavby; u zmény stavby Udaje o jejim soucasném
stavu, zavéry stavebné technického, prFipadné stavebné
historického prlizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukci 5

Jedna se o stavajici skolsky objekt v ul. Svidnickda, Praha 8- Troja. Skola se

skldda z péti objektl seskupenych kolem dvora, kdyZ vychodni ¢ast tvori vstup

se Satnami, jizni Casti jsou ucebny a kabinety, severni Cast je taktéz tvorena

uéebnami a kabinety, na severovychodé stravovaci ¢ast a od vstupu

nejvzdalenéjsi (zapadni) ¢asti je situovan pavilon télocvicny.

Plvodni objekt &koly byl postaven v rédmci vystavby bohnického sidlisté

pravdépodobné v 70. letech 20. stoleti. Konstrukéné se jedna o zZelezobetonovy

montovany skelet, jednu z tehdy pouzivanych variant pro vystavbu novych

montovanych skol. Skelet ma dvé travé - 7,20 (ucebny) + 2,4 m (chodby).

Stredni prlvlak ve tvaru obraceného T s viditelnymi pFirubami je podepien

sloupy 400/400 po 6,0 m. Obvodové prlvlaky tvaru L jsou neseny sloupy

300/400 v polovi¢cnim modulu 3,0 metru. Stropni panely jsou pravdépodobné

dutinové skladebné tloustky 250 mm. Objekt je podle archivni projektové

dokumentace zalozen na zelezobetonovych patkach, po obvodé kombinovanych

s pasy. Do nosnych konstrukci objektu nebude zasahovano.

Podrobny stavebné technicky prizkum nebyl pro uUlely projektu provadén,

stavajici stav je dle dostupnych informaci a zevrubné prohlidky hodnocen jako

odpovidajici danému stafi a pribé&zné (drzb& objektu, bez znamek statickych

nebo jinych poruch.

Objekt neni historickou ani kulturni pamatkou.

Stavajici napojeni objektu na vodovod, kanalizaci, plynovod a teplovod zlstane

zachovano beze zmény.

Dopravni nepojeni na pfilehlé komunikace zlstane zachovéno beze zmény.

b) charakteristika Gzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a
zastavénost Gzemi, poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi,
poddolovanému Gzemi apod.

Stavajici objekt je soucasti zastavéného Uzemi v intravildnu obce.

Pozemek je prevazné rovinaty, uzplsobeny svému Ulelu - souldst Skolského

objektu, v Casti pozemku jsou vybudovana sportovni hristé, zbytek pozemku

kolem objektu je tvoren zeleni. Pozemek je oplocen.

Objekt i pozemek jsou vyuZivany v souladu s plvodnim uUlelem, tedy pro

zajisténi zakladniho a stfedoskolského vzdélani.

Objekt se nenachazi v zaplavovém Uzemi, poddolovaném uUzemi ani v Uzemi

s nerostnymi zdroji.
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c) udaje o souladu stavby s Guzemné planovaci dokumentaci a
Uzemnimi opatiFenimi nebo s cili a koly Gzemniho planovani, a s
pozadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych,
archeologickych a urbanistickych hodnot v izemi

Jednd se o stavajici objekt skoly, v ramci planovanych stavebnich Uprav se ucel
uzivani objektu nezméni, vSe je v souladu s platnou Uzemné planovaci
dokumentaci — Uzemni plan sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy.
Objekt je, dle platného Uzemniho planu, soucasti plochy VV - verejné vybaveni.
Vyuziti je definovano:
Hlavni vyuZiti: Plochy slouZici pro umisténi vech typl vefejného vybaveni
mesta, tj. zejména pro Skolstvi a vzdélavani, zdravotnictvi a_socialni sluzby,
verejnou spravu meésta a zachranny bezpecnostni systém. Skoly a Skolska
zarizeni, mimoskolni zafizeni pro déti a mladez, zdravotnicka zafizeni, zafizeni
socidlnich sluzeb, hygienické stanice, zafizeni zachranného bezpecnostniho
systému, meéstské urady, krematoria a obradni siné, vysokoskolska zafizeni.
Sportovni zafizeni, zafizeni verejného stravovani, kulturni zarizeni, kostely a
modlitebny, nerusici sluzby, to vSe souvisejici s hlavnim vyuzitim. Drobné vodni
plochy, zelen, pési komunikace a prostory, komunikace vozidlové, cyklistické
stezky, plosna zarizeni technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu a
liniova vedeni technické infrastruktury. 5
Ostatni vzdélavaci a Skolska zarizeni, nezapsanda v rejstifiku MSMT Skol a
Skolskych zafizeni4, ve smyslu § 7 Skolského zakona. Zafizeni socidlnich sluzeb
nad ramec zakona ¢. 108/2006 Sb., o socidlnich sluzbach. Pro uspokojeni potfeb
souvisejicich s hlavnim a pripustnym vyuzitim lze umistit: ubytovaci zafizeni,
administrativni plochy, obchodni zafizeni s celkovou hrubou podlazni plochou
neprevysujici 300 m2, &erpaci stanice pohonnych hmot bez servisli a opraven
jako nedilnd &ast gardzi a polyfunk&nich objektl, manipulaéni plochy, malé
sbérné dvory, sluzebni byty, parkovaci a odstavné plochy, garaze. Dale lze
umistit: stavby, zafizeni a plochy pro provoz PID. Pro podminéné pfripustné
vyuziti plati, Zze nedojde k znehodnoceni nebo ohrozeni vyuzitelnosti dotlenych
pozemkd.

Nepripustné je vyuziti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, které je v

rozporu s charakterem lokality a s podminkami a limity v ni stanovenymi nebo je

jinym zplsobem v rozporu s cili a tkoly Gzemniho planovani.

Stavajici objekt je v souladu s platnym Uzemnim planem a navazuje na okolni
7 W7 7 7 . v v 7 v v Vs . o] /4 7 v

stavajici zastavbu, ktera je tvorena prevazne bytovymi domy ruznych vysek a
. [o] v . Vs . . v . . v vrs Ve

objemu, verejny prostor mezi bloky je vyplnén komunikacemi pro pesi a zeleni.

V feSeném Uzemi se nenachdzeji kulturné historicky, architektonicky,
archeologicky a urbanisticky hodnotné prvky, planované stavebni udpravy
(zatepleni fasddy a stfechy, vyména vné&jdich vyplni otvor() nebudou mit za
dusledek znehodnoceni stavajiciho vefejného prostoru. Naopak dojde ke zlep3eni
vzhledu stavajiciho objektu, kdy budou jednotlivé fasady sjednoceny pod jeden
odstin, budou provedeny nové vyplné otvord v jednotném barevném a
materialovém reseni.
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vycet a zévéry prizkumi

Inspekcn/ zprava ¢.520729_46

zjisténi vyskytu azbestu nebo jinych nebezpecnych vldken vcietné
vzorkovani a analyzy rizik

SGS Czech Republic, s.r.0., 01/2018

Nalezeny azbestovy materidl — desky dotésnéni stén, tésnéni v pfirubach
VZT potrubi, plocha tésnéni v pfirubach tlakovych potrubi a armatur
Predpoklddany vyskyt azbestovych materidld - desky v konstrukcich
obvod. plasté, asfaltové pasy v plvodni skladbé stiednich plastd, brzdové
desticky nakladniho vytahu pro kuchyn

Dodatek ¢. 1 k inspekéni zpravé ¢. 520729 46

zjisténi vyskytu azbestu nebo jinych nebezpecnych vldken vcietné
vzorkovani a analyzy rizik

SGS Czech Republic, s.r.o., 02/2024

Provedena analyza celkem 3 vzork{ souvrstvi asfaltovych past

Nalezené a potencidlné azbestové materidly — souvrstvi asfaltovych pasi
jako stfesni plast na podkladnich vrstvach (silné vazany azbestovy
material)

Dodatek ¢. 2 k inspekcni zpravé ¢. 520729 46

nebyl zjistén vyskyt azbestu nebo jinych nebezpecnych vldken vcetné
analyzy rizik

SGS Czech Republic, s.r.o0., 02/2024

ve skladbé fasady nebyly nalezeny zadné azbestové materidly ani neni
jejich predpoklad

vzorky nebyly odebrany

azbestové materialy primo souvisejici s fasadou - dotésnéni k fasadé uvnitr
objektu

pred zahdjenim rekonstrukce fasady je nutné nejprve zmapovat
pritomnost azbestovych desek

Studie proveditelnosti sanace azbestu

SGS Czech Republic, s.r.0., 11/2024

Stanoven doporuceny postup demontaze a likvidace stavajicich asfaltovych
pasl s obsahem azbestu, desek dot&snéni stén - kastliky, té&snéni v
pfirubach plvodniho VZT potrubi, plochych t&snéni v pfirubach tlakovych
potrubi a brzdovych desticek nakladniho vytahu pro kuchyn

Uvedené postupy sanace azbestu jsou navrzeny pro sanaci vsSech
nalezenych azbestovych materiald, které byly v objektu identifikovany.
Sanacni postupy mohou byt upraveny podle konkrétni situace a zvyklosti
vybrané sanacni firmy, ale rdmec a popsand pravidla by méla byt
dodrzena.

Sanace azbestu a souvisejici ¢innosti jsou koncipovany tak, jako by se
provadély najednou bez etapizace. Pokud bude tfeba provadét prace po
etapach nebo s ¢asovymi odstupy je tfeba pocitat s tim, Ze cena a doba
sanace a souvisejicich ¢innosti budou vyssi.

NejproblematictéjsSim prvkem sanace azbestu jsou bezesporu desky
dotésnéni stén a dalSich konstrukci k obvod. plasti tzv. kastliky a souvrstvi
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asfaltovych pasi jako stfedni plast na podkladnich vrstvach. Tento
stavebni prvek bude mit zasadni podil na ¢asové a financ¢ni narocnosti
sanace azbestu a souvisejicich ¢innosti.

e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavkli na vystavbu
Bez pozadavku na povoleni vyjimky z pozadavkl na vystavbu.

f) stavajici ochrana tzemi a stavby podle jinych pravnich predpist,
vcetné rozsahu omezeni a podminek pro ochranu

Objekt se nenachazi v Uzemi s ochranou podle jinych pravnich predpisi ani

v ochranném pasmu PraZzské pamatkové rezervace.

Uzemi neni zvlasté chranéné dle § 14 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody

a krajiny, ve znéni pozdé&jsich predpist, neni souc¢asti soustavy Natura 2000.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby
na odtokové poméry v Gzemi, pozadavky na asanace, demolice a
kaceni drevin

Objekty a parcely sousedl nebudou dotéeny. Staveniété bude pod uzaméenim

s omezenim pFistupu nepovolanych osob. Stavenisté bude oddéleno a dostatecné

zabezpeceno vzhledem k provozu v dané lokalité. Zarizenim a provozem

stavenisté nebude negativné ovlivnén provoz Uzemi, nebude narusena dopravni
obsluznost ani zédsobovani.

Stavebnimi Upravami nedochdzi ke zhor$eni & zméné odtokovych pomérd

v lokalité. Destové vody budou nadale likvidovany stdvajicim zplsobem v rédmci

pozemku investora.

Kaceni podlimitnich dfevin prob&hne z divodu umisténi ledeni u pavilonu A. Bude

pokaceno 7ks tlji v&. zapojenych naletl v ramci dotéené plochy.

Borovice v blizkosti fasady zlstanou zachovany, pouze bude v pfipadé nutnosti

citlivé redukovana koruna (vétve) zasahujici do prostoru leseni.

h) pozadavky na maximalni doc¢asné a trvalé zabory zemeédélského
pidniho fondu nebo pozemki uréenych k pIlnéni funkce lesa
Bez pozadavku.

i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah
omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpist,
véetné seznamu pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych
ochranné nebo bezpecnostni pasmo vznikne, bezpecnostni
vzdalenost municniho skladisté s rizikem strepinového Gcinku
urcena podle jiného pravniho predpisu

Nova ochranna a bezpecnostni pasma nevznikaji.

j) navrhované parametry stavby - napriklad zastavéna plocha,
obestavény prostor, podlahova plocha podle jednotlivych funkci
(bytli, sluzeb, administrativy apod.), typ navrzené technologie,
predpokladané kapacity provozu a vyroby

Stavajici parametry stavby zlstanou zachovany.

Celkova kapacita objektu a zplsob vyuZiti se neméni.

Celkova plocha parcely 1316 - 5952 m?
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Celkova zastavéna plocha stavajicim objektem - 3711 m?
Celkovy obestavény prostor — ca 26572 m?
Celkova kapacita objektu - cca 500 osob

k) limitni bilance stavby - potreby a spotfeby médii a hmot,
hospodareni se srazkovou vodou, celkové produkované mnozstvi,
druhy a kategorie odpadti a emisi apod.

Planované stavebni Uprav nezvysSi limitni potfeby a spotfeby médii a hmot,

hospodareni se srazkovou vodou a celkové produkované mnozstvi, druhy a

kategorie odpadd a emisi apod.

Vlivem planovanych Uprav dojde ke snizeni potreby a spotieby tepla nutného pro

vytapéni objektu a celkovému zlepsSeni energetické narocnosti.

1) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a
elektronického komunikacniho zarizeni verejné komunikacni sité
Stavajici napojeni na verejné sité komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zafizeni verejné komunikacni sité je dostacujici, v ramci
planovanych Uprav objektu nebude ménéno, bez pozadavku na zménu kapacity.

m) zakladni predpoklady vystavby - casové udaje o realizaci stavby,
clenéni na etapy, vécné a casové vazby stavby, podminujici,
vyvolané a souvisejici investice

Predpokladané terminy realizace stavby — 10/2025-10/2026

Stavba bude provedena v etapach:

1) odstranéni stavajiciho asfaltového hydroizolacniho souvrstvi s obsahem
azbestu, t&snéni v pFirubdch plvodniho VZT potrubi - nadstie$ni &ast
potrubi, v rozsahu dle projektu, dle popisu a doporuc¢eného postupu
v dokumentu ,Studie proveditelnosti sanace azbestu", SCS Czech
Republic, s.r.0., 11/2024

2) provedeni navrzenych opatreni pro snizeni energetické narocnosti objektu
- demontdZe stavajicich vyplni vné&jsich otvord, demontdZe stavajiciho
fasddniho plasté, montdZz novych vypini vné&jdich otvorl, provedeni
kontaktniho zatepleni fasady, provedeni nového tepelné izolacniho a
hydroizolacniho souvrstvi strechy

Stavba bude probihat v rdmci pozemkl investora. Nevyzada si dalsi souvisejici a
podminujici investice.

Stavba S.E.N objektu Svidnicka 506/1 musi byt koordinovana s akci
Rekuperacni vétrani objektu Svidnicka 506/1 (projektant ABCD studio,
s.r.o.). V ramci priprav a pred provedenim nového obvodového plasté je nutno
zajistit tyto stavebni upravy:

- akce S.E.N a rekuperacni vétrani objektu Svidnicka 506/1 je nutné spolu
koordinovat pro presné umisténi prostupl VZT potrubi fasddou (pozice
vyvodd jsou uvedené v projektu rekuperace - pldorysy a detaily
prostupQ)

- v ramci uprav obvodového plasté (S.E.N) je nutné v mistech budoucich
prostupl VZT potrubi fasddou, vyménit stavajici vnitfni sklené&né zaklopeni
(desky) v Sifi celého pole, za nové cementotriskové desky tl. 10 mm
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(CETRIS) pro jednodudsi jadrové vrtani prostupd (viz. detaily prostupl -
rekuperace)

- dale bude pro nové prostupy VZT potrubi provedena vyména v nosné
konstrukci FEAL z profild JEKL 50x50x2mm, tak aby v rdmci projektu
rekuperace bylo mozné provést jadrové vrty mimo nosny systém FEAL,
z dlvodu protikorozni ochrany, bude novd vyména opatfena Zarovym
zinkovanim (detaily vymeény jsou zakreslené v projektu rekuperace)

- po provedeni vymény bude provedena dodatecna izolace a zaklop nosného
systému FEAL a dale bude pokracovano dle skladby fasady F01 (viz.
technicka zprava D.1.1.1- odstavec 2.2.9)

n) zakladni pozadavky na predcasné uzivani staveb a zkusebni provoz
staveb, doba jejich trvani ve vztahu k dokonceni a uzivani stavby

Bez pozadavku na predcasné uzivani stavby, stavba bude dokoncena jako celek a

uzivana po dokonceni a schvaleni ze strany dotéeného organu statni spravy.

0) seznam vysledkd zemémeérickych cinnosti podle jiného pravniho
pFredpisu, pokud maji podle projektu vysledkli zemémérickych
cinnosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby

Bez pozadavku.

B.2 URBANISTICKE A ZAKLADNI ARCHITEKTONICKE RESENI

B.2.1 urbanismus - kompozice prostorového FesSeni a zakladni
architektonické reseni

Jednd se o samostatné stojici objekt slouZici k vyuce zakd v oblasti hotelnictvi a
cestovniho ruchu. Budovy nejsou podsklepené, Ctyfi jsou dvoupodlazni a jedna
tripodlazni. Skola je umisténa na uzavieném oploceném pozemku, ktery je ve
vlastnictvi HLM Prahy. Stfechy jsou ploché nepochozi jednoplastové, pouze nad
télocvic¢nou je dvouplastova stfecha.

V ramci rekonstrukce nedojde ke zméné tvaru budovy. Pro zatepleni fasad byl
zvolen kontaktni zateplovaci systém, ktery si vyzaduje demontaz stavajiciho
obvodového plasté - systém FEAL. Mezi stavajici nosné hlinikové profily v rastru
1 x 600 + 2x 1200 mm bude vlozena tepelna izolace z minerdlni viny tl. 80 mm
se soucinitelem tepelné vodivosti A < 0,04 W/mK. Na tuto vrstvu bude nalepena
parozabrana a dale, jako novy nosny prvek kontaktniho zatepleni, uchycena dle
predpisu vyrobce cementotriskovd deska. Deska bude dle predpisu vyrobce
hydrofobizovana. Jako izolacni material je uvazovan stabilizovany polystyrén tl.
140 mm se soucinitelem tepelné vodivosti A < 0,04 W/mK. V misté obvodovych
stén, které jsou tvoreny panely, je navrzen shodny KZS v tl. 160 mm.

Dale je navrzeno zatepleni patni Casti obvodového plasté a casti zakladovych
konstrukci do uUrovné 800 mm pod upraveny terén. Zde bude jako izolacni
material pouzit extrudovany polystyrén XPS v tl. 120 mm se soucinitelem tepelné
vodivosti A < 0,036 W/mK, ten bude chranén geotextilii a nopovou folii. Viditelna
soklova c¢ast bude opatfena jednobarevnym marmolitem. Okolo budov bude
proveden okapovy chodnicek z betonovych dlazdic s teracovym povrchem.
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Stavajici skladby plochych stfech budou obnazeny na nosnou konstrukci, ktera
bude zakryta modifikovanym asfaltovym pasem.

V pripadé jednoplastové ploché stfechy bude provedeno nové souvrstvi, které
bude tvoreno spadovou vrstvou z lehéeného izolac¢niho betonu v tl. min 100 a se
soucinitelem tepelné vodivosti A < 0,30 W/mK. Na tuto vrstvu bude polozena a
prikotvena tepelnd izolace EPS o mocnosti 260 mm se soucinitelem tepelné
vodivosti A < 0,04 W/mK. Kryci hydroizolaéni vrstvu bude tvorfit samolepici pas
z SBS modifikovaného asfaltu a druhy nataveny SBS asfaltovy pas s retardéry
hofreni a bridlicnatym posypem.

Dvouplastova plocha stfecha télocvi¢ny, jejiz nosnd konstrukce je jiz ve spadu
bude zateplena expandovanym polystyrenem EPS o mocnosti 300 mm se
soucinitelem tepelné vodivosti A < 0,04 W/mK. Kryci hydroizolac¢ni vrstva bude
tvofena obdobné jako u systému jednoplastové strechy.

Navyseni sily skladby strechy vyvold potfebu nadezdéni nékterych atik dvéma
radami bednicimi tvarnicemi a XPS tramci - dle stavajici skladby, vymény
oplechovani a vybudovani nové hromosvodové jimaci soustavy

Soucasti téchto praci bude vyména veskerych ventilacnich hlavic, stfesnich
svétliki a vyména stfednich vpusti za nové stopnym kabelem. U novych
stfednich svétlik( je uvazovano s dosazenim soudinitele prostupu tepla U = 1,10
W/m23K.

Dalsim energeticky Uspornym opatfenim bude vyména stavajicich oken a dvefi
na fasadé za nové plastové s izolacnimi trojskly. Soucinitel prostupu tepla
okennich vyplni Uwmax = 0,9 W/(m2K) a soucinitel prostupu tepla vstupnich a
postrannich dvefi Udmax = 1,5 W/(m?2K).

VSechny konstrukce budou splfiovat predepsané hodnoty soucinitele prostupu
tepla dle projektové dokumentace vychazejici z pozadavki CSN a pfilozeného
energetického auditu.

Plvodni objekt &koly byl postaven v radmci vystavby bohnického sidlisté
pravdépodobné v 70. letech 20. stoleti.

Konstrukéné se jednda o zelezobetonovy montovany skelet, jednu z tehdy
pouzivanych variant pro vystavbu novych montovanych sSkol. Skelet ma dvé
travé - 7,20 (uéebny) + 2,4 m (chodby). Stfedni privlak ve tvaru obraceného T
s viditelnymi prirubami je podepren sloupy 400/400 po 6,0 m. Obvodové
pravlaky tvaru L jsou neseny sloupy 300/400 v polovi¢nim modulu 3,0 metru.
Stropni panely jsou pravdépodobné dutinové skladebné tloustky 250 mm. Objekt
je podle archivni projektové dokumentace zalozen na zelezobetonovych patkach,
po obvodé kombinovanych s pasy.

Po skute¢ném odhaleni stavajicich atik a pred provedenim betonaze novych atik,
budou staticky posouzeny okolni konstrukce. Zarovenn bude také provedeno
statické posouzeni po odhaleni stavajici stropni konstrukce pred betonazi
spadové vrstvy strech.

Celkové architektonické reSeni objektu je patrné z vykresové dokumentace

ABCD Studio, s.r.o., Pafikova 910/11a, 190 00 Praha 9 - Vysocany, CR 24-017 S.E.N. objektu Svidnicka 506
IC 22794107, DIC CZ22794107, vedeno u MS v Praze, odd. C, vl. 199131 26.8.2025
Tel: +420 606 475 474, mail: hroch@abcdstudio.cz, www.abcdstudio.cz 12/38


mailto:hroch@abcdstudio.cz

2803

projekty a povoleni staveb

B.3 ZAKLADNI STAVEBNE TECHNICKE A TECHNOLOGICKE RESENI
B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického reseni

Celkova koncepce stavebné technického a technologického feSeni objektu se
nemeni.

U reSeného objektu dojde k Upravam vnéjsi obdlky budovy - fasady, strechy,
vné&jsi vyplné otvord.

V prvni fazi aprav bude provedeno u strech odstranéni stavajicich hydroizolacnich
souvrstvi s obsahem azbestu, demontaz stavajiciho fasadniho plasté, tésnéni v
ptirubdch plv. VZT potrubi - nadstfedni &ast potrubi, v souladu s provedenymi
prizkumy a doporu¢enymi postupy, které jsou soucasti FeSeni projektu.

Dale bude provedeno odstranéni nékterych zamecnickych konstrukci na
fasadach, jedna se predevsim o mrizové prvky oken, stavajici markyzy,
ventilaéni Zaluzie a okenni markyzy, které jsou sou&asti ptvodnich oken.

Bude provedena demontdz mfizi oken, dale budou docasné demontovany
veskeré schranky, svitidla a tabule, které budou po provedeni zatepleni
navraceny na pUvodni misto.

Probéhne vyména stavajicich vyplni vnéjsich otvorl, kdy bude provadéno
prib&Zné& a postupné, tj. kus za kus, aby objekt zlstaval i naddle co nejvice
uzavren.

Zatepleni fasady bude zahdajeno v oblasti soklu, kdy po odkopani do pozadované
hloubky bude doplnéna vrstva nenasakavé tepelné izolace (XPS). Nasledné bude
provedeno celkové zatepleni objektu kontaktnim zateplovacim systémem,
s deskami z EPS. Do vysky 900 mm nad sokl bude zatepleni provedeno z
mineralni izolace.

Finalni povrchovou Upravu bude tvorit omitka, celkové provedeni bude v souladu
se standardy ETICS.

V rémci zatepleni, bude v mistech budoucich prostupd VZT potrubi, nutné udélat
pfipravu pro umisténi prostupG na fasadu. Pfiprava bude spocivat v upraveni
konstrukce stav. FEAL systému (posunuti vymény) a vyména sklenéného zaklopu
obvodové stény, v rozsahu dotéeného pole za novou CETRIS desku tl. 10mm
(viz. detaily prostupu REKU i SEN). Je nutné tuto akci koordinovat s akci
Rekuperacni vétrani objektu Svidnicka 506/1 (projektant ABCD studio, s.r.0.) pro
presnou polohu VZT potrubi.

Vyména sklenénych zdklopd v mistech prostupd musi probéhnout pfed
provedenim nového obvodového plasté!

Soucasti celkového reseni zatepleni objektu je rovnéz doplnéni tepelné izolace na
stfechach objektu, na plochach, kde je planované odstranéni celkové stavajici
skladby bude provedena nova tepelnd izolace véetné& spadovych klinG pro
zajisténi odtoku dedtové vody do stavajicich odtokovych vpusti a ZlabU. Finalni
vrstvu stfesniho plasté bude tvorit hydroizolacni souvrstvi s modifikovanych
asfaltovych pasa.

Na stfechdch objektu bude provedena vyména stavajicich svétlikl za nové, které
vyhovuji dnednim poZzadavkim z hlediska tepeln& technickych a dalSich
parametrd.
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Stavajici rfeSeni aredlu, zpevnéné plochy, pripojky atd. se navrhovanymi
Vé . v s o 7 w7 7
Upravami nezméni a zustanou stavajici.

B.3.2 Celkové Feseni podminek pristupnosti

a) celkové reseni pristupnosti se specifikaci jednotlivych casti, které
podléhaji pozadavkiim na pFistupnost, véetné dopadil piredcasného
uzivani a zkusebniho provozu a vlivu na okoli

Stavajici reseni se neméni, objekt je pristupny z verejného prostoru pomoci
schodist a ramp.

Vnitfni uspofadani a FeSeni objektu z(stdva stavajici, neni pfedmétem fedeni
projektu.

Bez pozadavku na predcasné uzivani a zkusebni provoz, bez vlivu na okoli.

b) popis navrzenych opatreni - zejména pristup ke stavbé, prostory
stavby a systémy urcené pro uzivani verejnosti
Pfistup ke stavbé se navrzenymi stavebnimi Upravami nezméni, naddle bude
pristupny z verejného prostoru stavajicimi chodniky, schodisti a rampami.
Stavajici pristupy k objektu nejsou predmétem reseni projektu.

c) popis dopadli na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych
uzemné technickych nebo stavebné technickych ddvodli nebo
jinych vefFejnych zajmi

Bez dopadu z hlediska uplatnéni zavaznych Gzemné technickych nebo stavebné
technickych divodu nebo jinych vefejnych zajma.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pri uzivani stavby

PFri navrhu byly zohlednény vSechny podminky tykajici se ochrany bezpecnosti pri
uzivani vychazejici z platnych normativnich predpisi. Jednd se zejména o
ochranu pred Urazem el. proudem a pozarni bezpecnost.

Do nosnych konstrukci se v ramci planovanych praci nezasahuje, celkové plati,
Ze stavba musi byt navrzena a provedena tak, aby zatiZzeni a jiné vlivy, kterym je
vystavena béhem vystavby a uzivani pri radné provadéné bézné udrzbe,
nemohly zplsobit nahlé nebo postupné zficeni, popfipadé jiné destruktivni
poskozeni kterékoliv jeji ¢asti nebo pfrilehlé stavby, vétsi stupen nepripustného
pretvoreni (deformaci konstrukce nebo vznik trhlin), které mGze narusit stabilitu
stavby, mechanickou odolnost a uzivatelnost stavby nebo jeji ¢asti, nebo které
vede ke snizeni trvanlivosti stavby.

Stavba je navrzena a bude provedena tak, aby pfi jejim uzivani a provozu
nedochazelo k Uurazu uklouznutim, padem, ndrazem, popalenim, zasahem
elektrickym proudem, vybuchem uvnitf nebo v blizkosti stavby.

Jednotlivé podminky uzivani stavby jsou dale stanoveny stavajicimi vnitfnimi
bezpecnostnimi predpisy a rady, v souladu s platnou legislativou.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavby

a) popis stavajiciho stavu
Zateplovany komplex Skoly se sestava z péti budov obklopujici spoleCné nadvofi.
Budovy nejsou podsklepené, Ctyri jsou dvoupodlazni a jedna tfipodlazni. Skola je
uzaviena na uzavieném oploceném pozemku, ktery je ve vlastnictvi HLM Prahy.
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Terén obklopujici Skolu je rovinatého charakteru. Zastreseni objektu je
provedeno soustavou plochych stfech.

Pdvodni objekt &koly byl postaven v rdmci vystavby bohnického sidlisté
pravdépodobné v 70. letech 20. stoleti. Konstrukéné se jedna o zelezobetonovy
montovany skelet, jednu z tehdy pouzivanych variant pro vystavbu novych
montovanych sSkol. Skelet ma dvé travé - 7,20 (ucebny) + 2,4 m (chodby).
Stfedni prlvlak ve tvaru obraceného T s viditelnymi pfirubami je podepten
sloupy 400/400 po 6,0 m. Obvodové privlaky tvaru L jsou neseny sloupy
300/400 v poloviénim modulu 3,0 metru. Stropni panely jsou pravdépodobné
dutinové skladebné tloustky 250 mm. Objekt je podle archivni projektové
dokumentace zalozen na zZelezobetonovych patkach, po obvodé kombinovanych

S pasy.

b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukcniho resen
Konstrukéni reseni vychazi ze stavajiciho konstrukcéniho reseni objektu. V ramci
stavebnich Uprav dojde k zatepleni ochlazované obdlky objektu a k vyméné
stavajicich vyplni otvord véetné stfednich svétlikd.

V ramci rekonstrukce nedojde ke zméné tvaru budovy.

Pro zatepleni fasad byl zvolen kontaktni zateplovaci systém, ktery si vyzaduje
demontdz stavajiciho obvodového plasté - systém FEAL. Mezi stavajici nosné
hlinikové profily v rastru 1 x 600 + 2x 1200 mm bude vlozena tepelna izolace
z mineralni viny tl. 80 mm se soucinitelem tepelné vodivosti A < 0,04 W/mK. Na
tuto vrstvu bude nalepena parozdbrana a dale, jako novy nosny prvek
kontaktniho zatepleni, uchycena dle predpisu vyrobce cementotriskova deska.
Deska bude dle predpisu vyrobce hydrofobizovana.

Jako izola¢ni material je uvazovan stabilizovany polystyrén tl. 140 mm se
soucinitelem tepelné vodivosti A < 0,04 W/ mK.

V misté obvodovych stén, které jsou tvoreny panely, je navrzen shodny KZS v tl.
160 mm.

Dale je navrzeno zatepleni patni ¢asti obvodového plasté a cCasti zakladovych
konstrukci do uUrovné 800 mm pod upraveny terén. Zde bude jako izolacni
material pouzit extrudovany polystyrén XPS v tl. 120 mm se soucinitelem tepelné
vodivosti A = 0,036 W/mK, ten bude chranén geotextilii a nopovou félii.
Viditelna soklova ¢ast bude opatfena jednobarevnym marmolitem.

Okolo budov bude proveden okapovy chodnicek z betonovych dlazdic
s teracovym povrchem.

Stavajici skladby plochych stfech budou obnazeny na nosnou konstrukci, ktera
bude zakryta modifikovanym asfaltovym pasem. V pfipadé jednoplastové ploché
stfechy bude provedeno nové souvrstvi, které bude tvoreno spadovou vrstvou
z lehc¢eného izola¢niho betonu v tl. min 100 mm a se soucinitelem tepelné
vodivosti A < 0,30 W/mK. Na tuto vrstvu bude polozena a prikotvena tepelna
izolace EPS o mocnosti 260 mm se soucinitelem tepelné vodivosti A < 0,04
W/mK. Kryci hydroizolacéni vrstvu bude tvofit samolepici pas z SBS
modifikovaného asfaltu a druhy nataveny SBS asfaltovy pas s retardéry horeni a
bridlicnatym posypem.

Dvoupladstovd plochd stfecha télocvi¢ny, jejiz nosnd konstrukce je jiz ve spadu
bude zateplena expandovanym polystyrenem EPS o mocnosti 300 mm se
soucinitelem tepelné vodivosti A < 0,04 W/ mK. Kryci hydroizolacni vrstva bude
tvofena obdobné jako u systému jednoplastové stfechy.
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NavysSeni sily skladby stfechy vyvola potfebu nadezdéni nékterych atik dvéma
fadami bednicimi tvarnicemi a XPS tramci - dle stavajici skladby, vymény
oplechovani a vybudovani nové hromosvodové jimaci soustavy

Soucasti téchto praci bude vyména veskerych ventilacnich hlavic, stfesnich
svétlikd a vyména stfednich vpusti za nové stopnym kabelem. U novych
stfesnich svétlik( je uvazovano s dosazenim soudinitele prostupu tepla U = 1,10
W/m3K.

DalSim energeticky Uspornym opatfenim bude vymeéna stavajicich oken a dveri
na fasadé za nové plastové s izolacnimi trojskly. Soucinitel prostupu tepla
okennich vyplni Uwmax = 0,9 W/(m2K) a soucinitel prostupu tepla vstupnich a
postrannich dvefi Udmax = 1,5 W/ (m2K).

Vyménou oken, za energeticky uUspornéjsi okna s tepelné izolacnimi trojskly,
nedojde ke zhorSeni osvétleni ani oslunéni jednotlivych mistnosti a uceben.
Ke snizeni osvétleni a oslunéni dojde vlivem hlubsiho osténi z divodu zatepleni.
Z toho dlvodu bude provedeno a splnéno opatfeni pro denni a elektrické
sdruZzené osvétleni dle pozadavkl vyhladdky ¢. 160/2024 Sb. a bude ovéfeno
mérenim pred kolaudaci.

Dodavatel oken stanovi, jak a o kolik bude zhorseno Rw okna se zabudovanim
mikroventilace.

VSechny konstrukce budou splfiovat predepsané hodnoty soucinitele prostupu
tepla dle projektové dokumentace vychazejici z pozadavkl CSN a priloZzeného
energetického auditu.

Soucasti téchto praci budou rovnéz s tim souvisejici klempirské, zamecnické a
truhlarské prvky.

VSechny konstrukce budou splnovat predepsané hodnoty soucinitele prostupu
tepla dle projektové dokumentace vychazejici z pozadavki CSN.

B.3.5 Technologické Feseni - zakladni popis technickych a
technologickych zarizeni

a) popis stavajiciho stavu
Stavajici objekt je napojen na sité verejné kanalizace, vodovodu, el. energie,
teplovodu, slaboproudych vedeni a plynovodu.
Vytapéni objektu je zajisténo dalkove, distribuce tepla do jednotlivych mistnosti
objektu je z vyménikové stanice v podzemnim podlazi objektu.
Vétrani objektu je prirozené okny, pripadné vzduchotechnickym zafizenim.

b) popis navrzeného reseni

7 s 7 v v 4 s . v 7 7 . v Ié o 7 7 7
Stavajici reseni se v ramci predkladaneho projektu nemeéni, zustava ponechano
beze zmény.

c) energetické vypocty
Stavajici reSeni se neméni, z pohledu pripojeni na zdroje energii a napojenych
zarizeni nedochazi ke zméné.
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B.3.6 Zasady pozarni bezpecnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle
pozadavkid jiného pravniho predpisu - vyska stavby, zastavéna
plocha, pocet podlazi, pocet osob, pro ktery je stavba urcena, nebo
jiny parametr stavby, zejména svétla vyska podlazi nebo délka
tunelu apod.

Pozarni vyska objektu:

CSN 73 0802 ed. 2 ¢l. 5.2.3:
BLOK A -vstup-h=3,6m
BLOKA -h=3,6m
BLOKB -h =3,6m
BLOKC-h=7,2m
BLOKD -h=3,6m

Zastavéna plocha : 5295m?

Pocet podlazi: 1-3 NP
Pocet osob: stavajici (cca 500)
Svétla vyska podlazi: 3,6m

b) kritéria - trida vyuziti, pritomnost nebezpecnych latek nebo jinych
rizikovych faktorti, prohlaseni stavby za kulturni pamatku

Na zakladé zakona ¢. 415/2021 Sb. a vyhlasky ¢. 460/2021 Sb. je stavba, na niz
budou probihat stavebni Upravy, zarazena z hlediska pozarni bezpecnosti podle
kategorizace staveb jako stavba kategorie II predstavujici vysSsi nebezpedi
a podléha tedy vykonu statniho poZzarniho dozoru. Pozarne bezpecCnostni feseni
bude zpracovano v souladu s CSN 73 0834 a dodatecné zatepleni objektu a
vyména vyplni bude hodnoceno jako zména stavby skupiny I s uplatnénim
omezenych pozadavkd poZzarni bezpeénosti.
V objektu se nenachazeji nebezpecné latky ani rizikové faktory.
Stavba neni prohlasena za kulturni pamatku.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy

Navrzena opatfeni zlepSuji stavajici tepelné technické vlastnosti objektu.

Novy stav je navrzen s ohledem na plnéni pozadavkd normy CSN 73 0540-1 az
4,

Ucelem projektu je snizeni energetické naro¢nosti objektu a zlepseni tepelné
ochrany budovy.

Pdvodni zafazeni objektu z hlediska energetické naro¢nosti bylo v kategorii F -
mimoradné nehospodarna budova.

V rdmci navrzenych opatrfeni je v novém posouzeni dosazeno kategorie C -
usporna budova.

Celkové resSeni je v ramci tohoto posouzeni mozno uvazovat jako funkcni, kdy
bude dosazeno vyznamné Uspory energie a vyrazné se zlepsi tepelnd ochrana
budovy.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a
komunalni prostredi

Vétrani: Stavajici vétrani stavby je prirozené nebo nucené, toto reseni se v ramci
stavebnich Uprav neméni a neni predmétem reseni tohoto projektu.
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Osvétleni: Osvétleni stavby je tvoreno kombinaci pfirodniho a umélého osvétleni.
V rdmci vymbude spinéno denni a elektrické sdruZené osvétleni dle poZzadavkl
vyhlasky ¢. 160/2024 Sb. a bude ovéfeno mérenim pred kolaudaci.

Vodovod: Objekt je napojen na meéstsky vodovodni rad. V ramci stavebnich
uprav nedochazi k Upravam zasobovani vodou.

Kanalizace: Objekt je napojen na méstsky kanaliza¢ni fad. V rdmci stavebnich
uprav nedochazi k Upravam kanalizace.

Plynovod: Objekt je napojen na méstsky plynovodni fad. V ramci stavebnich
Uprav nedochazi k Upravam zasobovani plynem.

Vytapéni: Objekt je napojen na dalkové zasobovani teplem. V ramci stavebnich
uprav nedochazi k Upravam zasobovani teplem.

Hluk a vibrace, emise, prasnost: Stavba po svém dokonceni nebude znamenat
narlst negativniho vlivu na Zivotni prosttedi.

Hluk z provozu stacionarnich zafizeni nebude vznikat - nejsou instalovana nova
zarizeni.

Stavba po svém dokonceni, vzhledem ke svému charakteru vyuziti, nebude mit
negativni vliv na Zivotni prostredi.

Pri vystavbé budou respektovany vsechny hygienické predpisy (zejména hlu¢nost
a prasnost).

Stavba bude citlivé realizovana tak, aby negativné neovlivnila prostredi okolnich
objektd. P realizaci stavebnich, a pfedevéim bouracich praci bude provadéno
kropeni, stavebni prvky nebudou shazovany z vysky na zem, odklizeni
piebytenych stavebnich materiald a stavebniho odpadu bude provadéno piimo
na pristavené kontejnery bez stavenistni mezisklddky. Odvoz a nalozeni
kontejnert suti bude provddéno pomoci kryci plachty. Pfi odjezdu techniky ze
stavby musi zhotovitel stavby dbat na jeji ocisténi pred vjezdem na verejné
komunikace.

PFi provadéni stavebnich praci bude kladen diraz na ochranu zajmid okolnich
objektd, prace budou provadény s maximalni opatrnosti a ohleduplnosti tak, aby
nedoslo ke skoddm na sousednich stavbach a pozemcich vcetné inzenyrskych
siti.

B.3.9 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ac€inky vnéjsiho prostredi

Stavajici ochrana stavby pred negativnimi Gcinky vnéjSiho prostredi se neméni,
nebude dotcena.

Stavba se nenachazi v oblasti s pozadavkem na protipovodnova opatreni.
Stavajici ochrana proti radonu nebude dotéena.

U reSeného objektu neni znama moznost ohrozeni bludnymi proudy pfirodni a
technickou seizmicitou, agresivni a tlakovou podzemni vodou.

Stavajici ochrana pred hlukem se neméni, hlavni bariéru budou tvorit obvodové
stény a vyplné otvorl objektu.

Objekt se nenachazi v oblasti s vlivem poddolovani ani vyskytem metanu.

DalSi mozné negativni Ucinky okoli na objekt nebyly zjistény.
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B.4 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Stavajici napojovaci mista technické infrastruktury se neméni, nova nejsou
budovana.

Objekt je napojen na verejnou infrastrukturu vlastnimi pripojkami vodovodu,
kanalizace, teplovodu, el. energie, slaboproudu a plynovodu.

B.5 DOPRAVNI RESENI
V rdmci tedenych Uprav nedochdzi k zdsahlm ani zméndm ve stavajicim
dopravnim fedeni, zUstava stavajici, neni pfedmétem projektu.
Objekt je dopravné napojen z prilehlé ulice Mazurska a Svidnicka, v ramci pfimé
pFistupnosti arealu skoly je k dispozici sit komunikaci pro pési. Stavajici feseni je
ponechano beze zmény, nedochdzi ke zménam v celkové kapacité osob v
objektu.

B.6 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Bez zasahu do celkového stavajiciho reSeni arealu, nové pozadavky nevznikaji.
Jednd se o stavebni Upravy obvodového plasté objektu — doplnéni zatepleni a
vyména vyplni vné&jsich otvord.

V ramci planovanych Uprav bude provedeno dodatecné zatepleni v oblasti soklu.
To vyzaduje odkopani vrstvy zeminy do hloubky min. 800mm, predpokladana
Sirka ryha max. 600mm. Nasledné bude provedena instalace =zatepleni
z nenasakavého materidlu (desky XPS), které budou z vnéjsi strany prekryty
geotextilii @ nopovou folii. Po zpétném zasypani ryhy bude doplnén novy okapovy
chodnik z betonovych dlazdic.

B.7 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO

OCHRANA
a) vliv na zZivotni prostifedi a opatreni vedouci k minimalizaci
negativnich vlivi - zejména pFiroda a krajina, Natura 2000,

omezeni nezadoucich Gcinkti venkovniho osvétleni, pritomnost
azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, ptda, vliv na klima a ovzdusi,
véetné zarazeni stacionarnich zdrojié a zhodnoceni souladu s
opatrenimi uvedenymi v prislusném programu zlepsovani kvality
ovzdusi podle jiného pravniho predpisu
Stavba nebude mit po svém dokonceni negativni vliv na prirodu a krajinu.
Objekt se nenachazi v oblasti spadajici pod oznaceni Natura 2000.
Objekt nebude po dokonceni planovanych stavebnich praci zdrojem nezadouciho
hluku, vibraci, zne¢iéténi vody a pddy, nebude produkovat nebezpedné odpady,
nebude mit negativni vliv na klima a ovzdusi.
Nové stacionarni zdroje hluku, vibraci Ci jinych emisi nebudou instalovany.
V rdmci prizkumnych praci na stfechach stavajiciho objektu byly provedeny
prizkumné sondy za Ulelem zjidténi pritomnosti azbestu ve stavajicich
hydroizolaénich souvrstvich, vzhledem ke staFi objektu. Prlzkumy zjistily, Ze
stavajici asfaltové hydroizolace jsou s primési azbestu. Na zakladé tohoto zjisténi
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byla zpracovana studie proveditelnosti sanace azbestu, doporuceni a postupy
z této studie budou aplikovany pri demoli¢nich pracich na vybranych c&astech
stifech objektu, kde je planovano kompletni odstranéni stavajici skladby strechy.
V ostatnich pripadech budou asfaltové pasy ponechdny a budou slouzit jako
parotésna zabrana, na kterou budou provedeny dalsSi vrstvy planované skladby
strechy.

Redeny objekt neni registrovén v databdzi hnizdit roryse obecného. Na fasadé
nejsou vétraci otvory, které by mohly slouzit jako potenciadlni hnizdisté. Pri
vizualni obhlidce objektu nebyla zaznamendana zadna ptadi hnizda pod atikovou
fimsou.

Z téchto divodl Ize predpokladat, Ze objekt neslouzi jako hnizdisté ptactva.

Stavba se nachazi v méstské zastavbé. Stavba svym rozsahem a umisténim
nenarusuje krajinu ani jeji ekologickou funkci. Bude provedena ochrana
vzrostlych drevin.

Stavba se nedotykd pamatnych stromQ ani jejich ochrannych pasem. Rovnéz
nebyl zaznamenan vyskyt chranéného rostlinného i zivociSného druhu. Neni
ohrozeno zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné.

PFi realizaci korekce koruny stromd, demolic a ndslednych novych Uprav aredlu je
nutné dodrzovat platnou normu CSN 83 9061 - Ochrana stromd, porostd a
vegetacnich ploch pri stavebnich pracich. Charakteristika zdsad ochrany stavajici
ponechané vegetace dle této normy je uvedena v nasledujicim textu.

Vegetaéni plochy nesmi byt znedistovany latkami poskozujicimi rostliny nebo
pldu - napf. barvami, cementem atd. Vegetaéni plochy je nezbytné chranit pred
poskozenim asi 2 m vysokym, stabilnim plotem, postavenym s bo¢nim odstupem
1,5 m. Stejné ochranné opatfeni se pouzivd i na ochranu stromu pted
mechanickym podkozenim (napt. potrhani kiry, poskozeni koruny atd.). Plot by
mél obklopovat celou koFenovou zdénu, co? je plocha pldy pod korunou stromu
(okapova linie stromU) rozsitend do stran o 1,5 m, u sloupovitych forem o 5 m.
Ve vyjimecnych pripadech je mozné opatfit kmen vypolStafovanym bednénim z
foSen, vysokym min. 2 m.

V korfenové zoné se nesmi provadét zadnd navazka zeminy anebo jiného
materidlu a rovnéz se zde nesmi plda odkopavat, hloubit zde ryhy, koryta a
stavebni jamy. Nelze-li tomu v urcitych pfripadech zabranit, smi se hloubit ru¢né
nebo s pouzitim odsavaci techniky. Nejmensi vzdalenost od paty kmene ma byt
¢tyrnasobkem obvodu kmene ve vySce 1 m, nejméné vsak 2,5 m.

PFi vykopech se nesmi pfetinat kofeny s primérem vét&im 2 cm. Poranénim se
ma zabranovat, popf. je nutno koreny osetfit. Koreny je tfeba ostre pretnout a
mista fezu zahladit. Kofeny do priméru 2 cm je nutné odetfit rlstovymi
stimulatory, nad 2 cm prostfredky na osSetreni ran. ObnaZené koreny je nutno
chranit pfed vysychanim a plsobenim mrazu. U stavebnich jam nebo jinych
vykopl, pfi kterych dochazi ke ztraté kofend, ma byt zfizena kofenova clona.
Vzdalenost vnéjsi hrany od paty kmene ma Cinit ¢tyrnasobek obvodu kmene v 1
m, nejméné 2,5 m. Kofenova clona nemda pro strom ani pro stavebni jamu
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statickou funkci. Hloubeni musi byt provedeno ruc¢né.

Zaklady nemaji byt v kofenovém prostoru zfizovany. Nelze - li tomu v urcitych
pripadech zabranit, je tfeba zfidit misto zakladovych past zakladové patky, které
smi mit vzajemné mezi sebou a od paty kmene vzdalenost nejméné 1,5 m. Patky
by mély byt usporddany tak, aby koreny s ddleZitou statickou funkci zUstaly
zachovany. Korenovy prostor nesmi byt zatéZzovan soustavnym prechazenim,
pojizd&nim, zafizenim staveni$té apod. V kofenové z6né stromd nemaji byt
pokladany zadné kryty pokryvajici povrch pldy.

Vétve ohrozené poskozenim pfri stavbé je nutno vyvazat smérem nahoru a misto
vyvazani vypodlozit.

Pfi poklesech hladiny podzemni vody, které trvaji déle nez 3 tydny, je nutné
stromy béhem vegetacniho obdobi v celé nezakryté korenové zéné dostatecné
zavlazovat.

b) zplisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni
vlivu zaméru na zivotni prostredi, je-li podkladem
Zameér nepodléhd posouzeni vlivu na zivotni prostfedi. Bez podminek.

c) popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zakona o
posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi, bylo-li zjistovaci Fizeni
ukonceno se zavérem, ze zamér nepodléha dalsimu posuzovani
podle tohoto zakona

Bez pozadavku.

d) v pripadé zameérl spadajicich do rezimu zakona o integrované
prevenci zakladni parametry zplsobu naplnéni zavérl o nejlepsich
dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydan

Zamér nespada do rezimu zakona o integrované prevenci. Bez pozadavku.

B.8 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Celkové vodohospodarské reseni se neméni.

Objekt zUstava nadale zasobovan vodou z vefejného vodovodniho fadu.

Objekt zUstava napojen na vefejnou kanalizaéni sit.

ZpUsob nakladani s desfovymi vodami se neméni, do stdvajicich tras odvodu
srazkovych vod se nezasahuje a neni to predmétem resSeni projektu. Objekt je
napojen na stavajici vefejny rad destové kanalizace, vzhledem k Gcelu a velikosti
stavajiciho objektu a stavajicimu celkovému resSeni arealu neni jina moznost
likvidace destovych vod a stavajici Feeni zlstava zachovano.

B.9 OCHRANA OBYVATELSTVA

a) zplsob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici
nebo nastalou mimoradnou udalosti
Beze zmény, neni predmétem reSeni, navrhované stavebni Upravy nemaji na
stavajici reseni vliv.
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b) zplsob zajisténi ukryti obyvatelstva
Beze zmény, neni predmétem reSeni, navrhované stavebni Upravy nemaji na
stavajici reseni vliv.

c) zplsob zajisténi ochrany pred nebezpec¢nymi ucinky nebezpecnych
latek u staveb v zonach havarijniho planovani
Stavba neni v z6né havarijniho planovani.

d) zplsob zajisténi ochrany pred povodnémi
Stavba neni v oblasti ohrozené povodnémi.

e) zplsob zajisténi sobéstacnosti stavby pro prFipad vypadku
elektrické energie u staveb obcanského vybaveni
Neni pfedmétem Fedeni projektu, z(stava stavajici feseni (lokalni bateriové
zalohovani poéitatovych systémd, nouzové osvétleni s bateriovym napajenim pro
pripady vypadku el. energie).

f) zpdsob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v Gzemi
dotceném stavbou nebo stavenistém, jejich vycet, umisténi a popis
mozného dotceni jejich funkce a provozuschopnosti

V Uzemi dotCeném stavbou se nenachazeji stavby civilni ochrany.

B.10 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu

Pristup na stavenisté je zarucen po mistnich komunikacich, a to konkrétné ulici
Mazurskd a Svidnicka. Cesta bude udrzovana &istd a prijezdna. Na mistnich
komunikacich nebudou parkovat zadna vozidla stavby ani zde nebude skladovan
stavebni material.
V prib&hu provadéni stavebnich praci bude dodavatel vyuZivat trasy vnitini
stavenistni dopravy a vnéjsi stavenistni dopravy vedené z prilehlé obecni
komunikace. Rozsah nezbytnych zdborl bude pfipadné upfesnén pii zadosti o
dopravné inzenyrské rozhodnuti, které zajisti vybrany zhotovitel stavby. Odvoz
suti a stavebniho odpadu bude provadén na nejblizsi skladku, predpokladame
sklddku na uUzemi hl.m. Prahy. Odvoz nebezpecného odpadu (azbest) bude
zajistén specializovanou firmou, odpad bude prevazen v odpovidajicich obalech a
kontejnerech. Presné dopravni trasy navrhne vybrany zhotovitel stavby dle svych
zvyklosti a pozadavkad.
Béhem doby vystavby bude zachovan prijezd a pristup ke vSem prilehlym
objektim, zejména pro slozky IZS. Dopravni obsluZznost dotéené oblasti
(ptedevsim prijezd sanitnich, pozarnich a policejnich vozi (IZS) a svoz
domovniho odpadu apod.) bude béhem vystavby zachovan bez omezeni.
Provadeéni stavby si nevyzada zadné dalsi pripojky na inZzenyrské sité, veskera
napojeni na potfebnd media pro potfeby stavby je mozné realizovat v ramci
stavajicich inzenyrskych siti, resp. ze stavajicich vnitfnich rozvodd v objektu.
Pro potfeby stavby bude napojen stavenistni rozvadéc. Dle dohody a poZzadavku
investora bude osazen podruzny elektromér a vodomér pro stavenistni odbér.
Napojeni bude projednano se spravci prislusnych siti a s vlastnikem stavby.
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b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace,
demolice, demontaz, dekonstrukce a kaceni drevin apod.

Stavby, verejna prostranstvi, komunikace a zelen, které jsou v dosahu
negativnich G¢&inkl zafizeni staveniété, se musi po dobu provadéni nebo
odstrafiovani stavby bezpecné chranit. Konstrukce a pouzité materidly pro
zafizeni staveni$t® musi odpovidat jejich do&asné funkci. Myti stroji a
motorovych vozidel je dovoleno pouze tehdy, je-li zajiSténa ochrana prostredi
podle pfisludnych predpisl. Stavebni hmoty a vyrobky se musi na stavenistich
bezpecné ukladat. Jsou-li ulozeny na volnych prostranstvich, nesmi narusovat
vzhled mista nebo jinak zhorSovat Zzivotni prostredi. Zasobniky sypkych hmot
musi byt vybaveny ucinnymi filtry.

V soucasné dobé se na pozemku nachazi nékolik drevin v podobé listnatych a
jehli¢natych strom(, dale je zde vysazeno nékolik okrasnych stromkd - tdji, u
kterych bude nutné kaceni za predpokladu, ze budou branit vystavbé leseni.
Kaceni podlimitnich dfevin prob&hne z diivodu umisténi ledeni u pavilonu A. Bude
pokaceno 7ks tlji v&. zapojenych naletl v ramci dotéené plochy.

Borovice v blizkosti fasady zlstanou zachovany, pouze bude v piipadé nutnosti
citlivé redukovana koruna (vétve) zasahujici do prostoru leseni.

Ochrana okoli stavenisté pred prasnosti bude zajiSténa ochrannymi plachtami
v ramci leSeni, ochrana okoli pred nebezpecnymi latkami (azbest) bude zajisténa
specialnim zplsobem provadéni stavby, kdy bude materidl s obsahem azbestu
odstrafiovan v prostfedi oddéleném od okoli specialni konstrukci s vétranim a
filtry schopnymi zachytit jednotlivé ¢astice azbestu. Reseni je navrzeno v ramci
studie proveditelnosti sanace azbestu, presné reseni bude provedeno a dodrzeno
zvolenou firmou, ktera se specializuje na likvidaci azbestu.

c) vstup a vjezd na stavbu, pristup na stavbu po dobu vystavby,
popFipadé pristupové trasy, véetné pozadavki na obchozi trasy pro
osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a zplisob
zajisténi bezpecnosti provozu

PFi zdsobovani stavenisté bude respektovan provoz vefejné dopravy chodcl a
cyklistd. Stavbou nebudou vznikat zvlastni dopravné inzenyrska opatfeni. K
omezeni provozu na verejnych komunikacich - dopravnich trasach vlivem
stavenistni dopravy nedojde. Pfipadné dopravné inzenyrské rozhodnuti projedna
dodavatel stavby sam v ramci své vyrobni pripravy stavby s nezbytnou
navaznosti na harmonogram praci. Dodavatel stavby rovnéz zajisti v pripadé
potieby vypracovani dokumentace doc¢asného znaceni pro vydani DIO. Nakladni
automobily dodavatele musi respektovat stav pouzitych komunikaci (tonaz,
rychlost atd.).

Z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi tfetich osob neni nutné navrhovat zadna
zvlastni opatreni.

Nebudou navrhovany zvlastni obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu nebo orientace, stavajici trasy zlstanou pouZitelné.

Uzamykatelné oploceni pozemku zamezuje vstupu na stavenisté, misto vyjezdu
vozidel ze stavby bude radné
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Oznaceno vystraznymi cedulemi, dfevénymi zabranami a vystraznou paskou.
Pohyb pé&&ich bude z bezpeénostnich dlvodd po dobu vystavby omezen.
Stavenisté bude oploceno, na viditelném misté u vstupu na stavenisté musi byt
vyvéSeno oznameni o zahajeni praci (toto musi byt vyvéseno po celou dobu
provadeéni stavby az do ukonceni praci a predani stavby stavebnikovi k uzivani).
ZpUsob oznaéeni a zabezpeleni stavby a rezim vstupu pracovnikl na stavenisté
bude stanoven ve smluvnim vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozdé&ji
pfi pfedani stavenisté. Na stavenisti musi byt vyvéskou oznamena telefonni Cisla
nejblizsi pozarni stanice, prvni pomoci a policie.

d) maximalni doc¢asné a trvalé zabory pro stavenisté
Dle potieby zvolené logistiky dodavatelem muze byt pozadovano pti vystavbé o
doCasny zabor ploch, bude reseno vybranym dodavatelem stavby dle jeho
technologickych a logistickych moznosti. Predpokladané zabory se budou tykat
pouze ploch na pozemcich ndlezicich k objektu, bez pozadavku na zabor
ostatnich verejnych prostranstvi nebo komunikaci.

e) pozadavky na ochranu zivotniho prostredi pri vystavbé - zejména
opatfeni k minimalizaci dopadl pFi provadéni stavby na Zivotni
prostredi, popis pritomnosti nebezpecnych latek pri vystavbé,
pFredchazeni vzniku odpadi, tFidéni materiadld pro recyklaci za
ucelem materialového vyuziti, vcetné popisu opatreni proti
kontaminaci materialli, stavby a jejiho okoli, opatfeni pFi nakladani
s azbestem, opatfeni na snizeni hluku ze stavebni cinnosti a
opatireni proti prasnosti

Ovzdusi:
B&hem vystavby nedojde k navy$eni zdroju znecidténi ovzdusi.

Bodové zdroje znecisténi — vystavba

PFfi vystavbé budou bodové zdroje znecisténi provozovany pouze kratkodobé. V
uvahu prichazeji kompresory, pripadné dalSi stacionarni mechanismy s
dieselovymi motory. Za bodové zdroje lze povazovat i stavebni stroje pouzivané
pfi zemnich pracich a terénnich Upravach, které se budou pohybovat po
stavenisti.

PloSné zdroje znecisténi — vystavba

PloSnym zdrojem znecisténi ovzdusi v dobé vystavby budou emise prachu. Tyto
emise mohou vznikat pfi skryvce zemin a zemnich pracich, bouracich pracich,
mimo jiné provozem nakladnich automobild v prostoru staveniété a dale
provozem stavebnich stroji a mechanismu. Pradnost vznikd nepravidelng v
zavislosti zejména na intenzité stavebnich praci, vihkosti tézené zeminy, vihkosti
vzduchu a sile vétru. PUsobeni tohoto plo&ného zdroje bude omezené na dobu
realizace stavby. Prasnost ze stavebni cinnosti bude redukovana odpovédnym
pristupem stavebnich firem, plachtovanim, c¢isténim komunikaci a kropenim.

Liniové zdroje znecisténi
Zdroji liniového znecisténi ovzdusi budou automobily - nakladni automobily a
stavebni mechanizmy pri vystavbé.
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Hluk:

Chranény vnitfni a vnéjsi prostor objektu: Hygienicky limit ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A pro chranény vnitini prostor objektu ¢ini 55dB v Case mezi
7:00 a 21:00 v pracovnich dnech. Pro chranény vnéjsi prostor objektu je
stanoven hygienicky limit na 65 dB v dobé mezi 7:00 az 21:00 v pracovni dny.
Pracovni doba, fond pracovni doby, stavebni a montazni prace budou provadény
pfi 5 dennim pracovnim tydnu, v dobé od 07:00 do 21:00 hod. v pracovni dny a
v dobé od 7:00 do 21:00 mimo pracovni dny, je uvazovano s poledni pracovni
prestavkou v délce 1 hod.

V pripadé zjisténi, e v prOb&hu vystavby pFesahuje hluk max. stanovenou
hladinu je dodavatel povinen pfizplsobit rezim stavebnich praci tak, aby
neobtézoval okoli (napf. prace ve specialnim dennim rezimu, nasazeni méné
hluénych zafizeni a pod.). Z téchto ustanoveni pak vyplyvaji pro ucastniky
vystavby ndsledujici povinnosti: Zhotovitel je povinen vyzadovat od vyrobcl
stavebnich stroji Udaje o vysi hluku, ktery stroje vyddvaji, a provadét opatieni
na ochranu proti $kodlivému pUsobeni hluku. Zhotovitel je povinen vybavit
pracovniky pracujici se stroji ochrannymi pomdckami a prerudovat jejich praci v
hlué¢ném prostiedi ze zdravotnich dlvodd nezbytnymi pfestavkami.

Voda:
Navrhovany zamér nema vliv z hlediska ochrany povrchovych ¢i spodnich vod.

Odpady:

PFi bouracich pracich a vlastni stavbé bude postupovano v souladu se zakonem C¢.
541/2020 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjsich predpisl a jeho provadécich
vyhldgek MZP CR &. 8/2021 Sb. (katalog odpadil), ve zné&ni pozd&jsich predpisl a
¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdé&jsich
predpisl. Stavebni odpad, ktery vznikne pfipadnymi bouracimi pracemi a vlastni
realizaci stavby bude v maximalni mife predan do zafizeni ur¢eného k recyklaci
predmétného druhu odpadu.

Pri vystavbé mohou vznikat napf. odpady uvedené v nasledujici tabulce.
Plvodce, v tomto pfipadé stavebni firma provadé&jici vystavbu aredlu, musi
zajistit jejich dalsi vyuziti, prip. zneskodnéni.

Kéd druhu | Nazev druhu odpadu Kategori
odpadu e
odpadu
17 01 01 Beton 0]
170102 |Cihly o)
17 01 03 |Tasky a keramické vyrobky @)
17 02 01 Drevo 0]
17 02 02 Sklo (0]
17 02 03 Plasty O
17 04 05 Zelezo a ocel 0]
17 04 07 |Smésné kovy 0
17 04 11 |Kabely o)
17 05 04 Zemina a kameni @)
17 06 04 Izola¢ni materialy 0
17 06 01 Izola¢ni materidl s obsahem azbestu N
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17 06 05 Stavebni materidly obsahujici azbest N
17 08 02 |Stavebni mat. na bazi sadry @)
17 09 04 |Smeésné stavebni a demoli¢ni odpady 0

Investor akce zajisti nezavadné zneskodnéni nebo vyuziti odpadu, ktery vznikne
realizaci akce. Odpad bude nejprve vyuzivan jako zdroj druhotnych surovin a
teprve v pripadé, Ze toto vyuziti nebude mozné, budou odpady ulozeny na
povolené skladce nebo zneskodnény v zarizeni k tomu uréeném.

Pokud budou v rdmci akce k terénnim Upravam materidlné vyuzivany odpady,
bude jejich vyuziti provadéno v souladu s platnou legislativou v odpadovém
hospodarstvi, tj. zdkon o odpadech, a jeho provadécich vyhlasek MZP CR ¢.
8/2021 Sb. (katalog odpadl), ve znéni pozdéjsich predpisl a &. 273/2021 Sb., o
podrobnostech naklddani s odpady, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Pdvodce odpadu bude plnit véechny povinnosti vyplyvajici ze zdkona o odpadech.
Ve smyslu zdkona o odpadech a predpisi souvisejicich, bude vedena a
uchovavana evidence o druzich a mnoZstvi vznikajicich odpadt, jejich vyuziti
nebo znesSkodnéni z realizace akce.

V pripadé, Ze realizaci akce nebo naslednym provozem budou vznikat odpady
kategorie N (nebezpecné) se bude nakladani a skladovani tohoto odpadu ridit dle
vy$e uvedeného zakona o odpadech a predpisi souvisejicich. Vzhledem k roku
vystavby objektu a pouzivanym technologiim byly provedeny potfebné prizkumy
a byl potvrzen vyskyt materidld obsahujicich azbest.

Likvidace azbestu bude probihat ve specialnim rezimu, stanoveném studii
proveditelnosti sanace azbestu (SGS Czech Republic, s.r.0., 11/2024 ).

Odvoz a ukladani azbestového odpadu

Béhem doby provadéni sanacnich praci bude vedena pribé&znd evidence
nebezpeného odpadu (NO, mize byt soudasti pribézné evidence odpadd, ktera
je vyzadovana Vyhlaskou ¢. 273/2021 Sb., § 26), obsahujici zejména mnozstvi
NO podlozené evidencnimi doklady (vazni listky, OLPNO, prijmové doklady,
prepravni doklady dle ADR atd.).

Zabaleny a stabilizovany azbestovy odpad bude vynasen / vyvazen
z kontrolovaného pasma pres materidlovou propust a dopravovan prepravni
trasou na vymezené nalezité oznacené shromazdisté (docasné Uulozisté /
mezideponie) nebo je prfimo ukldadan do specidlniho uzavrieného kontejneru
nalezité oznaceného.

Shromazdisté a misto nakladky NO musi byt vybavena identifikacnim listem, a to
podle Zakona ¢. 541/2020 Sb., § 71, a dale dle provadéci vyhlasky ¢. 273/2021
Sb., § 39.

Prislusné obaly s NO budou radné oznaceny v souladu s Narizenim REACH, s
Vyhladkou ¢&. 273/2021 Sb., § 39) a dale dle pozadavkd Dohody ADR viz Obr. &.
32 az 35.

Ovéreni osoby opravnéné k prevzeti NO - odpad bude predavan primo, pripadné
prostiednictvim smluvniho dopravce, a to vyhradné osobé opravnéné k jeho
prevzeti. Doklad o opravnéni prejimajiciho subjektu pro dany druh odpadu a
nakladani s nim bude vyzadan pfed zahajenim predavani odpadu a oveéren v
registrech Informacniho systému odpadového hospodarstvi MZP - ISOH2
(https://visoh2.mzp.cz/).
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Odvoz specialniho kontejneru s NO: Odvoz bude probihat v souladu s platnou
legislativou pro prepravu NO a v souladu s pozadavky dohody ADR, dopravni
prostfredek na NO bude oznacen v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., § 46,
Vyhlaskou ¢. 273/2021 Sb., § 17 a pozadavky Dohody ADR, pro prepravu NO
budou vytvofeny nasledujici doklady: ohlaSovaci list pro pfepravu NO po Uzemi
CR (OLPNO; udaje jsou zadavany do elektronického systému SEPNO, tj. systém
evidence prepravy nebezpeénych odpadl) a prepravni doklad podle ustanoveni
¢lanku 5.4.1. Dohody ADR).

Odstranéni NO v pfrislusném zarizeni (sklddka) bude dolozeno evidencnimi
doklady (vazni listky, OLPNO, pfijmové doklady atd.).

Pdda:
Navrhovany zdmér nema vliv z hlediska ochrany pddy.

Z hlediska ochrany dfevin, pamatnych stromd, rostlin, zachovani ekologickych
funkci a vazeb nema stavba negativni vliv na stavajici stav.
Zamér nema vliv na soustavu chranénych uzemni Natura 2000.

f) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pri provadéni stavebnich a montaznich praci musi byt dodrzeny veskeré platné
bezpelnostni predpisy v oblasti bezpe&nosti a ochrany zdravi pracovnikd
dodavatele, zejména zakladni vyhlaska 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a dalsi
platné normy pro provadéni staveb. Tato podminka se vztahuje rovnéz na
smluvni partnery dodavatele, investora a dalsi osoby, opravnéné zdrzovat se na
stavbé. Dale musi byt dodrzeny obecné platné predpisy, normy pro pouziti
stavebnich materiald a provadéni stavebnich praci a dalsi pfipadné dohodnuté
podminky ve smlouvé o dodavce stavebnich praci tak, aby nedoslo k ohrozeni
prav a majetku a prace byly provadény ucelné a hospodarné. Pri manipulaci se
stroji a vozidly zajisti dodavatel dohled vyskolené osoby.
Pracujici musi byt vybaveni ochrannymi pomdckami (ochranné prilby, rukavice,
respiratory apod.), potfebnym natadim a proskoleni z bezpe&nostnich predpisu.
Zarizeni stavenisté bude soucasti uzavreného aredlu, ktery bude oplocen popt.
jinak zajistén. Verejnost do bezprostredni blizkosti stavby nebude mit pristup.
VSechny vstupy na stavenisté musi byt oznaceny bezpecnostnimi tabulkami a
musi byt uzamykatelné.
Zhotovitel je povinen prerusovat praci v hlu¢ném prostfedi ze zdravotnich
dlvod(d nezbytnymi prestadvkami. Po dobu provadéni stavby je tfeba dale zajistit
dodrzovani zavaznych bezpeé&nostnich predpisi ve stavebnictvi a nafizeni,
zejména pak:

Zakonik prace ¢. 262/2006 Sb. v platném znéni

Zakon ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni o zajisténi dalSich podminek BOZP

Zakon ¢. 250/2021 Sb. v platném znéni o bezpecnosti prace v souvislosti s

provozem vyhrazenych technickych zarizeni

Zakon €. 251/2005 Sb. v platném znéni o inspekci prace

Zakon ¢. 258/2000 Sb. v platném znéni o ochrané verejného zdravi

Zakon ¢. 361/2000 Sb. v platném znéni, o provozu na pozemnich

komunikacich
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Zakon ¢&. 458/2000 Sb., o statni energetické inspekci - ochranna pasma
elektrovodu

Zakon ¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich

Zakon ¢. 373/2011 Sb. o specifickych zdravotnich sluzbach

Zakon €. 435/2004 Sb. o zaméstnanosti

Vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti
pfi svarovani a nahrivani zivic v tavnych nadobach

Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb. v platném znéni - zakladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zarizeni

Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pfi praci

Nafizeni vlady &. 432/2003 Sb. v platném znéni - zarazovani praci do
kategorii

Nafizeni vlady ¢ 201/2010 Sb.- o zpuUsobu evidence urazi, hlddeni a
zasilani zaznamu o Urazu

Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsSich pozadavcich na pracovisté
a pracovni prostredi

Narizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo
do hloubky

Narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi poZzadavky na
bezpedny provoz a pouzivani stroji, technickych zafizeni, pfistrojd a
naradi

Narizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci

Nafizeni vlady €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace
prdce a pracovnich postupl, které je zaméstnavatel povinen pfi
provozovani dopravy dopravnimi prostredky

Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Nafizeni vlady €. 194/2022 Sb. o pozadavcich na odbornou zpUsobilost k
vykonu ¢&innosti na elektrickych zatizenich a na odbornou zpUsobilost

v elektrotechnice

Rezim vstupu na stavenisté, délku pracovni doby a opravnénost osob bude
stanovena v kontraktu s provadéci firmou. Stavba zajisti viditelnou ceduli pred
objektem, kde bude stanoven kontakt na zodpovédné pracovniky stavby, vcéetné
telefonického spojeni. Vstup na stavenisté bude zajistén, v nocCnich hodinach
nebo ve dnech pracovniho klidu a volna bude stavba pod uzamcenim.

Realizaci bude provadét odborna firma s prisluSnym opravnénim, s odpovidajicim
predmétem podnikani za stalého dozoru jejiho odpovédného pracovnika.
Stavebni firma bude Fadné pojisténa na Skody zplsobené jejim vlastnim
zavindnim a souéasné bude v prib&hu stavby tato stavba pojisténa (Zivelné
pohromy, kradez,...).

VSichni zucastnéni pracovnici musi byt s predpisy seznameni pred zahajenim
praci. Stavenisté musi byt ohrani¢ené a na vsech vstupech oznacené vystraznymi
tabulkami se zakazem vstupu nepovolanym osobam.

Budou-li na stavenisti vykonavany prace a cinnosti vystavujici fyzickou osobu
zvySenému ohrozeni zZivota nebo poskozeni zdravi, zadavatel stavby zajisti, aby
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pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci na stavenisti podle druhu a velikosti stavby tak, aby plné
vyhovoval potrebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace.

Pracovnici na stavbé budou pouceni o BOZ, zahrani¢ni pracovnici budou mit
platné pracovni povoleni. Kvalifikované prace budou provadét pracovnici s
patfiCnou atestaci nebo proskolenim. Na stavbé budou dodrzovana vsechna
narizeni a normy IBP a CSN souvisejici s bezpecnosti prace.

PFi provadéni praci je nutno postupovat obezretné. V pripadé vyskytu nejasnosti,
nebo pokud se skutecny stav odchyluje od predpokladaného, je treba
kontaktovat projektanta - statika. Stejné tak pfi novém pozadavku na statické
zajisténi sousednich objektl je nutno zajistit monitoring. Pfed zahajenim praci
bude v odlvodnénych ptipadech provedena pasportizace sousednich objektd.
Zadavatel stavby, pripadné zplnomocnény jeji zhotovitel, uréi dle §14 a §15
zakona €. 309/2006 Sb. koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale
jen ,koordinator"). Koordinatora neurci, bude-li ¢innost koordinatora vykonavat
sam. Zadavatel stavby je povinen predat koordinatorovi veskeré podklady a
informace pro jeho Cinnost.

Technické vybaveni a zasady BOZP pro praci s materialy s obsahem
azbestu

Kontrolovana pasma (KP)

- Uzavrené tzv. podtlakové KP je uzavieny prostor, ve kterém probiha
sanace azbestu a ve kterém je zajistén podtlak. Nejcastéji se pouziva pro
sanaci azbestovych materidlG ve vnitfnim prostfedi budov (konstrukéni
deskové materiadly, pricky, podhledy, obklady, sendvicové obvodové
plasté, nastriky, potrubi atd.).

- Otevrené KP je uzavreny prostor, ve kterém probihd sanace azbestu bez.
Nejéastéji se pouzivd pro sanaci azbestovych materidll ve vné&j&im
prostfedi (odstrafiovani voln& lozenych materidld, stfednich krytin z
azbestocementovych $ablon, vinitych desek nebo z asfaltovych pdasd s
azbestem atd.). Ve vnitfnim prostredi se otevifené KP vyuziva pro sanaci
tésnicich materidld zabudovanych v ptirubach tlakovych a VZT potrubi
(napf. plochd t&snéni tzv. klingerit a 3filr), materidld malych rozmérd /
mnoZstvi, volné loZenych / skladovanych materiald atd.

- Uzavrené i otevirené KP musi byt vzdy radné oznaceno typovymi
vystraznymi cedulemi, které upozornuji na praci s azbestem.

Jak u uzavreného, tak u otevreného KP je nutné pouzivat prislusné technologické
vybaveni a ochranné osobnich pracovnich pomulcky (OOPP) viz dale.

Personalni dekontaminacni systémy (DS)

Ucelem DS je dekontaminace pracovnikl provad&jicich sanaéni prace v prostoru
KP ve vnitfnim i vnéjsim prostredi. Vzhledem k tomu, ze sanacni prace jsou
velmi rozdilné co do rozsahu, mista, po¢tu pracovnikl a dalsich kritérii, mohou
byt i typy DS rdzné.

Jako DS lIze pouzit komorovy systém nebo jednoduché konstrukce z hlinikovych,
ocelovych nebo dievénych profild, které se potahuji pevnou neprodyénou
silnosténnou PP/PE folii (zpravidla o minimalni tloustce stény 0,2 mm).

Vstup a vystup do/z DS je reSen pres PP/PE folie, a to bud se specidlnimi zipy
nebo systémem prekryvajicich se félii. DS je rozdéleno na nékolik samostatnych
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prostor, a to na distou Satnu (komora 1), sprchu (komora 2), Spinavou Satnu
(komora 3) obvykle véetné nozni lazné.

Velikost jednotlivych komor je déna predevsim poctem pracovnikd, ktefi budou v
prostoru KP pracovat. Jedna komora by méla mit minimalni rozméry cca 0,9 x
0,9 x2m.

Prostfedni komora je napojena na odsavacC tak, aby byl zajistén dostatecny
podtlak, a aby nedochazelo k uUniku azbestovych vldken mimo DS. Zaroven by
meéla byt tato komora monitorovdana pomoci zaznamniku podtlaku a/nebo
kalibrovanym méFfidlem. Tuto kontrolu provadi zpravidla osoba zajistujici
supervizi sanace azbestu.

V urcitych pripadech je mozno pouzit k personalni ocisté namisto vodni sprchy
sprchu vzduchovou nebo odév vysat specialnim vysavacem.

Pravidla pro vstup do KP pres DS - pracovnik se v komore 1 svlékne z civilniho
odévu, ulozi jej, nasadi si ochrannou masku s HEPA filtrem, oblékne se do
pracovniho odévu a jednordzového ochranného overalu, pfipadné si nasadi
helmu, ochranné bryle, navlékne si rukavice a vstoupi do komory 2, kterou
projde do komory 3 a vstoupi do KP.

Pravidla pro vystup z KP pres DS- pracovnik si nejprve v komore 3 ocisti pracovni
obuv, pripadné projde pres nozni lazen. Poté si pomoci vodni nebo vzduchové
sprchy odisti jednorazovy ochranny overal nebo si overal vycisti pomoci luxovani.
Nasledné jednorazovy ochranny overal (pfipadné navleky na pracovni obuv)
vhodi do pripraveného vhodného PP/PE obalu, ktery je urcen k likvidaci
azbestového materidlu. Ochrannd maska s HEPA filtrem stale zlstadva nasazena
na obliCeji. Poté vstoupi do komory 2, kde se vysprchuje/omyje stale s
ochrannou maskou na obli¢eji. Sprcha mize byt vodni nebo vzduchova. Na zavér
si omyje/ocisti a sundd ochrannou masku, kterou si vezme s sebou do komory 1
(Cista Satna), kde masku uschova. V komore 1 se oblékne do civilniho odévu a
opusti DS.

Odsavace pro zajisténi vymény vzduchu

V uzavieném KP musi byt zajisténa kontinualni vyména vzduchu a dostatecny
podtlak, aby nedochazelo k Uniku azbestovych vidken do okoli. Vzduch musi byt
odsavan tak, aby dochazelo k Sesti az osmindasobné vyméné vzduchu za hodinu.
PoCet zapojenych odsavacich jednotek zavisi na jejich vykonu a velikosti
odsavaného prostoru.

Odsavace vytvari v odsavaném prostoru podtlak zpravidla v rozmezi 10 az 40 Pa
(nejlépe kolem 20 Pa). Hodnoty podtlaku je nutné prib&zné monitorovat pomoci
kontinualniho zaznamniku podtlaku a/nebo kontrolovat kalibrovanym méridlem.
Tuto kontrolu provadi obvykle osoba zajistujici supervizi sanace azbestu.

Odsavat je zpravidla osazen tfemi typy filtrd, a to tzv. predfiltrem zachycujicim
hrubé necistoty, panelovym filtrem zachycujicim stfedni necistoty a HEPA filtrem
tridy H13/14.

Zaneseni filtraénich médii ma vliv na vykon odsavace a v dlsledku nadmérné
tlakové ztraty na filtru mdze dojit i k jeho podkozeni. V pfipad& poskozeni filtru
hrozi Unik azbestovych vidken do okolniho prostredi, a proto je nutna pravidelna
kontrola.

Ucéinnost a spravna funkce odsavace je pravidelné kontrolovana vizualné
(ptipadné specidlnim mérenim), zda nedochazi k podsavani HEPA filtrd. HEPA
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filtry jsou pravideln& udrzovény a o vyménach filtrQ je veden sanacni firmou
radny zdznam.

Enkapsulacni prostredky

Jednd se o specialni prostfedky urcené ke stabilizaci / penetraci povrchu
azbestovych materidll, nékdy i jejich oball nebo prostoru KP. Enkapsulaéni
prostiedky jsou aplikovany vysokotlakym bezvzduchym stfikacim zafizenim a pfi
jejich aplikaci je nutné ridit se pokyny vyrobce. Je vhodné pouzivat barevného
prostfedku, aby bylo mozné jednoznacné urcit mista, na kterych jiz byla
enkapsulace provedena.

Specialni vysavace

Po odstranéni vdech azbestovych materidll je nutné cely prostor KP véetné
ponechavanych konstrukci, vysat u¢innymi vysavaci s HEPA filtry H13/14, které
jsou schopny zachytit respirabilni prachové ¢astice. Kromé& HEPA filtrd ma
vysavad i specidlni sb&rny vak uréeny na azbestovy odpad. HEPA filtry vysavacl
jsou pravidelné udrzovany a o jejich vyménach je veden sanacni firmou radny
zaznam.

Specidlni obaly na azbestovy odpad a jejich znaceni

V KP jsou azbestové materidly penetrovany / stabilizovany nejcastéji
enkapsulaénim prostfedkem a pribézné ukldddny/baleny do specidlnich oball
jako jsou: PP/PE silnosténné velkoobjemové (BIGBAGyY) nebo maloobjemové
vaky, silnosténné PP/PE félie atd. VesSkeré obaly budou po uzavreni nalezité
oznaceny (nebo jsou oznaceny jiz od vyrobce). Je nutné dbat na deklarovanou
Unosnost oball a zachdzet s nimi opatrn&, aby pFi manipulaci nedochdzelo k
jejich poskozeni / protrzeni.

Specialni osobni ochranné pracovni prostredky pro prace s azbestem

PFi praci s azbestovymi materidly je nutné dodrzovat zasady BOZP, zejména pak
v oblasti ochrany dychaciho Ustroji. VSichni pracovnici, ktefi budou pracovat
v kontrolovaném pdasmu s azbestovymi materialy, musi mit lékarsky posudek o
zdravotni zpUsobilosti pro prace s azbestem. Rozsah l|ékafské preventivni
prohlidky Fesi samostatny predpis.

Kazdy pracovnik provadé&jici sanaci azbestu musi mit k dispozici nasledujici
osobni ochranné pracovni prostredky:

- Masku celooblicejovou nebo polomasku s vyménnymi filtry tfidy FFP3.
Pouziti t&chto ochrannych prostfedkd a vyména filtrd se Fidi pokyny
vyrobce a musi byt o nich vedena radna evidence tak, aby bylo zfejmé,
kdy byly (zejména filtry) pracovniky ménény.

- Jednorazovou polomasku s filtrem FFP3 mohou pouzit osoby neprovadéjici
sanaci azbestu (supervize, pracovnici HS, monitoring atd.), které vstupuji
do kontrolovaného pasma na kratSi/omezenou dobu.

- Ochranny jednorazovy overal s kapuci. Rukdvy a nohavice musi byt
uzpUsobeny tak, aby pevné obepnuly ruce a nohy. Oblek je kategorie III a
zaroven typu 5 (prachotésny) a typu 6 (tésny proti potrisnéni kapalinami).

- Pracovni obuv musi byt nejméné kategorie S3.

- Ochranné bryle, rukavice a prilba (volba t&chto prostfedkl zavisi na typu
sanacnich praci).
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Materialova propust (MP)

Materidlovd propust (MP) je urdena pro presun sanovaného zabaleného
azbestového odpadu zpravidla z uzavieného podtlakového KP do prostoru mimo
KP. MUzZe také slouzit pro kratkodobé uloZeni sanovaného zabaleného NO a jeho
nasledny transport na oznacené shromazdisté NO nebo do specialniho
uzavieného kontejneru. MP musi byt usporadana tak, aby zde mohlo byt
provadéno findlni &isténi zabalenych materidld. MP neslouZi pro vstup a vystup
osob do/z KP!

g) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Bilance zemnich praci bude mirné prebytkova. V ramci navrhu se pocita
s odkopanim zeminy kolem objektu do hloubky min. 800mm, po provedeni
potifebnych praci (tepelna izolace soklu) bude zemina pouzita na zpétny zasyp
vykopu. Vzhledem k charakteru stavby nebudou zfizovany deponie a
mezideponie. Vytézena zbytkova zemina bude odvezena k uskladnéni, pripadné
bude vyuzita v ramci areadlu naleziciho k objektu.

h) limity pro uziti vySkové mechanizace
Dle dostupnych podkladd nad pozemkem investora neprochdzi paprsek
mikrovinného ani jiného spojeni v takové udrovni, aby mohlo dojit k jeho
prerudeni, vygkovd mechanizace mizZe byt vyuzita v rdmci reSeného pozemku.
Pro potreby stavby budou vyuzivany predevsim mobilni jefaby, nepredpokladame
osazeni stacionarniho jerabu na pozemek po dobu vystavby.
Mimo stavenisté a nad okolnimi pozemky je zdkaz dopravy bfemen jerdabem,
$picky vyloznikd bez bfemen mohou nad okolni pozemky pfi ota¢eni zasahovat.
Umisté&ni stavenistnich vytah( zvoli dodavatel podle jeho potieb.

i) pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani),
pozadavky na priibéh a zpdsob pfFipravy a realizace vystavby a
dalsi specifické pozadavky

Stavba bude uvedena do provozu jako celek.

Vzhledem k charakteru navrhu nevznikaji specifické pozadavky na uvedeni do
provozu a realizaci vystavby a prfipravu stavby.

Béhem vystavby bude nosna konstrukce stavby a zejména tepelnd izolace
chrénéna proti degradaci materidlu vlivem povétrnostnich vlivl, pfedevsim desti.
Zabudovani jednotlivych materidld a konstrukci bude v souladu s technickymi
listy vyrobce, nutno dodrzet technologické podminky zvoleného systému. Jiné
specialni podminky nebyly stanoveny.

j) navrh fazi vystavby za acelem provedeni kontrolnich prohlidek

1) Uvodni kontrolni prohlidka — pfi zapoceti stavby

2) Kontrolni prohlidka v prib&hu vystavby - dle poZadavku mistné
prislusného stavebniho Uradu

3) Zavérecna kontrolni prohlidka — pri kolaudaci stavby
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k) docasné objekty

Podrobny projekt zarizeni stavenisté bude resen soucasné s dalsi fazi projektové
dokumentace, presné reseni bude potvrzeno, pripadné aktualizovano vybranym
dodavatelem stavby.

Pro potfeby vystavby bude zfizeno zafizeni stavenisté v nasledujicim
predpokladdaném rozsahu. Pro administrativni praci, zdzemi pracovnikl a kryté
skladovani budou osazeny typizované stavebni buriky o rozmeéru kazdé z bunék
cca 6,0 x 2,5 m a vySce max. 3,0 m. Uvazovano je s maximalné dvoupodlaznim
reSenim objektu zafizeni stavenisté. Uvazovano je s umisténim 1 bunky pro
administrativni ¢innost (vedeni stavby, konani kontrolnich dnt), 1 buriky jako
Satny pracovnikd a 1 buriky s hygienickym zazemim (umyvadla s teplou a
studenou vodou, toaleta, sprcha). Dale mohou byt dle potreby jednotlivych
subdodavateld umistény skladovaci bufiky pro uskladn&ni materidlu. Aktudini
pocCet skladovacich bunék bude zaviset na fazi vystavby - predpoklada se max.
2x skladovaci burika.

Maximdlni pocet pracovnikl na stavbé predpoklddédme 12, ztoho 2
administrativni pracovnici. Kazdy pracovnik bude mit vlastni skrinku pro ulozeni
pracovniho a Cistého obleCeni, na sténach Satny budou osazeny hacky. U
administrativnich pracovnikl se prevlékdni nepredpoklada. V rdmci zafizeni
stavenisté budou osazeny typové sanitarni kontejnery, s celkovym poctem 2 WC,
2 umyvadla, 2 pisoary a 2 sprchové kouty - pocet navrzenych zafizovacich
predmétl vyhovuje na uvaZovany pocet pracovnikl. PFivod studené vody bude
zajistén v rdmci stavenistniho napojeni na verejny rad. Tepla voda pro umyvadla
a dfez bude zajist&na lokalnimi prutokovymi ohfivadi, pro sprchové kouty bude
pouzit el. zasobnik o objemu 200l. Administrativni a sanitarni kontejnery budou
vytapény elektrickymi primotopy, vétrani bude prirozené okny.

B.11 UPOZORNENI PRO STAVEBNIKA A ZHOTOVITELE STAVBY

Upozoriiujeme stavebnika, vlastnika stavby a zafizeni, stavbyvedouciho a
stavebni dozor na dodrzovani souvisejicich platnych pravnich ptedpisi a to
zejména:

- Pri provadeéni stavby, pokud vyzadovala stavebni povoleni, je stavebnik
povinen pred zahajenim stavby opatfit souhlas organu statniho pozarniho
dozoru k dokumentaci pro provadéni stavby, je-li vyZadovan jinym
pravnim predpisem; oznamit stavebnimu Uradu predem termin zahajeni
provadéni nebo odstranovani stavby, zafizeni nebo terénni Upravy; nazev
a sidlo stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadét nebo
odstranovat, u stavby provadéné nebo odstrafiované svépomoci jméno a
prijmeni stavbyvedouciho, nebo osoby, kterd bude vykonavat stavebni
dozor, a zmény v téchto skutecnostech oznamit neprodlené stavebnimu
Uradu; pred zahdjenim provadéni nebo odstrafiovani stavby umistit na
viditelném misté u vstupu na stavenisté stitek obsahujici identifikacni
Udaje o stavbé a ponechat jej tam az do dokonceni stavby, popfipadé do
vydani kolaudac¢niho rozhodnuti, nebo do jejiho odstranéni; rozsahlé
stavby se mohou oznadit jinym vhodnym zplsobem s uvedenim udaji ze
Stitku; zajistit, aby na stavbé nebo na stavenisti byla k dispozici ovérena
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dokumentace pro povoleni stavby a dokumentace pro provadéni stavby,
popripadé ovérena dokumentace pro odstranéni stavby, a vSechny doklady
tykajici se provadéné nebo odstranované stavby, popfipadé jejich
kopie; ohlasovat stavebnimu (fadu faze vystavby stanovené v
podminkach povoleni za Ucelem provedeni kontrolnich prohlidek stavby,
umoznit provedeni kontrolni prohlidky, a pokud tomu nebrani vazné
ddvody, této prohlidky se zU&astnit; ozndmit stavebnimu Ufadu predem
zahajeni zkusebniho provozu; pfi vystavbé, nejpozdéji k zadosti o vydani
kolaudacniho rozhodnuti, pokud jiny pravni predpis nestanovi jinak, opatfit
prikaz energetické narocnosti budovy, je-li vyzadovan jinym pravnim
predpisem

- Zhotovitel je povinen dbat na radnou pfipravu a provadéni stavby, zarizeni
nebo terénni Upravy; pritom musi mit na zreteli zejména ochranu zivota a
zdravi osob nebo zvirat, ochranu zZivotniho prostfedi a majetku i Setrnost
k sousedstvi; zajistit vytyceni prostorové polohy stavby v souladu s
ovérenou dokumentaci pro povoleni zaméru a dokumentaci pro provadéni
stavby; zajistit pfi provadéni nebo odstrafovani stavby, zarizeni nebo
terénni Upravy stavbyvedouciho nebo stavebni dozor; zajistit pri provadeéni
nebo odstrafiovani stavby, zafizeni nebo terénni Upravy dodrzeni
pozadavkd na vystavbu, popfipadé technickych prfedpisi a technickych
norem, které souvisi s vlastnim provadénim nebo odstranovanim stavby,
zarizeni nebo terénni Upravy; ohlasit stavebnimu Urfadu neprodlené po
jejich zjisténi zdvady na stavbé, zafizeni nebo terénni Upravé, které
ohrozuji Zivoty a zdravi osob nebo zvifat anebo bezpeclnost stavby,
zarizeni nebo terénni Upravy; zajistit pfi provadéni nebo odstranovani
stavby, zarizeni nebo terénni Upravy provedeni a vyhodnoceni zkousek a
meéreni stanovenych jinymi pravnimi predpisy;

- Zhotovitel je pfi provadéni nebo odstrafiovani stavby, zafizeni nebo terénni
upravy podléhajicim povoleni podle tohoto zakona dale povinen provadét
nebo odstrafovat stavbu, zafizeni nebo terénni Upravu v souladu s
rozhodnutim stavebniho (fadu, ovérenou dokumentaci pro povoleni
zaméru a dokumentaci pro provadéni stavby nebo dokumentaci pro
odstranéni stavby; zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi,
zivotniho prostredi a bezpecCnosti prace vyplyvajicich z jinych pravnich
predpisll; zajistit, aby prace na stavbé&, jejim odstrané&ni nebo terénni
Upravé, k jejichz provadéni je predepsano zvlastni opravnéni, vykonavaly
pouze osoby, které jsou drziteli takového opravnéni; vést stavebni denik
nebo jednoduchy zaznam o stavbé

- Stavbyvedouci je povinen odborné vést provadéni nebo odstrafiovani
stavby, zarizeni nebo terénni Upravy; ridit provadéni nebo odstrafiovani
stavby, zarizeni nebo terénni Upravy v souladu s rozhodnutim stavebniho
Uradu a s ovérenou dokumentaci pro povoleni zaméru a dokumentaci pro
provadéni stavby nebo dokumentaci pro odstranéni stavby; zajistit radné
usporadani stavenisté a provozu na ném; zajistit dodrzovani povinnosti k
ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpecnosti prace
vyplyvajicich z jinych pravnich pfedpist; zajistit dodrzeni pozadavkd na
vystavbu, poptipadé technickych predpist a technickych norem, které
souvisi s vlastnim provadénim nebo odstrafovanim stavby, zarizeni nebo
terénni Upravy; zajistit vytyceni tras technické infrastruktury na stavenisti
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- Stavbyvedouci je dale povinen plsobit k odstranéni zdvad vzniklych pfi
provadéni nebo odstranovani stavby nebo terénni Upravy a neprodlené
oznamit stavebnimu Gradu zavady, které se nepodafilo odstranit pri vedeni
stavby, vytvaret podminky pro kontrolni prohlidku stavby, spolupracovat s
osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo dozor projektanta,
pokud jsou urceny, a s koordindtorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, pdsobi-li na stavenisti

- Stavebni dozor mUlZe vykondvat pouze fyzickd osoba, kterda ma
vysokoskolské vzdélani stavebniho nebo architektonického sméru nebo
stiedni vzdélani stavebniho sméru s maturitni zkouskou a alespon 3 roky
praxe pfi provadéni staveb.

- Stavebni dozor zajisti spolu se stavebnikem provadéni nebo odstranovani
stavby, zafizeni nebo terénni Upravy v souladu s rozhodnutim stavebniho
Uradu a s ovérenou dokumentaci pro povoleni zaméru a dokumentaci pro
provadéni stavby nebo dokumentaci pro odstranéni staveb; dodrzeni
pozadavkd na vystavbu, popiipadé jinych technickych predpisd a
technickych norem, které souvisi s vlastnim provadénim nebo
odstranovanim stavby, zarizeni nebo terénni Upravy.

- Stavebni dozor sleduje zplsob a postup provadéni nebo odstrafiovani
stavby, zejména bezpecnost provadéni a provozu technickych zafizeni na
stavenisti, vhodnost pouZiti a spravnost ukladani stavebnich vyrobkd,
materidll a konstrukci na stavenisti a zplsob vedeni stavebniho deniku
nebo jednoduchého zdznamu o stavb&; plsobi k odstranéni zavad
vzniklych pfi provadéni stavby, a pokud se ji nepodafi takové zavady v
ramci vykondvani dozoru odstranit, ozndmi je neprodlené stavebnimu
Uradu

- Vlastnik stavby a zarizeni je povinen provadét udrzbu stavby nebo zarizeni
po celou dobu jejich existence; neprodlené ohlasit stavebnimu Uradu
zavady na stavbé nebo zarizeni, které ohrozuji zZivoty, zdravi osob nebo
zvirat; uchovavat stavebni denik nebo jednoduchy zaznam o stavbé nebo
zarizeni po dobu 10 let ode dne pravni moci kolaudacniho rozhodnuti,
popripadé od dokonceni stavby nebo =zafizeni, pokud se kolaudacni
rozhodnuti nevyzaduje; uchovavat po celou dobu trvani stavby ovérenou
projektovou dokumentaci, dokumentaci pro provadéni stavby,
dokumentaci stavby, doslo-li k odchylce od dokumentace pro povoleni
stavby, popripadé dokumentaci skute¢ného provedeni stavby, vcetné jeji
geodetické Casti, nebo pasport stavby, rozhodnuti, osvédcéeni, souhlasy a
jiné dulezité doklady tykajici se stavby nebo zafizeni; dokumentaci Ize
uchovavat i v elektronické formé

- Pri provadéni nebo odstranovani stavby, zafizeni nebo terénni Upravy,
ktera vyzaduje povoleni podle zakona €. 283/2021 Sb., musi byt veden
stavebni denik v Ceském jazyce. Do stavebniho deniku se pravidelné
zaznamenavaji Udaje tykajici se provadéni nebo odstranovani stavby,
zarizeni nebo terénni Upravy. Pri provadéni nebo odstranovani
jednoduchych staveb, s vyjimkou jednoduchych staveb uvedenych v
odstavci 1 pism. a) az c) prilohy ¢. 2 k tomuto zdkonu, postaci vedeni
jednoduchého zaznamu o stavbé.

- Zaznamy do stavebniho deniku nebo jednoduchého zaznamu o stavbé jsou
opravnéni provadét stavebnik, stavbyvedouci, osoba vykonavajici stavebni
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dozor, osoba provadéjici kontrolni prohlidku stavby a osoba odpovidajici za
provadéni vybranych zemémérickych <dCinnosti. Zaznamy jsou dale
opravnény provadét osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo
dozor projektanta, jsou-li takové dozory vykonavany, koordinator
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci, plsobi-li na stavenisti, a dalsi
osoby, které mohou vykonavat kontrolu podle jinych pravnich predpisQ.

- Po dokonceni nebo odstranéni stavby preda zhotovitel original stavebniho
deniku nebo jednoduchého zadznamu o stavbé stavebnikovi; v pripadé
jejich vedeni v elektronické formé je zhotovitel preda ve strojové Citelném
formatu nebo je uchova a zajisti k nim stavebnikovi a jim uréenym
osobam pristup po dobu 10 let od pravni moci kolaudacniho rozhodnuti,
popripadé od dokonceni stavby, pokud se kolaudac¢ni rozhodnuti
nevyzaduje. Obsahové nadlezZitosti stavebniho deniku a jednoduchého
zdznamu o stavbé a zpUsob jejich vedeni stanovi provadéci pravni predpis.

- U stavby, kterd je predmétem verejné zakazky v nadlimitnim rezimu, musi
byt stavebni denik veden v elektronické formé

- Stavebnik, zhotovitel, stavbyvedouci, osoba vykonavajici stavebni dozor,
dozor projektanta, technicky dozor stavebnika, autorizovany inspektor a
vlastnik stavby jsou povinni bezodkladné oznamovat stavebnimu ufadu
prostfednictvim systému stavebné technické prevence vyskyt zavazné a
opakujici se zavady nebo havarie stavby a vysledky Setreni jejich pricin,
doslo-li pfi nich ke ztratdm na zivotech, k ohrozZeni Zivota osob nebo zvirat
nebo ke znaénym skodam. Ozndameni musi obsahovat misto, c¢as, popis
oznamované udalosti a jejich disledkd, povahu stavby, popfipadé dalsi
okolnosti dQleZité pro spravné posouzeni pricin; obsahové néleZitosti
oznameni vyskytu zdvady nebo havéarie a vysledku Setrfeni jejich pfricin
stanovi provadéci pravni predpis

Stavebnik (resp. dodavatel stavby) zajisti, ze nakladani s odpady bude v souladu
se zakonem ¢. 541/2020 Sb.

Stavebnikovi (resp. dodavateli stavby) se uklada dodrzet povinnost ve smyslu §
28 zak. €. 13/1997, Ze v pripadé znecisténi silnice nebo mistni komunikace, které
bude zplsobeno stavbou, je povinen ho odstranit a komunikaci uvést do
plvodniho stavu. V ptipadé nedodrzeni této podminky bude vy¢iéténi provedeno
prislusnou obci na jeho naklady.

Stavba nesmi byt zahajena drive, dokud stavebni povoleni nenabude pravni
MOCi.

Pri provadéni stavebnich praci je nutno dbat na bezpecnost prace a ochranu
zdravi osob na stavenisti, dle aktualnich platnych pravnich piedpist a vyhlasek.

B.12 Pozadavky na zhotovitele stavby

Obecné

Zhotovitel stavby je povinen se podrobné seznamit s PD a podminkami soutéze.
Je povinen ovéfit si veskeré vyméry a specifikace materidld, na pripadné
odchylky od PD je povinen upozornit a v nabizené cené zohlednit. Nabidkova
cena za zhotoveni stavby musi zahrnovat veskeré naklady na prace a material
nezbytné k rddnému provedeni a dokonceni dila. Nabizena cena za zhotoveni
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stavby bude smluvné stanovena jako pevnd, proto je zhotovitel stavby do této
ceny povinen zahrnout vSechny naklady, jez budou nezbytné k provedeni dila.
Zhotovitel stavby je povinen se pred podanim nabidky podrobné seznamit se
stavem objektu a zahrnout do ceny veskeré prace nezbytné k realizaci dila
v poZzadované kvalité a rozsahu.

Zhotovitel stavby je povinen vSechny prace nabizet v intencich PD, pokud od
projektanta neni v PD stanoven presny pozadavek, je prace povinen nabidnout
ve standardni tuzemské kvalité.

Veskeré technicko-fyzikalni parametry jsou nadrfazeny nad materialové popisy.
Na veskeré opomenuti, nesrovnalosti a nepresnosti v dokumentaci je povinen
zhotovitel stavby upozornit ve zvlastni priloze pred zapocetim stavebnich praci, a
tyto rozdily specifikovat a kvantifikovat. Tyto rozdily musi byt zapoclteny do
cenoveé nabidky.

Realizaci musi provadét odborna firma s odpovidajicim predmétem podnikani za
stalého dozoru odpovédného pracovnika.

Zhotovitel stavby pred zahdjenim stavby vypracuje podrobny casovy
harmonogram s postupem praci a koordinaci jednotlivych dodavek.

Zhotovitel stavby provede zaméreni a vytyceni inzenyrskych siti v misté stavby a
v blizkém okoli. Pokud poloha téchto vedeni neni znama, proto zhotovitel stavby
zajisti ,vypipani® celého prostoru stavby a nalezené sité oznadi.

Zhotovitel stavby musi zajistit zpracovani provadéci a dodavatelské dokumentace
povinné pro provedeni dila. Tato dodavatelska (vyrobni, dilenskda) dokumentace
bude predlozena v predstihu ke schvaleni generdlnimu projektantovi. Dilenska
dokumentace bude zohledrfiovat konkrétni vybrané vyrobky a materidly a rovnéz
zamé&teni rozmérl na stavbé.

Zhotovitel stavby dolozi v predstihu, pred provedenim zavazné objednavky, ke
véem materidldm a vyrobkim pouZitych na stavbé prohlageni o shodé a pripadné
pozadovany atest danych vlastnosti. Tyto atesty musi byt platné v CR.

Zhotovitel stavby je povinen po celou dobu vystavby ochranfovat jiz zabudované
vyrobky a finalni povrchy.

Pfed predanim stavby zhotovitel stavby provede kompletni Uklid a vycisténi
stavby tak, aby mohlo dojit k jejimu uzivani okamzité po jejim predani.

PozZadované technologické postupy
Zhotovitel stavby doda popis technologie, technologické a provadéci postupy pro
vybrané zarizeni a prace:

Provedeni vykopovych praci, provedeni bouracich praci, kotevni plan
zateplovaciho systému, provadéni finalnich vrstev povrchovych Uprav, vymalby,
natéry, kladeci plan zatepleni stresniho plasté, provadéni podkladnich vrstev
zpevnénych ploch vcetné hutnéni, osazovani oken vcéetné tésnéni pracovni spary,
osazovani dveri, montaz tepelné izolace strfechy, montdz hydroizolacni folie
véetné systémovych dopliiki a oplechovani, provadéni prostupl stfechou a
zdénymi konstrukcemi, montaz klempitskych prvkd, montdz zamecnickych
prvkl, montdZ truhlaFskych prvk(, montdZ externich Zaluzii a prace pfi
demontazi a likvidaci nebezpecného odpadu.

Rozsah pozZadované dodavatelské dokumentace
Zhotovitel stavby v ramci dodavky stavby zpracuje dodavatelskou dokumentaci
(tj. provadéci, vyrobni, dilenskd, provozni, dokumentace prefabrikdtl a

ABCD Studio, s.r.o., Pafikova 910/11a, 190 00 Praha 9 - Vysocany, CR 24-017 S.E.N. objektu Svidnicka 506
IC 22794107, DIC CZ22794107, vedeno u MS v Praze, odd. C, vl. 199131 26.8.2025
Tel: +420 606 475 474, mail: hroch@abcdstudio.cz, www.abcdstudio.cz 37/38


mailto:hroch@abcdstudio.cz

ABCD \v/
STUDIO JA\

projekty a povoleni staveb

dokumentace skute¢ného provedeni), jez podléhd v dostatecném casovém
predstihu kontrole investora a generalniho projektanta. Podkladem pro
zpracovani dodavatelské dokumentace bude tvarové reSeni s technickym
popisem vyrobku stanovené projektem pro stavebni povoleni. Dodavatelska
dokumentace stanovi jednoznacné prostorové pozadavky na umisténi, vazby na
okolni soucasti stavby a pripadné& zplsob ukoné&eni pro ptipojeni na ostatni
rozvody a instalace. Tvarové fedeni vedkerych vklddanych prvkd bude podléhat
ovéreni zamérenim provedené stavebni pripravenosti na stavbé. Schvaleni
dodavatelské dokumentace nesnima ze zpracovatele dodavatelské dokumentace
odpovédnost za navrzené technické reseni vyrobku a jeho pouziti. Zhotovitel
stavby je povinen zpracovat dodavatelskou dokumentaci na konstrukce a
vyrobky v obvyklém a nezbytném rozsahu pro jejich provedeni. Dodavatelska
dokumentace bude predkladana v predstihu k odsouhlaseni tak, aby pfipominky
generalniho projektanta mohly byt zapracovany a soucasné nebyl ohrozZen
c¢asovy plan vystavby.

Zhotovitel stavby doda pozadovanou dodavatelskou dokumentaci v rozsahu
minimalné:

Provedeni vykopovych praci, terénni Upravy podlozi se zhutnénim, provadéni
finalnich vrstev dlazeb v¢. Upravy podkladu, provedeni montovanych konstrukci,
findlnich vrstev povrchovych uUprav, provedeni zatepleni v¢. kotevniho planu,
kotveni novych vyplini otvord, kladeci pldn spadovych desek tepelné izolace
stfechy, zamecnické prvky véetné zplsobu kotveni a statického posouzeni,
truhlaiské prvky véetné zplsobu kotveni a statického posouzeni, vystaveni viech
dokladl a stanovisek, prace pfi demontdZi a likvidaci nebezpe¢ného odpadu,
provedeni sondaznich a prlzkumnych praci véetné vyhodnoceni a podrobné
zasady organizace vystavby.

Ostatni

Zhotovitel stavby zajisti identifikaci inzenyrskych siti v celé trase stavebnich
praci. Identifikace bude digitalné zpracovéana a predana investorovi a
generalnimu projektantovi. Identifikace bude provedena pred zahdjenim
stavebnich praci. PFi provadéni praci v blizkosti inZenyrskych siti je nutno dodrzet
podminky spravce (zejména na provadéni ruénich vykopl) a vlastnika t&chto siti,
pripadné prizvat jejich technika.

Dlrazn& upozorfiujeme zhotovitele stavby na nezbytnost zajisté&ni potfebnych
bezpecnostnich opatreni po celou dobu vystavby. Bezpecnostni a ochranna
opatreni budou provedena zejména s ohledem na zajisténi bezpecnosti provozu v
bezprostfednim i vzdalen&jdim okoli stavby, bude zajisténo dikladné oploceni
stavenisté, budou provedena ochrannd hrazeni a leSeni, zajistujici bezpecny
provoz, pohyb osob a komunikace v okoli stavby, budou provedena opatreni
zamezujici pristup nepovolanym osobam do prostoru stavenisteé.

02/2025

Jan Mastik
ABCD Studio, s.r.o.
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