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1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 

 
a) název stavby:  

S.E.N. objektu Svídnická 506/1 
Svídnická 506/1, 181 00 Praha 8 - Troja 

 

účel stavby: snížení energetické náročnosti školského objektu 

charakter stavby: stavební úpravy – zateplení stávajícího objektu 

b) místo stavby: 
   obec:    Praha 8 

katastrální území:  Troja [730190] 

    číslo parcely:  1316 
    LV:    872 

 adresa objektu: Svídnická 506/1, 181 00 Praha 8 -  
Troja 

 

vlastník objektu:  HLAVNÍ MĚSTO PRAHA,  

Mariánské náměstí 2/2,  

11000 Praha 1 - Staré Město 

 

svěřená správa nemovitosti: Městská část Praha 8 

     Zenklova 1/35 

     180 00 Praha 8 – Libeň 
 
správce:   Servisní středisko pro správu svěřeného majetku 

Městská část Praha 8 
    U Synagogy 2/236 
    180 00 Praha 8 – Libeň 

 
investor:   Servisní středisko pro správu svěřeného majetku 

    Městská část Praha 8 
    U Synagogy 2/236 
    180 00 Praha 8 – Libeň 

 
generální projektant:  ABCD Studio, s.r.o. 

  Paříkova 910/11a 
  190 00 Praha 9 
  IČO: 22794107, DIČ: CZ22794107 

  odp. zástupce: Ing. Pavel Hroch, ČKAIT:0008523 
 tel.: +420 606 475 474 
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2) STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
2.1. úvod 

Záměrem investora je vytvoření komfortnějšího prostředí a snížení energetické 
náročnosti objektu První soukromá hotelová škola ve Svídnické ulici. 

Jedná se o stávající objekt, u kterého je plánována rekonstrukce za účelem 
snížení energetické náročnosti zateplením celkové ochlazované obálky objektu a 
výměnou výplní otvorů včetně prvků s tím souvisejících.   

 
Vlivem stavebních úprav na obálce budovy nedochází ke změně dispozičního 

řešení budovy školy. Dispozičně se jedná o skeletový objekt s pásem chodeb a 
učeben, objekt není podsklepen. 
 

2.2. stavebně technické řešení 

2.2.1. popis stávající konstrukce stavby 

Budova školy slouží k výuce žáků se zaměřením na oblast hotelnictví a cestovní 
ruch. Nalézá se zde Vysoká hotelová škola a 1. soukromá střední hotelová škola. 
Škola se v podstatě skládá z pěti objektů seskupených kolem dvora, když 

východní část tvoří vstup se šatnami, jižní částí jsou učebny a kabinety, severní 
část je taktéž tvořena učebnami a kabinety, na severovýchodě stravovací část a 

od vstupu nejvzdálenější (západní) části je situován pavilon tělocvičny.  

Budovy nejsou podsklepené, čtyři jsou dvoupodlažní a jedna třípodlažní. Škola je 
umístěna na uzavřeném oploceném pozemku, který je ve vlastnictví HLM Prahy.  

Konstrukční systém objektu je navržen jako sloupový. Stávající obvodové 
konstrukce stěn jsou provedeny fasádním systémem FEAL. Střechy jsou ploché 

nepochozí jednoplášťové, pouze nad tělocvičnou je dvouplášťová střecha. 

Jedná se o provedení zateplení ochlazovaných konstrukcí a výměnu stávajících 

oken a dveří.   

Komplex školy se rozléhá na rovinatém terénu, který ze dvou stran vymezují 
přilehlé místní komunikace - ulice Mazurská a ul. Svídnická.  

 

2.2.1.1. stávající nosná konstrukce 

Nosná konstrukce budovy je tvořena železobetonovým montovaným skeletem, 
jednou z tehdy používaných variant pro výstavbu nových montovaných škol. 
Skelet má dvě travé – 7,20 (učebny) + 2,4 m (chodby). Střední průvlak ve tvaru 

obráceného T s viditelnými přírubami je podepřen sloupy 400/400 po 6,0 m. 
Obvodové průvlaky tvaru L jsou neseny sloupy 300/400 v polovičním modulu 3,0 

metru. Stropní panely jsou pravděpodobně dutinové skladebné tloušťky 250 mm. 
Objekt je podle archivní projektové dokumentace založen na železobetonových 
patkách, po obvodě kombinovaných s pasy. 

 
2.2.2. architektonické a výtvarné řešení 

Objekt je situován v obci Praha – Bohnice. Rekonstrukcí objektu nedojde k 
hmotové změně tvaru budovy. Barevné řešení bude vycházet z představ 
architekta– fasáda i okenní výplně budou provedeny v odstínech: 

Výplně otvorů – POHLED Z EXTERIÉRU 
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okna – barva šedá – RAL 7021 (alternativně RAL 7016) 

   okna – barva žlutá – RAL 1004 

   dveře - barva šedá – RAL 7021 (alternativně RAL 7016) 

   dveře – barva žlutá – RAL 1004 

  POHLED Z INTERIÉRU 

   okna – barva bílá – RAL 9010 

   dveře – barva bílá – RAL 9010 

Fasáda – Modelační omítka pro vytvoření drážek na fasádě, přetřená 2x fasádní 

barvou, standard např. StoMiral MP + StoColor Maxicryl 

Barevnost fasády: 

 OM1: Omítka hladká šedá – NCS N 5000, zrnitost 1 mm (max. 1,5 mm) 

 OM2: Omítka drážková šedá – NCS N 5000 (alternativně NCS N 6000) 

           Modelační omítka drážky: zub šířky 10 – 15 mm, výšky 5 – 8 mm 

 OM3: Omítka drážková žlutá – NCS S 1070-Y10R 

           Modelační omítka drážky: zub šířky 10 – 15 mm, výšky 5 – 8 mm    

Sokl – Omítka hladká šedá – NCS N 5000, zrnitost 1 mm (max. 1,5 mm) 

Barevnost střešní konstrukce bude v závislosti na barevnosti hydroizolačních 
asfaltových pásů 

Součástí PD jsou architektonické pohledy, které podrobně znázorňují barevnost 
jednotlivých fasád. 

Finální výběr omítky podléhá vzorkování velikosti drážek a odstínů v minimálně 3 
vzorkách. 

 
2.2.3. přípravné práce 
Přípravné práce zajistí především zajištění přístupu a přípravu staveniště, budou 

obsahovat následující rozhodující činnosti: 
- vyklizení prostor 

- zřízení zařízení staveniště, skládky a sklady materiálu a nářadí 
- provedení zaměření „vypípáním“ stávajících inženýrských sítí v prostoru 

dotčeném stavbou 

- odpojení, resp. ochrana inženýrských sítí před zahájením bouracích prací 
- odstrojovaní a demoliční práce  

- zajištění zabudovaných konstrukcí, vybavení místností a zeleně před 
poškozením během prací 

- provedení požadovaných sond vč. jejich vyhodnocení 

- provedení všech doplňujících vyhodnocujících průzkumů vč. jejich 
vyhodnocení 

 
Stavba S.E.N objektu Svídnická 506/1 musí být koordinována s akcí 
Rekuperační větrání objektu Svídnická 506/1 (projektant ABCD studio, 

s.r.o.). V rámci příprav a před provedením nového obvodového pláště je nutno 
zajistit tyto stavební úpravy: 

- akce S.E.N a rekuperační větrání objektu Svídnická 506/1 je nutné spolu 
koordinovat pro přesné umístění prostupů VZT potrubí fasádou (pozice 
vývodů jsou uvedené v projektu rekuperace – půdorysy a detaily 

prostupů) 
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- v rámci úprav obvodového pláště (S.E.N) je nutné v místech budoucích 
prostupů VZT potrubí fasádou, vyměnit stávající vnitřní skleněné zaklopení 
(desky) v šíři celého pole, za nové cementotřískové desky tl. 10 mm 

(CETRIS) pro jednodušší jádrové vrtání prostupů (viz. detaily prostupů – 
rekuperace) 

- dále bude pro nové prostupy VZT potrubí provedena výměna v nosné 
konstrukci FEAL z profilů JEKL 50x50x2mm, tak aby v rámci projektu 
rekuperace bylo možné provést jádrové vrty mimo nosný systém FEAL, 

z důvodu protikorozní ochrany, bude nová výměna opatřena žárovým 
zinkováním (detaily výměny jsou zakreslené v projektu rekuperace) 

- po provedení výměny bude provedena dodatečná izolace a záklop nosného 
systému FEAL a dále bude pokračováno dle skladby fasády F01 (viz. 
odstavec 2.2.9) 

 
2.2.4. bourací práce, demolice a konstrukční zajištění 

Veškeré stavební práce budou prováděny při stavebních úpravách pouze 
v předmětné části objektu a na pozemku s navrženými stavebními úpravami. 
 

Bourací práce v objektu SŠ Svídnická stručně v bodech: 
- demontáž stávajícího fasádního pláště 

- demontáž střešního souvrství na nosnou konstrukci 
- demontáž venkovních parapetů a oplechování (atiky, detaily) 

- demontáž mříží oken s uložením na stavbě pro repasi 
- demontáž stávajících výplní vnějších otvorů (dveře a okna) 
- demontáž stávajících požárních žebříků 

- demolice stávající garáže – samostatná PD 
- demontáž stávajících markýz, ventilačních žaluzií a okenních markýz 

- rozebrání okapových chodníků a zámkové dlažby u soklu objektu 
s uložením na stavbě pro zpětnou montáž 

- demontáž a uložení na stavbě různých drobných fasádních prvků (mřížky, 

cedulky, kamery apod.) 
- kompletní demontáž stávající hromosvodové jímací soustavy 

- demontáž nášlapných vrstev u vstupů do objektu 
- demontáž dřevěného obložení a skleněných záklopů z vnitřní strany 

obvodových zdí, v místech budoucích prostupů VZT potrubí 

 
Bourání vnějších výplní otvorů musí probíhat z objektu směrem ven a je nutné 

dbát na to, aby nebyly dotčené jednotlivé vnitřní dotěsnění oken (možný výskyt 
azbestu)! Vyjímání stávajících výplní otvorů ze stavby musí probíhat s největší 
opatrností. 

 
 

2.2.5. zemní práce 

V rámci snižování energetické náročnosti objektu školy bude provedeno zateplení 
soklu min. 800 mm pod upravený terén pomocí extrudovaného polystyrenu tl. 

120 mm, tomu bude odpovídat i hloubka výkopu.  
Odtěžená zemina se uloží na vhodném místě parcely a po provedení zateplení 

soklu bude znovu použita pro zpětné zasypání a terénní úpravy kolem objektu.      
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Kolem objektu bude nově uložen okapový chodníček z betonové dlažby 
600/600/50. Společně s obrubníkem bude široký celkem 700 mm a bude 
vyspádovaný směrem od objektu. 

Při výkopech bude na vhodném místě obnažen zemnící pásek a zhodnocen jeho 
stávající stav. Na základě vizuální prohlídky bude rozhodnuto, jestli zůstane 

zemnící pásek zachován nebo dojde k vybudování nového uzemnění kolem 
objektu v návaznosti na kompletně nový hromosvod.  
 

2.2.6. základové konstrukce 

Navrhované úpravy objektu nevyžadují provedení základových konstrukcí a ani 

nezasahují do stávajících nosných základových konstrukcí. Do stávajících 
systémů hydroizolace spodní stavby se nezasahuje. 

U objektu nedochází k zásadnímu přitížení konstrukcí tak, aby musely být 

upraveny stávající základové konstrukce. 
 

2.2.7. svislá nosná konstrukce stavby 

Konstrukční systém objektu je navržen jako sloupový. Stávající obvodové 
konstrukce stěn jsou provedeny fasádním systémem FEAL. Zateplení těchto 

konstrukcí bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem s tloušťkou 
tepelné izolace 140 mm EPS se součinitelem tepelné vodivosti λ ≤ 0,04 W/mK 

na podkladní cementotřískovou desku, která bude kotvena na stávající konstrukci 
původního fasádního systému FEAL. Prostor stávající konstrukce bude vyplněn 

tepelnou izolací z minerální vaty se součinitelem tepelné vodivosti λ ≤ 0,04 
W/mK. Sokl bude proveden z tepelné izolace XPS se součinitelem tepelné 
vodivosti λ ≤ 0,036 W/mK ve výšce 300 mm nad terénem a 800 mm XPS pod 

terénem. 

Dalším energeticky úsporným opatřením bude výměna stávajících oken a dveří 

na fasádě za nové plastové s izolačními trojskly. Součinitel prostupu tepla 
okenních výplní Uwmax = 0,9 W/(m²K) a součinitel prostupu tepla vstupních a 
postranních dveří Udmax = 1,5 W/(m²K). 

 
2.2.8. vodorovná nosná konstrukce stavby 

Vodorovné stropní konstrukce jednotlivých pater jsou ze ŽB prefabrikovaných 
desek s vápenocementovou omítkou na spodní straně, na vrchní straně je 
opatřena betonovou mazaninou a příslušnou pochozí skladbou dle typu místnosti. 

Do vodorovných konstrukcí se nebude zasahovat.  
 

2.2.9. obvodové svislé konstrukce 
 
F01 – Obvodová stěna – původní fasádní systém FEAL 

1) Stávající vnitřní dřevný obklad      tl. 25 mm 

2) Stávající záklop skleněnými tabulemi     tl. 10 mm 

o záklop bude nahrazen CETRIS deskou tl. 10 mm v místech 

budoucích prostupů VZT potrubí – nutnost koordinace 

3) Stávající nosný hliníkový rošt původního fasádního systému FEAL 

          tl. 80 mm 

4) Tepelná izolace z minerální vlny, [lN,max = 0,040 W/(m.K)]  
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          tl. 80 mm 
Pozn.: Tepelná izolace je vložena do stávajícího nosného hliníkového roštu 

původního fasádního systému FEAL. 

5) Parotěsná fólie, např. standardu JUTAFOL 
Pozn.: Propustnost vodní páry sd > 300 

6) Cementotřískové CETRIS desky      tl. 14 mm 
Pozn.: Kotvení do hliníkového roštu bude pomocí samořezných vrutů splňující  

požadavky kotvení do hliníkové konstrukce, kotvení na základě výpočtu 

7) Penetrační nátěr, např. standardu StoPlex W 

8) Lepící stěrková hmota, např. standardu StoLevell Duo Plus  

          tl. 2 mm 

9) Tepelná izolace z EPS,  [lN,max = 0,040 W/(m.K)]   tl. 140mm 

Pozn.: Tepelná izolace bude kotvena talířovými hmoždinkami s ocelovým  vrutem pro 

kotvení do dřeva, např. hmoždinky standardu Termofix 6H. 

Pozn.: Počet hmoždinek a rozsah kotvení bude stanoven na základě kotevního plánu 

generálním dodavatelem stavby 

Pozn.: Nad zateplením soklu z XPS bude provedena první (zakládací) vrstva zateplení 

fasády z kamenné vlny tl. 140 mm ve výšce min. 900 mm. Požadavek PBŘ. 

 

10) Výztužná fasádní vrstva – stěrková hmota s armovací síťovinou,     

         např. standardu StoLevell Duo Plus    tl. 3 mm 

11) Mezinátěr, např. standardu StoPrep Miral    

12) Fasádní omítka, např. standardu StoMiral MP  tl.10 mm 

13) Fasádní barva např. standardu StoColor Maxicryl 
Pozn.: Vzor fasádní omítky a odstín fasádního nátěru barvy je odlišný s ohledem na polohu 

na fasádě – je znázorněno na výkresech barevnosti části D.1.1.36-39 - Architektonické 

pohledy 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
CELKEM        tl. 285 mm 
Hodnota součinitele prostupu tepla navržení skladby: 

U = 0,24 [W/(m2.K)] < Urec,20 = 0,25 [W/(m2.K)] => skladba vyhovuje 

 
 
F02 – Obvodová stěna – stávající nosné stěnové panely 

1) Stávající vnitřní omítka       tl. 10 mm 

2) Stávající ŽB stěnový panel      tl.250 mm 

3) Penetrační nátěr, např. standardu StoPlex W 

4) Lepící stěrková hmota, např. standardu StoLevell Duo Plus tl. 2 mm 

5) Tepelná izolace z EPS,  [lN,max = 0,040 W/(m.K)]   tl.160 mm 
Pozn.: Tepelná izolace bude kotvena talířovými hmoždinkami 

Pozn.: Počet hmoždinek a rozsah kotvení bude stanoven na základě kotevního plánu 

generálním dodavatelem stavby 

Pozn.: Nad zateplením soklu z XPS bude provedena první (zakládací) vrstva zateplení 

fasády z kamenné vlny tl. 160 mm ve výšce min. 900 mm. Požadavek PBŘ. 

6) Výztužná fasádní vrstva – stěrková hmota s armovací síťovinou, např.  

standardu StoLevell Duo Plus      tl. 3 mm 

7) Mezinátěr, např. standardu StoPrep Miral    
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8) Fasádní omítka, např. standardu StoMiral MP   tl. 10 mm 

9) Fasádní barva např. standardu StoColor Maxicryl 
Pozn.: Vzor fasádní omítky a odstín fasádního nátěru barvy je odlišný s ohledem 

na polohu na fasádě – je znázorněno na výkresech barevnosti části D.1.1.36-39 - 

Architektonické pohledy 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

CELKEM         tl.435 mm 
Hodnota součinitele prostupu tepla navržení skladby: 

U = 0,22 [W/(m2.K)] < Urec,20 = 0,25 [W/(m2.K)] => skladba vyhovuje 

 

F03 – Podhled / strop markýzy nad hlavním vstupem 

1) Stávající nosná konstrukce markýzy nad hlavním vstupem 

2) Cementotřískové CETRIS desky      tl. 14 mm 

3) Penetrační nátěr, např. standardu StoPlex W 

4) Lepící stěrková hmota, např. standardu StoLevell Duo Plus tl. 2 mm 

5) Tepelná izolace z MV [lN,max = 0,040 W/(m.K)]   tl.100 mm 

Pozn.: Tepelná izolace bude kotvena talířovými hmoždinkami s ocelovým vrutem pro 

kotvení do dřeva, např. hmoždinky standardu Termofix 6H. 

Pozn.: Počet hmoždinek a rozsah kotvení bude stanoven na základě kotevního plánu 

generálním dodavatelem stavby 

6) Výztužná fasádní vrstva – stěrková hmota s armovací síťovinou, např.  

standardu StoLevell Duo Plus      tl. 3 mm 

7) Mezinátěr, např. standardu StoPrep Miral    

8) Fasádní omítka, např. standardu StoMiral MP   tl. 10 mm 

9) Fasádní barva např. standardu StoColor Maxicryl 
Pozn.: Vzor fasádní omítky a odstín fasádního nátěru barvy je odlišný s ohledem 

na polohu na fasádě – je znázorněno na výkresech barevnosti části D.1.1.36-39 - 

Architektonické pohledy 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
CELKEM         tl. 130 mm 

 

F04 – Zateplení soklu 

1) Stávající základová, obvodová nosná konstrukce, alt. základový prah 

2) Hydroizolační vrstva z asfaltového modifikovaného pásu  tl. 4 mm 

3) Tepelná izolace z XPS, např. Isover Styrodur 2800 C [lN,max = 0,038 

W/(m.K)]         tl. 120 mm 

4) Nopová fólie s výškou nopu max. 8 mm    tl. 8 mm 

5) Vrstvený zásyp výkopu pro ,,přitlačení,, izolace XPS k podkladu 
Pozn.: Zásyp bude hutněný po vrstvách, Edef,2,min = 45 MPa 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

CELKEM         tl. 135 mm 
 

2.2.10. střecha 

Střecha objektu je řešena jako plochá jednoplášťová a plochá dvouplášťová. 
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Stávající skladby plochých střech budou obnaženy na nosnou konstrukci, která 
bude zakryta modifikovaným asfaltovým pásem.  
V případě jednoplášťové ploché střechy bude provedeno nové souvrství, které 

bude tvořeno spádovou vrstvou z lehčeného izolačního betonu v tl. min 100 mm 
a se součinitelem tepelné vodivosti λ ≤ 0,30 W/mK. Na tuto vrstvu bude 

položena a přikotvena tepelná izolace EPS o mocnosti 260 mm se součinitelem 
tepelné vodivosti λ ≤ 0,04 W/mK. Krycí hydroizolační vrstvu bude tvořit 
samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu a druhý natavený SBS asfaltový 

pás s retardéry hoření a břidličnatým posypem. 
Dvouplášťová plochá střecha tělocvičny, jejíž nosná konstrukce je již ve spádu 

bude zateplena expandovaným polystyrenem EPS o mocnosti 300 mm se 
součinitelem tepelné vodivosti λ ≤ 0,04 W/mK. Krycí hydroizolační vrstva bude 
tvořena obdobně jako u systému jednoplášťové střechy. 

 
Navýšení síly skladby střechy vyvolá potřebu nadezdění některých atik dvěma 

řadami bednícími tvárnicemi a XPS trámci – dle stávající skladby, výměny 
oplechování a vybudování nové hromosvodové jímací soustavy 
 

Součástí těchto prací bude výměna veškerých ventilačních hlavic, střešních 
světlíků a výměna střešních vpustí za nové s topným kabelem. U nových 

střešních světlíků je uvažováno s dosažením součinitele prostupu tepla U = 1,10 
W/m2K. 

Spádový lehčený beton a skladba střešního pláště bude provedena na stávající 
nosnou střešní konstrukci.  
 

Veškeré objekty nacházející se na střeše budou zachovány, alt. navráceny na 
původní místo. Nevyužívané a již nepotřebné objekty na střeše budou  

odstraněny. 
 
Střešní objekty, které budou demontovány, odstraněny a které budou vráceny 

na původní místo, budou osazeny pomocí systémových ,,nožiček,, např. 
standardu Walraven, případně budou osazeny na roznášecí betonové dlaždice. 

Kotvení nově nabetonované atiky - nová atika bude kotvena pomocí betonářské 
výztuže ∅8mm, výztuž bude uložena cca 125 mm do vyvrtaného otvoru do 

stávající konstrukce a otvor s vloženou výztuží typu ROXOR bude vyplněn 

chemickou maltou, kotevní ,,trny,, á 200 mm. 
 

Po skutečném odhalení stávajících atik a před provedením betonáže nových atik, 
budou dodavatelem stavby staticky posouzeny okolní konstrukce.  

 
Zároveň bude také dodavatelem stavby provedeno statické posouzení vodorovné 
stropní konstrukce a to po odhalení stávající stropní konstrukce a před betonáží 

spádové vrstvy střech. 
 

2.2.11. podlahy 
 
Je nutno počítat s tím, že v rámci prováděných bouracích prací u vchodových 

dveří do objektu dojde k poškození stávající podlahové krytiny, která je tvořena 
keramickou dlažbou. Je zde počítáno s opravnými pásy podlahové krytiny v šířce 
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500 mm. V rámci projektu je uvažováno s realizací dopojení ve standardu 
keramická dlažba v interiéru a kamenná dlažba v exteriéru. 

 

Všechny podlahové krytiny budou provedeny s požadovanou protiskluzností, 
vysokou mechanickou odolností povrchu, pevností, chemické odolnosti a 

s požadovanými hygienickými vlastnostmi pro daný prostor, bude zajištěna jejich 
čistitelnost a řádná údržba. 
Podlahové krytiny budou mít protiskluzné vlastnosti v souladu s ČSN 725191 a 

pro pracovní podlahy DIN 51 130. Zároveň musí podlahové krytiny zajišťovat 
dokonalou čistitelnost a musí být odolné proti tvorbě a udržování 

choroboplodných zárodků, plísní, prachu a nečistot. 
Pro veškeré podlahové krytiny bude dodavatelem daného výrobku doložen atest 
pro použití v daném provozu s dodržením všech předepsaných vlastností.  

 
2.2.12. hydroizolace 

Bude provedena nová parozábrana a hydroizolace střešní konstrukce. 
Při výkopových pracích je nutné dávat pozor na stávající hydroizolační souvrství 
na suterénní stěně. V případě jejího porušení nebo objevení jejího nevyhovujícího 

stavu je třeba tuto část znovu zaizolovat novým souvrstvím nebo doplnit v místě 
porušení.  

Navržené hydroizolační materiály jsou podrobněji popsány ve skladbách povrchů 
a konstrukcí. 

 
2.2.13. protiradonové izolace 
Navrhované úpravy řeší pouze rekonstrukci obvodových plášťů bez zásahu do 

stávající funkce objektu. Z toho důvodu není řešena otázka případné 
protiradonové ochrany. 

 
2.2.14. tepelné izolace 
Stávající obvodové konstrukce stěn jsou provedeny fasádním systémem FEAL. 

Zateplení těchto konstrukcí bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem 
s tloušťkou tepelné izolace 140 mm EPS se součinitelem tepelné vodivosti λ ≤ 

0,04 W/mK na podkladní cementotřískovou desku, která bude kotvena na 
stávající konstrukci původního fasádního systému FEAL. Prostor stávající 
konstrukce bude vyplněn tepelnou izolací z minerální vaty se součinitelem 

tepelné vodivosti λ ≤ 0,04 W/mK. Na stávající ŽB stěnové konstrukce bude 
proveden KZS z EPS v tl. 160 mm se součinitelem tepelné vodivosti λ ≤ 0,04 

W/mK. Sokl bude proveden z tepelné izolace XPS se součinitelem tepelné 
vodivosti λ ≤ 0,036 W/mK ve výšce 300 mm nad terénem a 800 mm XPS pod 
terénem. 

Dalším energeticky úsporným opatřením bude výměna stávajících oken a dveří 
na fasádě za nové plastové s izolačními trojskly. Součinitel prostupu tepla 

okenních výplní Uwmax = 0,9 W/(m²K) a součinitel prostupu tepla vstupních a 
postranních dveří Udmax = 1,5 W/(m²K). 
Tepelná izolace u rámů oken, dveří apod. bude přetažena min. 30 mm přes rám 

okna či dveří. 

Střecha objektu je řešena jako plochá jednoplášťová a plochá dvouplášťová. 

Stávající skladby plochých střech budou obnaženy na nosnou konstrukci, která 
bude zakryta modifikovaným asfaltovým pásem. V případě jednoplášťové ploché 
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střechy bude provedeno nové souvrství, které bude tvořeno spádovou vrstvou 
z lehčeného izolačního betonu v tl. min 100 mm a se součinitelem tepelné 
vodivosti λ ≤ 0,30 W/mK. Na tuto vrstvu bude položena a přikotvena tepelná 

izolace EPS o mocnosti 260 mm se součinitelem tepelné vodivosti λ ≤ 0,04 
W/mK. Krycí hydroizolační vrstvu bude tvořit samolepicí pás z SBS 

modifikovaného asfaltu a druhý natavený SBS asfaltový pás s retardéry hoření a 
břidličnatým posypem. 
Dvouplášťová plochá střecha tělocvičny, jejíž nosná konstrukce je již ve spádu 

bude zateplena expandovaným polystyrenem EPS o mocnosti 300 mm se 
součinitelem tepelné vodivosti λ ≤ 0,04 W/mK. Krycí hydroizolační vrstva bude 

tvořena obdobně jako u systému jednoplášťové střechy. 
Navýšení síly skladby střechy vyvolá potřebu nadezdění některých atik dvěma 
řadami bednícími tvárnicemi a XPS trámci – dle stávající skladby, výměny 

oplechování a vybudování nové hromosvodové jímací soustavy 
Součástí těchto prací bude výměna veškerých ventilačních hlavic, střešních 

světlíků a výměna střešních vpustí za nové s topným kabelem. U nových 
střešních světlíků je uvažováno s dosažením součinitele prostupu tepla U = 1,10 
W/m2K. 

Skladby jednotlivých konstrukcí s výpočtem součinitele prostupu tepla, jsou 
uvedeny v samostatné části AST_002 Skladby a povrchy konstrukcí. 

Všechny konstrukce ve vnějším prostoru, které budou zatepleny ze spodní 
strany, musí mít i tepelnou izolaci z materiálu s třídou reakce na oheň A1 nebo 

A2. Tento požadavek splňuje tepelná izolace z MV (viz detail 409 – detaily 
markýzy nad hlavním vstupem). 
Vlivem kotvení tepelné izolace, vlivem kotvení prvků do fasády je nutné ve 

výpočtu energetického auditu uvažovat se systémovými tepelnými mosty a 
zahrnout je do výpočtu. 

 
2.2.15. izolace požární 
V objektu budou použity požární izolace v rozsahu daném požární zprávou. 

Veškeré prostupy a průniky instalací požárními úseky budou požárně utěsněny v 
souladu s požární zprávou. 

 
2.2.16. vnější výplně otvorů 
 

Dalším energeticky úsporným opatřením bude výměna stávajících oken a dveří 
na fasádě za nové plastové s izolačními trojskly. Součinitel prostupu tepla 

okenních výplní Uwmax = 0,9 W/(m²K) a součinitel prostupu tepla vstupních a 
postranních dveří Udmax = 1,5 W/(m²K).  
Barva rámů výplní otvorů ze strany interiéru bude: RAL 9010 (barva bílá). 

Z exteriérové strany je navržena barva rámu v tmavěšedém odstínu RAL 7021 
(alternativně RAL 7016) 

Všechny konstrukce budou splňovat předepsané hodnoty součinitele prostupu 
tepla dle projektové dokumentace vycházející z požadavků ČSN a přiloženého 
energetického auditu. 

Výměnou oken, za energeticky úspornější okna s tepelně izolačními trojskly, 
nedojde ke zhoršení osvětlení ani oslunění jednotlivých místností a učeben. Ke 

snížení osvětlení a oslunění nedojde ani vlivem hlubšího ostění z důvodu 
zateplení. 
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Ve výpise výplní otvorů, který je součástí této PD je definována hodnota 
vzduchové neprůzvučnosti Rw = 34 dB. V nových výplní otvorů není uvažováno 
se žádnými zabudovanými prvky (například větrací stěrbiny, apod.). Přívod 

čerstvého vzduchu je zajištěn infiltrací samotného okna, která je aktivována, 
pokud je okenní klička v určité poloze. V případě že budou zabudovány větrací 

prvky (např. větrací štěrbiny apod.), v tu chvíli nebude dodržen předepsaný 
požadavek na vzduchovou neprůzvučnost Rw = 34 dB a dodavatel oken navrhne 
opatření pro zachování vzduchové neprůzvučnosti v v případě zabudování 

větracích stěrbin.  
Současný návrh s těmito štěrbinami neuvažuje a je předepsána vzduchová 

neprůzvučnost Rw = 34 dB.  
 
2.2.17. povrchové úpravy stěn 

a) vnějších 
Před započetím zateplování bude provedena příprava povrchu. 

Jako vnější omítka je použita jemnozrnná probarvená omítka silikonová, zrno 
1,5mm. Sokl bude opatřen marmolitem. Výměna otvorových výplní by 
neměla ve větší míře zasáhnout do povrchů vnitřních stěn a stropů. 

Předpokládáme pouze začištění omítek a výmalbu v místech vnitřního ostění.  
Veškeré vnější rohy objektu budou opatřeny rohovými lištami, taktéž ostění 

oken a dveří, dále budou osazeny rohové lišty s okapničkou. 
 

Definitivní barevné řešení bude určeno po odvzorkování vytypovaných odstínů 
barev na místě (vzorek min. 1 x 1 m). Dodavatel předloží vzorky barev k 
odsouhlasení architektovi a investorovi. 

 
b) vnitřních 

Stávající zdivo v místech zásahu bude očištěno, barva bude oškrábaná a 
budou provedeny lokální opravy zdiva. Bude provedena nová 
vápenocementová štuková omítka.  

Finální povrchovou vrstvu omítaných a sádrokartonových ploch bude tvořit 
výmalba v odstínu dle požadavku investora, provedená na předem 

zpenetrovaný povrch. 
 
2.2.18. povrchové úpravy stropů 

Stávající povrchové úpravy stropů budou zachovány, nové p.ú. jsou navrženy 
pouze v místnostech, dotčených stavebními úpravami. 

Na nových stropních konstrukcích bude provedena nová vápenocementová 
štuková omítka. 
Finální povrchovou vrstvu omítaných ploch bude tvořit výmalba v odstínu dle 

investora (ref. bílá), provedená na předem zpenetrovaný povrch. 
 

2.2.19. podhledy 
     Dle stávajícího řešení 
 

2.2.20. klempířské výrobky 

V rámci výměny otvorových výplní je počítáno s výměnou stávajících parapetních 

plechů. 
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V rámci rekonstrukce střešního pláště budou provedeny kompletně nové 
klempířské prvky na atikách a dalších konstrukcích.  

Klempířské prvky budou provedeny z předzvětralého titanzinkového plechu tl. 

0,7 mm v tmavě šedém odstínu RAL 7021 (alternativně 7016). Podrobný výpis 
klempířských výrobků je přiložen u PD.  

Sklony klempířských prvků, zejména parapetů a oplechování atik budou 5%. 

Provedení parapetů všech oken je patrné z detailu 401 ve výkresové části této 
projektové dokumentace. 

 
Klempířské práce budou provedeny dle ČSN 733610 - Navrhování klempířských 

konstrukcí a technologických postupů pro klempířské práce s navrženým 
materiálem. Spojování a výroba klempířských výrobků musí zároveň respektovat 
technologické a dílensko-montážní pokyny a doporučení jednotlivých výrobců pro 

daný typ použitého materiálu. 
 

Návaznost na konstrukci stavby a přesné rozměry budou stanoveny výrobní 
dokumentací dodavatele. Před zpracováním výrobní dokumentace a zadáním 
zámečnických výrobků do výroby je nutno dodavatelem ověřit rozměry 

navazujících konstrukcí na stavbě. Dodávka klempířských výrobků je včetně 
všech kotvících a kompletačních prvků ke stavební části. 

 
2.2.21. truhlářské výrobky 

Vnitřní parapety budou provedeny jako dřevovláknité z MDF desek, v barevném 
provedení RAL 8007. Povrchu bude tvořen vysokotlakým laminátem a opatřen 
okapním nosem. Požadavek na výrobu desek je z jednoho kusu.  

 
Návaznost na konstrukci stavby a přesné rozměry budou stanoveny výrobní 

dokumentací dodavatele. Před zpracováním výrobní dokumentace a zadáním 
zámečnických výrobků do výroby je nutno dodavatelem ověřit rozměry 
navazujících konstrukcí na stavbě. Dodávka truhlářských výrobků je včetně 

všech kotvících a kompletačních prvků ke stavební části. 
 

 
2.2.22. zámečnické výrobky 
Navržené zámečnické výrobky budou tvořeny vnějšími žebříky pro přístup na 

střechu, větracích mřížek, ocelové markýzy zastřešené. 
 

Návaznost na konstrukci stavby a přesné rozměry budou stanoveny výrobní 
dokumentací dodavatele. Před zpracováním výrobní dokumentace a zadáním 
zámečnických výrobků do výroby je nutno dodavatelem ověřit rozměry 

navazujících konstrukcí na stavbě. Dodávka zámečnických výrobků je včetně 
všech kotvících a kompletačních prvků ke stavební části. 

 
2.2.23. schodiště 

V rámci rekonstrukce obvodového pláště se nebude zasahovat do vnitřních 

schodišť a je pouze uvažováno s drobnými úpravami dle rozsahu a potřeby na 
venkovních schodištích do objektu. 
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2.2.24. komíny 

Při rekonstrukci nedochází k žádným zásahům do komínových těles. 

 

2.2.25. hromosvody 

Bude provedena kompletní výměna hromosvodové jímací soustavy, včetně 

revize. Je nutné přeměřit stávající zemnění a v případě nutnosti jej vyměnit, tak 
aby splňoval stávající platné normy. 

Součástí dokumentace je samostatná část – D.1.4.g.2 – OCHRANA PŘED 

BLESKEM 
 

2.2.26. úpravy pro provedení instalací TZB 
V řešených prostorech jsou navrženy silnoproudé instalace.  
Zařízení TZB budou provedena dle příslušných částí projektové dokumentace. 

Budu provedeny potřebné pomocné práce pro provedení rozvodů instalací; 
zejména se jedná o provedení drážek do zdiva, zaomítání drážek, provedení 

prostupů včetně začištění.  
 
V rámci zateplení, bude v místech budoucích prostupů VZT potrubí, nutné udělat 

přípravu pro umístění prostupů na fasádu. Příprava bude spočívat v upravení 
konstrukce stáv. FEAL systému (posunutí výměny) a výměna vnitřního 

sklěněného záklopu za cementrotřískové desky tl. 10mm (CETRIS). Je nutné tuto 
akci koordinovat s akcí Rekuperační větrání objektu Svídnická 506/1 (projektant 

ABCD studio, s.r.o.) pro přesnou polohu VZT potrubí. 
 
2.2.27. sadové a terénní úpravy 

Terénní úpravy budou provedeny pouze v rozsahu vyrovnání terénu do 
původního spádu po provedení zemních a výkopových prací. Přebytečná zemina 

bude použita pro zemní práce v rámci areálu investora. 
Travnaté plochy dotčené stavební činností budou po dokončení prací 
revitalizovány a osety travním semenem. 

 
 

2.2.28. zpevněné plochy 
V rámci rekonstrukce objektu dojde k vybudování nového okapového chodníku 
kolem celého objektu. Okapové chodníky budou tvořeny betonovou dlažbou 

600/600/50mm do štěrkopískového lože ukončené betonovými obrubníky. 
Celková šířka okapového chodníku včetně obrubníku bude 700 mm. 

 
V01 – Skladba okapového chodníku  
1) Betonová dlažba        tl. 50 mm  

2) Hutněná vrstva kamenné drti, frakce 4-8 mm,    tl. 40 mm  
3) Hutněná podkladní vrstva z kamenné drti, frakce 16-32 mm  tl. 120 mm  

4) Vrstvený zásyp výkopu pro ,,přitlačení,, izolace XPS k podkladu  
 
Pozn.: Zásyp bude hutněný po vrstvách tl. 200mm, Edef,2,min = 45 MPa  

------------------------------------------------------------------------------------------ 
CELKEM          tl. min. 210 mm 
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2.2.29. technika prostředí staveb 

a) zařízení pro vytápění staveb: 
V rámci stavebních úprav nedochází k zásahu do otopné soustavy, avšak vlivem 

zlepšení vlastností obálky budovy dojde k výraznému snížení tepelné ztráty 
budovy a tedy i potřeby na vytápění. 

 

b) zařízení zdravotně technických instalací: 
Vodovod: Stavební úpravy nezasahují do systému vodovodu  

 
Kanalizace: V rámci stavebních úprav dojde k novému provedení dešťových 

svodů. Nedojde však k navýšení kapacity. 

c) Vzduchotechnika a klimatizace: 
V rámci stavebních úprav budou vyměněny větrací mřížky fasády s posunutím o 

tl. zateplení. Provedení mřížek bude v pozinkovaném provedení. 
 

d) plynová zařízení: 
V rámci stavebních úprav nedochází k zásahu do plynového rozvodného potrubí.  
 

e) zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů: 

Stávající bleskosvody budou demontovány a provedeny nové dle platných 
vyhlášek a norem. 
Nová světla budou osazena v polohách stávajících světel, avšak je nutné jejich 

přepojení a prodloužení kabelů o tl. KZS. Po dokončení prací bude doložena 
revizní správa o funkčnosti a bezpečnosti těchto zařízení 
 

f) zařízení slaboproudé elektrotechniky: 

V rámci stavební úprav dojde k posunům stávajících rozvodů slaboproudů 
vedených po střešní konstrukci, a fasádě vyskytují-li se. 

 
2.2.30. požadavky na dodavatelské dokumentace, vzorkování 

1) Požadavky na dodavatelské dokumentace 

K vyloučení všech nejasností je po zhotoviteli požadováno vypracování 
dílenských dokumentací minimálně v tomto rozsahu (podrobnější specifikace viz 

Průvodní zpráva): 
 
- fasáda objektu včetně prosklených prvků (okna, stěny atd) a navazujících 

doplňkových pohledově exponovaných prvků (VZT žaluzie, smaltované nápisy 
apod). 

- zámečnické konstrukce  
Zde je vybraný dodavatel povinen dokumentaci posoudit, případně navrhnout 

alternativní výrobky či řešení ze svého sortimentu a veškeré nejasnosti nebo 
sporné části si vysvětlit s projektantem. 
Před objednáním materiálu a zahájením prací je povinen předat a nechat si 

odsouhlasit dílenskou dokumentaci (zástupcem TDI a architektem stavby), 
případně navrhnout alternativní výrobky ze svého sortimentu a veškeré 

nejasnosti nebo sporné části si vysvětlit s projektantem. 
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- Technologické postupy provádění, včetně potvrzení a garance souvrství 
Jedná se především a hydroizolační systémy - skladby střešních souvrství a 
některé podlahové skladby. 

Zde je vybraný dodavatel povinen před objednáním materiálu a zahájením prací 
na realizaci dokumentaci posoudit, případně navrhnout alternativní výrobky ze 

svého sortimentu a veškeré nejasnosti nebo sporné části si vysvětlit s 
projektantem. 
Tyto technologické postupy budou před realizací předány k odsouhlasení TDI. 

 
Dodávky budou vždy realizovány jako komplexní, zabezpečující činnost 

projektovaných systémů podle běžných zvyklostí, pokud není v některé části PD 
uvedeno jinak - tedy včetně stavebních přípomocí, pomocných konstrukcí, 
kotvení, kompletačních a doplňkových prvků, revize, měření, výrobní 

dodavatelské dokumentace, dokumentace skutečného provedení, provozní 
dokumentace a provozních řádů.  

Provádějící je povinen dodržovat montážní návody a technologické postupy 
určené výrobcem jednotlivých zařízení. 
Při zpracování nabídky pro zadavatele musí potencionální dodavatel vycházet ze 

všech částí dokumentace (tzn. textové části, technické specifikace - výkazu 
výměr, výkresové části) a vyjasnit případné nejasnosti nebo nesrovnalosti tak, 

aby jeho nabídka byla konečná a úplná. Tam, kde bude při vypracování nabídky 
dodavatel považovat navržené řešení za nevhodné z hlediska výsledných 

uživatelských parametrů nebo dokonce za nebezpečné z hlediska životnosti a 
bezpečnosti stavby se očekává, že na to upozorní a navrhne modifikované, 
vhodnější řešení. Dodavatel zohlední ve své nabídce, že doloží všechny doklady 

potřebné pro úspěšné kolaudační řízení a následné předání díla uživateli, včetně 
potřebných zkoušek, provozních předpisů, měření a atestů.  

 
Fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem, který bude 
certifikovaný dle ETAG 004 a bude mít osvědčení o kvalitativní třídě A dle Cechu 

pro zateplování budov.  
Modelační omítka pro vytvoření drážek na fasádě, přetřená 2x fasádní barvou.  

Jsou navrženy hmoždinky s Koeficientem bodového tepleného mostu χ[chi] max. 
0,001 W/K (tato hodnota zabraňuje prokreslování hmoždinek na fasádě). 
Zapuštěná montáž. 

 
2) Vzorkování 

Veškeré pohledové prvky (zejména fasádní materiály, výplně otvorů, zámečnické 
výrobky atd) budou ve formě vzorku před objednáním a zabudováním do stavby 
předloženy investorovi a architektovi k odsouhlasení min. ve třech návrzích.  

Zhotovitel je povinen vzorkování provádět včas, v dostatečném předstihu před 
harmonogramem výstavby, aby i v případě odmítnutí typu materiálu uvedeném 

v projektové dokumentaci byl časový prostor na výběr plnohodnotné náhrady. 
Před výběrem dodavatele materiálu bude architektem odsouhlasen vzorek 
vzhledu v nabízeném provedení. Tento vzorek může dodat výrobce materiálu 

nebo dodavatel stavby.  
Před realizací bude architektem schválen povrch KZS na vzorku provedeném 

realizační firmou, resp. řemeslníky, kteří budou povrch posléze provádět. 
 

3) Realizace 
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Provádění i řešení detailů zateplovacího systému musí být v souladu s 
technologickým předpisem výrobce systémů. Firma provádějící fasádu musí být 
vyškolena dodavatelem a musí dodržet systémové detaily.  

Postup vytváření drážek: 
Drážky jsou tahané pomocí zubového hladítka podél latě, poslední zub vždy 

přetáhnut prvním zubem v dalším kroku. Následně nátěr fasádní barvou 2x. 
 

4) Kotevní plán 

Vyhotovení kotevního plánu na základě výtahových zkoušek provedených na 
stavbě. Předběžně doporučujeme neuvažovat méně než 8 hmoždinek na 1m2, 

ale přesný počet hmoždinek pro kalkulaci musí být stanoven na základě 
kotevního plánu.  
Upozorňujeme stavbu, že druh výplňového zdiva, do kterého je KZS kotven, 

může mít výrazný vliv na konečný počet hmoždinek. 
 

5) Úpravy v detailech  
Soklová skladba bude aplikována nad terénem, balkonem, nad terasou. V 
nadzemní části soklu bude použit expandovaný polystyren EPS (soklové desky= 

XPS), sokl bude izolován proti vodě pomocí hydroizolační stěrky (faktor dif. 
odporu mý = min. 5600). Do této stěrky bude soklový izolant lepen, bude s ní 

natřena jeho dolní hrana a bude s ní přetřena armovací stěrka v soklové oblasti.  
Nároží a nadpraží budou vyztuženy systémovými lištami, nadpraží lištou s 

okapničkou  
Armovací stěrka a omítka bude důsledně dilatována od veškerých prostupů 
systémem a od všech jiných konstrukcí. 

Objektové dilatace budou příznány v KZS pomocí lišty. 
 

2.2.31. technologický postup provádění 
 
Pracovní podmínky a připravenost stavby 

• Před započetím provádění ETICS musí být z postaveného lešení 
zkontrolován stav původních konstrukcí. Při kontrole budou navrženy 

případné další sanační práce. Je nutné zkontrolovat přilnavost stávajícího 
podkladu. 

• Veškeré případné sanační práce stávajících konstrukcí dle návrhu musí být 

provedeny před realizací zateplovacího systému. 
• Před montáží kontaktního zateplovacího systému je nutné, aby byly 

osazeny veškeré výplně otvorů a byly provedeny rozvody vedené pod 
fasádním systémem. 

• Minimální teplota pro provádění stěrkování včetně omítek je min. +5°C. Po 

provedení je nutné omítku chránit po dobu 12 hod. Práce lze provádět i za 
přijetí zimních opatření – zakrytí lešení plachtou včetně vytápění a použití 

speciálních lepidel a přísad. 
• Zateplení nelze provádět za silného větru, deště a v případě vyšších teplot. 

Za přímého slunečního svitu je bezpodmínečně nutné provádět ochranu 

stavby stíněním (plachty, sítě apod.) 
 

Příprava podkladu 
• Po přistavění lešení se provede obhlídka původních konstrukcí a stanoví se 

případní další postup sanace jednotlivých konstrukcí a poruch.  
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• Podklad pro provádění ETICS musí být pevný, nosný, zbavený volně 
oddělitelných částí, pnutí a deformací, s přídržností povrchové úpravy 0,8 
MPa. Stav podkladu se posuzuje vizuálně, poklepem a odtrhovými 

zkouškami. 
• Případné nesoudržné vrstvy, které by bránily spojení podkladu s tmelem, 

se musí odstranit a poškozená místa se vyspraví.  
• Případně se provede biocidní ošetření podkladu pro zamezení tvorby plísní 
• Trhlinky povrchu, které nejsou závažnějšího statického charakteru, se 

překrývají bez zvláštní úpravy. 
• Podklad nesmí vykazovat vyšší nerovnost. V případě větších nerovností je 

nutno podklad vyrovnat jádrovou omítkou nebo vyrovnávacím tmelem, 
která musí vyzrát dle standardních pravidel. 

• Veškeré rozvody vedoucí pod omítkou je nutné vyznačit tak, aby nedošlo k 

jejich poškození při kotvení systému. 
• Podklad by měl být čistý odmaštěný a opatřen penetračním nátěrem v 

příslušném ředění dle návodu. 
 
 

 
Obvyklý postup montáže ETICS 

 
Založení systému a soklových lišt 

• Pro správné založení zateplovacího systému je nutné nejprve vyznačit 
úroveň zateplení. V této výšce se připevňuje „soklová lišta“, zamezující 
mechanickému poškození systému ve spodní úrovni. 

• Soklové lišty se připevňují pomocí hmoždinek s vruty, nebo rozpěrnými 
nýty v počtu 3ks/m. U nerovných podkladů se, v místech hmoždinek, 

soklová lišta podloží vymezovací podložkou (Al). Jednotlivé díly soklové 
lišty mohou být napojovány soklovou spojkou, mezi jednotlivými díly je 
nutné vynechat 2 mm širokou dilatační spáru. 

• V nárožích a koutech se soklová lišta upraví nastřižením a následným 
ohnutím na 90, event. je možné použít k tomu určený rohový profil. 

• Přesah okapní hrany oplechování atiky musí být min. 30 mm k nově 
zateplené ploše stěny. Spoje ke střešní krytině je nutné dokonale utěsnit. 

 

Lepení izolačních desek 
• Při lepení izolačních desek se nesmí teplota ovzduší a desek pohybovat pod 

+5°C. Na zamrzlém nebo mokrém podkladě se nesmí pracovat. 
• Desky tepelné izolace se lepí hmotou pro lepení desek tepelné izolace. 
• Tloušťka lepící hmoty je cca 2-3mm, je nutné zajistit kvalitní kontakt s 

podkladem. Pokud je podklad rovný, je možné maltu nanášet celoplošně 
zubovou stěrkou (zuby 10x10mm). 

• Desky se lepí na sraz bez mezer. Do spár mezi deskami se nesmí dostat 
lepidlo, došlo by ke vzniku tepelného mostu s možností kondenzace. Desky 
se srovnají poklepem latí (2m). Případné trhliny, nebo když mezi deskami 

vznikne širší spára je nutno vyplnit klíny z izolačního materiálu. 
• Pro nalepení první řady desek do patní lišty platí zásada, že izolační desky 

musí ležet těsně přitisknuty k přední straně lišty. To lze zajisti 
dostatečným nánosem lepidla v prostoru patní lišty. Spoj založených desek 
nesmí být nad spojem zakládací lišty. Základní uspořádání desek je ve 

mailto:hroch@abcdstudio.cz


 

ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/11a, 190 00 Praha 9 – Vysočany, ČR 24-017 S.E.N. objektu Svídnická 506 

IČ 22794107, DIČ CZ22794107, vedeno u MS v Praze, odd. C, vl. 199131 26.8.2025 
Tel: +420 606 475 474, mail: hroch@abcdstudio.cz, www.abcdstudio.cz 19/23 

vazbě se svisle převázanými spárami. Lepení se provádí tzv. „na vazbu“. 
Optimální přesah je ½ délky izolační desky, nejméně však 200 mm. Nesmí 
vzniknout křížový spoj. Desky je nutno pečlivě klást na sraz. 

• Spoje mezi izolačními deskami nesmí být umístěny také v rozích otvorů ve 
fasádě (okna, dveře…). Izolace rohů se provádí střídavě, aby bylo docíleno 

nárožního zazubení. Fasáda musí být chráněna pře deštěm. V případě 
propršení je nutné provést výměnu mokrých desek a zkontrolovat stav a 
vlhkost desek v ploše zejména na zakládací liště a to i v místech, která 

nebyla viditelně postižena deštěm. Veškeré mokré dílce se z fasády musí 
odstranit a nesmí být zpět použity. 

 

 
 
 
 

Kotvení hmoždinkami 
• Kotvení hmoždinkami se provádí po zatuhnutí lepícího tmelu 

(technologická přestávka cca 1 den). Délka kotvících hmoždinek se volí 
taková, aby hloubka kotvení v nosném podkladu byla minimálně 4 cm bez 
zřetele na povahu stávající omítky. 

• Pro kotvení EPS se použijí hmoždinky s plastovým trnem. 
• Pro kotvení EPS s vyrovnáním se použijí hmoždinky s ocelovým trnem. 

• Pro kotvení MW se použijí hmoždinky s ocelovým trnem. 
• Kotvení se provádí vždy ve stykových spárách jednotlivých desek. 
• Minimální počet hmoždinek stanovený výpočtem je 8 ks na 1m2 (max. 

rozteč hmoždinek 0,5m). 
 

Kotvení nároží 
• Při kotvení izolačních desek na rozích objektů je nutno každou desku kotvit 

v pracovní spáře, a to minimálně 15-20 cm od rohu objektu. 

• Minimální počet hmoždinek je 8 ks na 1 m2 (max. rozteč hmoždinek 0,5 
m). 

 
Ochrana rohů objektu, oken atd. 

• Veškeré hrany a rohy je doporučeno chránit před poškozením rohovými 

lištami (plastovými nebo kombinací Al plechu a tkaniny). Na všech 
nárožích a ostěních zateplené budovy (kromě hran chráněných soklovými 

lištami) se nanese lepící armovací tmel v pásech šířky cca 10 cm od hrany 
v tl. cca 2 mm. Ihned po nanesení se osadí rohová lišta a pomocí hladítka 
se do tmelu vtlačí armovací síťovina. 

• V místech otvorů ve fasádě (okna, dveře apod.) je nutné diagonálně 
pruhem tkaniny o rozměrech cca 40x20 cm zpevnit rohy otvorů pod úhlem 
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45°. Neopomenout provést výztuhy vně rohů ostění oken, tak aby nedošlo 
ke statickým poruchám. Nesmí se opomenout orientace a správná aplikace 
perlinky. 

 
Stykové spáry 

• Veškeré stykové spáry mezi systémem a přilehlými konstrukcemi (rámy 
oken, dveří, atd.) by měly být vyřešeny speciálními lištami, aby bylo 
zajištěno dilatování zateplovacího systému. 

 
 

 
Celoplošné armování systému 

• Teplota při nanášení armovací vrstvy a jejím vytvrzování nesmí poklesnout 

pod +5°C. 
• Výztužná vrstva se provádí na vnějším povrchu tepelné izolace z lepícího 

tmelu a výztužné tkaniny. 
• Před vytvořením výztužné vrstvy je nutné pečlivé změření rovinnosti 

povrchu tepelného izolantu. Nerovnosti, které by mohly negativně ovlivnit 

konečnou toleranci v omítce, se musí při použití polystyrenu přebrousit. 
Prach po broušení nesmí na povrchu tepelné izolace zůstat. Výztužnou 

vrstvu je nutno provést nejpozději do 14 dnů po nalepení desek tepelné 
izolace z pěnového polystyrenu. 

• Desky resp. lamely z minerální vlny, neumožňují přebroušení. Zajištění 
potřebné rovinnosti je proto nutné věnovat zvýšenou pozornost již při 
jejich upevňování. 

• Po osazení hmoždinek se provede vyrovnávací vrstva z tmelu v tloušťce 
min 2mm. Rovinnost povrchu tepelné izolace po vyrovnání má být 2 mm 

na 2 m lati. 
• Výztužnou vrstvu je nutné provést do 14 dnů od nalepení polystyrénových 

desek, v případě překročení této doby se musí desky před provedením 

výztužné vrstvy zbrousit, aby se odstranila povrchová vrstva EPS 
znehodnocená UV zářením. 

• Na povrch tepelně izolačních desek se nanese zubovým hladítkem (10/10) 
v šířce pásu armovací tkaniny tmel v tloušťce cca 4mm. Shora se rozvine 
předem nastříhaná výztužná tkanina, jednotlivé pruhy se pokládají s 

přesahem nejméně 100mm. Tkanina se zatlačí do měkké stěrky hladítkem 
a důkladně se uhladí. 

•  Celková tloušťka výztužné vrstvy by měla být 3-4 mm. Všechny pracovní 
úkony na výztužné vrstvě se provádějí před jejím vytvrdnutím, výztužná 
tkanina může být ve vrstvě tmelu lehce znatelná, v žádném případě však 

nesmí vystupovat na povrch. 
 

Penetrační nátěr 
• Penetrační nátěr zvyšuje adhezi podkladu, vyrovnává savost a sjednocuje 

jeho barevnost.  

• Provádí se po dokonalém vyschnutí výztužné vrstvy, zpravidla po 5 - 7 
dnech. Nátěr se zpracuje dle předpisu a následně se nanáší štětkou nebo 

válečkem. Technologická přestávka je nejméně 24 hodin. 
 
Provádění vrchní ušlechtilé omítky 
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• Podklad se před nanášením penetruje přípravkem buď ve shodném 
barevném odstínu jako omítka, nebo v univerzální bílé. 

• Materiál se před nanášením dobře rozmíchá. Nanáší se nerezovým 

hladítkem a stahuje rovnoměrně na tloušťku zrna. 
• Napojení omítky se musí provádět vždy tzv. „mokré do mokrého“. 

Následně se umělohmotným hladítkem zpracuje do požadované struktury. 
• Omítka se nesmí zpracovávat za teploty vzduchu a podkladu pod 5°C nebo 

nad 35°C, na přímém slunci nebo za silného větru. Při 20°C a 65% 

relativní vlhkosti vzduchu lze v případě potřeby za 24 hod. povrch přetírat. 
Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu tuto dobu prodlužují. 

•  Pro fasádní plochu je potřebné použít vždy materiál téže šarže, optimální 
je namíchat materiál na celou stěnu najednou. Dokončený zateplovací 
systém musí být vzhledově a barevně jednotný, s rovnoměrnou 

strukturou. 
• Styk dvou barevných odstínů v omítkách, nebo ukončení omítky se provádí 

pomocí lepící pásky, případně dělícími lištami. 
 
Kontrola kvality 

• Kontrola kvality a provádění prací je v průběhu a po dokončení realizace 
zaměřena zejména na : 

• Kvalitu a přídržnost podkladu, dokonalé očištění, odstranění neúnosných a 
nepřídržných vrstev a případné vyrovnání větších nerovností. 

• Kontrola polohy zakládacích lišt a její rovinnosti. 
• Kontrola tloušťky a druhu tepelné izolace dle PD. 
• Dodržování technologického postupu a všech konstrukčních detailů 

zateplovacího systému stanovených výrobcem ETICS. 
• Realizaci zateplovacího obkladu při odpovídajících klimatických 

podmínkách. 
• Dodržování dostatečných přesahů klempířských prvků, oplechování apod., 

dostatečné prodloužení úchytek zemnících svodů bleskosvodů, dešťových 

svodů, jejich správnou zpětnou montáž apod. 
• Lepení tepelně izolačních desek na sraz bez mezer a nerovností. Kontrolu 

rovinnosti nalepovaných izolačních desek. 
• Dodržování vazby tepelně izolačních desek v ploše a na nároží a provádění 

na „prapor“. 

• Dodržování přesahů výztužné sítě. Dokonalé zakrytí výztužné sítě a 
talířových hmoždinek výztužnou vrstvou. 

• Kvalitní provedení omítky zateplovacího systému bez viditelných 
nerovností, napojení a barevných rozdílů, vytvoření pravidelné struktury 
povrchu. 

 
Pro dosažení stejnobarevnosti povrchové omítky a nejlepší rovinnosti 

zateplovacího systému je nutné realizovat celé strany fasády v jedné 
etapě. 
 

2.2.32. referenční technologický postup provádění dle standard STO 
 

1) Obecný standard kontaktního zateplovacího systému (KZS):  
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Fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem, který bude 
certifikovaný dle ETAG 004 a bude mít osvědčení o kvalitativní třídě A dle Cechu 
pro zateplování budov.  

systém: StoTherm Vario  
 

2) Povrchová úprava: 
Modelační omítka pro vytvoření drážek na fasádě, přetřená 2x fasádní barvou.  
omítka: StoMiral MP + StoColor Maxicryl             

 
3) Hmoždinky 

Jsou navrženy hmoždinky s Koeficientem bodového tepleného mostu χ[chi] max. 
0,001 W/K (tato hodnota zabraňuje prokreslování hmoždinek na fasádě) 
Navržené hmoždinky: zapuštěné hmoždinky Sto-Ecotwist (uzavření otvoru EPS 

zátkou nebo PU pěnou) 
 

REALIZACE 
Provádění i řešení detailů zateplovacího systému musí být v souladu s 
technologickým předpisem výrobce systémů. Firma provádějící fasádu musí být 

vyškolena dodavatelem a musí dodržet systémové detaily.  
Postup vytváření drážek: 

Drážky jsou tahané pomocí zubového hladítka podél latě, poslední zub vždy 
přetáhnut prvním zubem v dalším kroku. Následně nátěr fasádní barvou 2x. 

 
VZOROVÁNÍ 
Před výběrem dodavatele materiálu bude architektem odsouhlasen vzorek 

vzhledu v nabízeném provedení. Tento vzorek může dodat výrobce materiálu 
nebo dodavatel stavby.  

Před realizací bude architektem schválen povrch KZS na vzorku provedeném 
realizační firmou, resp. řemeslníky, kteří budou povrch posléze provádět. 
 

KOTEVNÍ PLÁN 
Vyhotovení kotevního plánu na základě výtahových zkoušek provedených na 

stavbě. Předběžně doporučujeme neuvažovat méně než 8 hmoždinek na 1m2, 
ale přesný počet hmoždinek pro kalkulaci musí být stanoven na základě 
kotevního plánu.  

Upozorňujeme stavbu, že druh výplňového zdiva, do kterého je KZS kotven, 
může mít výrazný vliv na konečný počet hmoždinek. 

 
DETAILY 
- soklová skladba bude aplikována nad terénem, balkonem, nad terasou. V 

nadzemní části soklu bude použit expandovaný polystyren (soklové desky= XPS), 
sokl bude izolován proti vodě pomocí hydroizolační stěrky (faktor dif. odporu mý 

= min. 5600). Do této stěrky bude soklový izolant lepen, bude s ní natřena jeho 
dolní hrana a bude s ní přetřena armovací stěrka v soklové oblasti. Skladba viz 
níže. 

- nároží a nadpraží budou vyztuženy systémovými lištami, nadpraží lištou s 
okapničkou StoTropfkantenprofil 

- armovací stěrka a omítka bude důsledně dilatována od veškerých prostupů 
systémem a od všech jiných kcí: 
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a) specielní lištou (okna- např. StoAnputzleiste Supra, parapet dle typu 
parapetu), b) samolepicí expanzní paropropustnou páskou např. 
StoFugendichtband (atika, dolní hrana parapetu, průchod zábradlí...) 

- objektové dilatace budou příznány v KZS pomocí lišty. 
 

NAVRHOVANÁ SKLADBA FASÁDY standard např. StoTherm Vario  
• penetrace:  StoPlex W 
• lepidlo:   StoLevell Duo plus 

• izolace: fasádní polystyrén EPS 70F 
• hmoždinky: Sto-Ecotwist; 

• armovací vrstva: StoLevell Duo plus 
• armovací síťovina: je apretována proti zásadám, kladena s přesahem, 

StoGlasfasergewebe F 

• mezinátěr                    StoPrep Miral 
• omítka:  StoMiral MP 

• fasádní barva:              StoColor Maxicryl 
 
NAVRHOVANÁ SKLADBA SOKLU (do v. 300- nad ú.t. balkonem či terasou) 

standard např. Sto: 
• penetrace: Sto-Flexyl (hydroizolační víceúčelová fasádní stěrka, míchá se 

1:1 s portlandským cementem) 
• lepidlo:  Sto-Flexyl  

• izolant:  soklové desky z expandovaného polystyrenu (extrudovaný 
polystyren nesmí být použit v nadzemní části kvůli jeho velké roztažnosti), 
dolní část pod terénem seříznuta v úhlu 45 stupňů nebo rovně tam, kde 

navazuje na podzemní extrudovaný polystyren 
• armovací vrstva: StoLevell Duo Plus  

• armovací síťovina: armovací síťovina s apretací proti zásadám (Sto-
Glasfasergewebe F) s minimálním překrytím spojů o 100 mm,  

• ochrana tep. izolace:  nátěr Sto-Flexyl, (aplikován též na dolní hraně 

izolantu pod terénem) 
• mezinátěr: Sto-Putzgrund. 

• omítka:  soklová omítka StoSuperlit 
 
 

 
 

 
 
02/2025 

 
Jan Mastik 

ABCD Studio, s.r.o. 
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