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1) IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

a) nazev stavby:
S.E.N. objektu Svidnicka 506/1
Svidnicka 506/1, 181 00 Praha 8 - Troja

ucel stavby: snizeni energetické naroc¢nosti Skolského objektu
charakter stavby: stavebni Upravy - zatepleni stavajiciho objektu

b) misto stavby:

obec: Praha 8
katastralni Uzemi: Troja [730190]
¢islo parcely: 1316
LV: 872
adresa objektu: Svidnickd 506/1, 181 00 Praha 8 -
Troja
vlastnik objektu: HLAVNI MESTO PRAHA,

Maridnské nameésti 2/2,
11000 Praha 1 - Staré Mésto

svérena sprava nemovitosti: =~ Méstska Cast Praha 8
Zenklova 1/35
180 00 Praha 8 - Liben

spravce: Servisni stfedisko pro spravu svéreného majetku
Méstska cast Praha 8
U Synagogy 2/236
180 00 Praha 8 - Liben

investor: Servisni stredisko pro spravu svéreného majetku
Méstska cast Praha 8
U Synagogy 2/236
180 00 Praha 8 - Liben

generalni projektant: ABCD Studio, s.r.o.
Parikova 910/11a
190 00 Praha 9 y
ICO: 22794107, DIC: CZ22794107
odp. zastupce: Ing. Pavel Hroch, CKAIT:0008523
tel.: +420 606 475 474
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2) STAVEBNE TECHNICKE RESENi STAVBY
2.1. uavod

Zameérem investora je vytvoreni komfortnéjSiho prostredi a snizeni energetické
narocnosti objektu Prvni soukroma hotelova skola ve Svidnické ulici.

Jedna se o stavajici objekt, u kterého je planovana rekonstrukce za Ucelem
snizeni energetické narocnosti zateplenim celkové ochlazované obalky objektu a
vyménou vyplni otvor( véetné prvky s tim souvisejicich.

Vlivem stavebnich Uprav na obdlce budovy nedochazi ke zméné dispozi¢niho
reSeni budovy sSkoly. Dispozi¢né se jedna o skeletovy objekt s pasem chodeb a
uceben, objekt neni podsklepen.

2.2. stavebné technické reseni

2.2.1. popis stavajici konstrukce stavby

Budova $koly slouzi k vyuce 2akl se zamérenim na oblast hotelnictvi a cestovni
ruch. Naléza se zde Vysoka hotelova skola a 1. soukroma stredni hotelova skola.
Skola se v podstaté sklddd z péti objektld seskupenych kolem dvora, kdyz
vychodni ¢ast tvori vstup se Satnami, jizni ¢asti jsou ucebny a kabinety, severni
cast je taktéz tvorena uCebnami a kabinety, na severovychodé stravovaci Cast a
od vstupu nejvzdalenéjsi (zapadni) Casti je situovan pavilon télocvicny.

Budovy nejsou podsklepené, ¢tyfi jsou dvoupodlazni a jedna tiipodlazni. Skola je
umisténa na uzavieném oploceném pozemku, ktery je ve vlastnictvi HLM Prahy.
Konstrukéni systém objektu je navrzen jako sloupovy. Stavajici obvodové
konstrukce stén jsou provedeny fasadnim systémem FEAL. Stfechy jsou ploché
nepochozi jednoplastové, pouze nad télocvi¢nou je dvouplastova stfecha.

Jedna se o provedeni zatepleni ochlazovanych konstrukci a vyménu stavajicich
oken a dveri.

Komplex sSkoly se rozléhd na rovinatém terénu, ktery ze dvou stran vymezuji
prilehlé mistni komunikace - ulice Mazurska a ul. Svidnicka.

2.2.1.1. stavajici nosna konstrukce

Nosna konstrukce budovy je tvorena zelezobetonovym montovanym skeletem,
jednou z tehdy pouzivanych variant pro vystavbu novych montovanych Skol.
Skelet ma dvé travé - 7,20 (uebny) + 2,4 m (chodby). Stfedni privlak ve tvaru
obraceného T s viditelnymi prfirubami je podepren sloupy 400/400 po 6,0 m.
Obvodové privlaky tvaru L jsou neseny sloupy 300/400 v polovi¢nim modulu 3,0
metru. Stropni panely jsou pravdépodobné dutinové skladebné tloustky 250 mm.
Objekt je podle archivni projektové dokumentace zalozen na Zelezobetonovych
patkach, po obvodé kombinovanych s pasy.

2.2.2. architektonické a vytvarné reseni

Objekt je situovan v obci Praha - Bohnice. Rekonstrukci objektu nedojde k
hmotové zméné tvaru budovy. Barevné feseni bude vychazet z predstav
architekta- fasada i okenni vyplné budou provedeny v odstinech:

VypIné& otvorl -~ POHLED Z EXTERIERU
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okna - barva Seda - RAL 7021 (alternativné RAL 7016)
okna - barva zluta - RAL 1004
dvere - barva Sedad - RAL 7021 (alternativné RAL 7016)
dvere - barva zlutda - RAL 1004

POHLED Z INTERIERU
okna - barva bilda - RAL 9010
dvere - barva bild - RAL 9010

Fasdda - Modelacni omitka pro vytvoreni drazek na fasadé, pretfena 2x fasadni
barvou, standard napr. StoMiral MP + StoColor Maxicryl

Barevnost fasady:
OM1: Omitka hladka Seda - NCS N 5000, zrnitost 1 mm (max. 1,5 mm)
OM2: Omitka drazkova Seda — NCS N 5000 (alternativhé NCS N 6000)
Modelacni omitka drazky: zub Sifrky 10 - 15 mm, vysky 5 - 8 mm
OM3: Omitka drazkova zlutd - NCS S 1070-Y10R
Modelacni omitka drazky: zub Sifrky 10 - 15 mm, vySky 5 - 8 mm
Sokl — Omitka hladka Seda - NCS N 5000, zrnitost 1 mm (max. 1,5 mm)

Barevnost stfesni konstrukce bude v zavislosti na barevnosti hydroizola¢nich
7 7 O
asfaltovych pasu

Soucasti PD jsou architektonické pohledy, které podrobné znazornuji barevnost
jednotlivych fasad.

Findlni vybér omitky podléhd vzorkovani velikosti drédZek a odstint v minimalné 3
vzorkach.

2.2.3. pripravné prace
Pripravné prace zajisti predevsim zajisténi pristupu a pripravu stavenisté, budou
obsahovat nasledujici rozhodujici cinnosti:
- vyklizeni prostor
- zfizeni zarizeni staveniste, skladky a sklady materiadlu a naradi
- provedeni zaméreni ,vypipanim" stavajicich inZenyrskych siti v prostoru
dotceném stavbou
- odpojeni, resp. ochrana inzenyrskych siti pred zahajenim bouracich praci
- odstrojovani a demoli¢ni prace
- zajisténi zabudovanych konstrukci, vybaveni mistnosti a zelené pred
poskozenim béhem praci
- provedeni pozadovanych sond v¢. jejich vyhodnoceni
- provedeni vdech doplfujicich vyhodnocujicich prizkumG vé. jejich
vyhodnoceni

Stavba S.E.N objektu Svidnicka 506/1 musi byt koordinovana s akci
Rekuperacni vétrani objektu Svidnicka 506/1 (projektant ABCD studio,
s.r.o.). V ramci priprav a pred provedenim nového obvodového plasté je nutno
zajistit tyto stavebni Upravy:

- akce S.E.N a rekuperacni vétrani objektu Svidnicka 506/1 je nutné spolu
koordinovat pro presné umisténi prostupl VZT potrubi fasddou (pozice
vyvodd jsou uvedené v projektu rekuperace - pldorysy a detaily
prostupt)
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- v ramci Uprav obvodového plasté (S.E.N) je nutné v mistech budoucich
prostupl VZT potrubi fasddou, vyménit stavajici vnitini sklenéné zaklopeni
(desky) v Sifi celého pole, za nové cementotriskové desky tl. 10 mm
(CETRIS) pro jednodussi jadrové vrtani prostupl (viz. detaily prostupl -
rekuperace)

- dale bude pro nové prostupy VZT potrubi provedena vyména v nosné
konstrukci FEAL z profild JEKL 50x50x2mm, tak aby v rdmci projektu
rekuperace bylo mozné provést jadrové vrty mimo nosny systém FEAL,
z dvodu protikorozni ochrany, bude novd vyména opatfena Zarovym
zinkovanim (detaily vymeény jsou zakreslené v projektu rekuperace)

- po provedeni vymény bude provedena dodatecna izolace a zaklop nosného
systému FEAL a dale bude pokracovano dle skladby fasady F01 (viz.
odstavec 2.2.9)

2.2.4. bouraci prace, demolice a konstrukcni zajisténi
Veskeré stavebni prace budou provadény pri stavebnich Upravach pouze
v predmétné ¢asti objektu a na pozemku s navrzenymi stavebnimi Upravami.

Bouraci prace v objektu SS Svidnicka stru¢né v bodech:

- demontdz stavajiciho fasadniho plasté

- demontdaz stiesniho souvrstvi na nosnou konstrukci

- demontdz venkovnich parapetl a oplechovani (atiky, detaily)

- demontaz mrizi oken s ulozenim na stavbé pro repasi

- demontaz stavajicich vypIni vnéjsich otvort (dvere a okna)

- demontaz stavajicich pozarnich zebfikl

- demolice stavajici garaze - samostatna PD

- demontdz stavajicich markyz, ventilacnich zaluzii a okennich markyz

- rozebrani okapovych chodnikd a zadmkové dlazby u soklu objektu
s uloZzenim na stavbé pro zpétnou montaz

- demontaz a uloZeni na stavbé rlznych drobnych fasadnich prvkd (mfizky,
cedulky, kamery apod.)

- kompletni demontdaz stavajici hromosvodové jimaci soustavy

- demontaZ naslapnych vrstev u vstupl do objektu

- demontdz dfevéného oblozeni a sklenénych zaklopl z vnitini strany
obvodovych zdi, v mistech budoucich prostupl VZT potrubi

Bourdni vnéjdich vyplni otvorl musi probihat z objektu smé&rem ven a je nutné
dbat na to, aby nebyly dotcené jednotlivé vnitfni dotésnéni oken (mozny vyskyt
azbestu)! Vyjimani stavajicich vypini otvor( ze stavby musi probihat s nejvétsi
opatrnosti.

2.2.5. zemni prace

V ramci snizovani energetické narocnosti objektu skoly bude provedeno zatepleni
soklu min. 800 mm pod upraveny terén pomoci extrudovaného polystyrenu tl.
120 mm, tomu bude odpovidat i hloubka vykopu.

Odtézena zemina se ulozi na vhodném misté parcely a po provedeni zatepleni
soklu bude znovu pouzita pro zpétné zasypani a terénni Upravy kolem objektu.
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Kolem objektu bude nové ulozen okapovy chodni¢ek z betonové dlazby
600/600/50. Spolecné s obrubnikem bude Siroky celkem 700 mm a bude
vyspadovany smeérem od objektu.

Pri vykopech bude na vhodném misté obnazen zemnici pasek a zhodnocen jeho
stavajici stav. Na zaklad& vizudlni prohlidky bude rozhodnuto, jestli zUstane
zemnici pasek zachovan nebo dojde k vybudovani nového uzemnéni kolem
objektu v ndvaznosti na kompletné novy hromosvod.

2.2.6. zakladové konstrukce

Navrhované Upravy objektu nevyzaduji provedeni zadkladovych konstrukci a ani
nezasahuji do stavajicich nosnych zakladovych konstrukci. Do stavajicich
systém0 hydroizolace spodni stavby se nezasahuje.

U objektu nedochazi k zdsadnimu pfitizeni konstrukci tak, aby musely byt
upraveny stavajici zakladové konstrukce.

2.2.7. svisla nosna konstrukce stavby

Konstrukéni systém objektu je navrzen jako sloupovy. Stavajici obvodové
konstrukce stén jsou provedeny fasadnim systémem FEAL. Zatepleni téchto
konstrukci bude provedeno kontaktnim zateplovacim systémem s tloustkou
tepelné izolace 140 mm EPS se soucinitelem tepelné vodivosti A < 0,04 W/ mK
na podkladni cementotriskovou desku, ktera bude kotvena na stavajici konstrukci
pGvodniho fasddniho systému FEAL. Prostor stdvajici konstrukce bude vyplnén
tepelnou izolaci z minerdini vaty se soudinitelem tepelné vodivosti A < 0,04
W/mK. Sokl bude proveden z tepelné izolace XPS se soucinitelem tepelné
vodivosti A < 0,036 W/mK ve vysce 300 mm nad terénem a 800 mm XPS pod
terénem.

DalSim energeticky Uspornym opatfenim bude vymeéna stavajicich oken a dveri
na fasadé za nové plastové s izolacnimi trojskly. Soucinitel prostupu tepla
okennich vyplni Uwmax = 0,9 W/(m2K) a soucinitel prostupu tepla vstupnich a
postrannich dvefi Udmax = 1,5 W/ (m2K).

2.2.8. vodorovna nosna konstrukce stavby

Vodorovné stropni konstrukce jednotlivych pater jsou ze ZB prefabrikovanych
desek s vapenocementovou omitkou na spodni strané, na vrchni strané je
opatiena betonovou mazaninou a prislusnou pochozi skladbou dle typu mistnosti.
Do vodorovnych konstrukci se nebude zasahovat.

2.2.9. obvodové svislé konstrukce

FO1 - Obvodova sténa - plivodni fasadni systém FEAL

1) Stavajici vnitrni dfevny obklad tl. 25 mm
2) Stavajici zaklop sklenénymi tabulemi tl. 10 mm
o zaklop bude nahrazen CETRIS deskou tl. 10 mm v mistech
budoucich prostup VZT potrubi - nutnost koordinace
3) Stavajici nosny hlinikovy roét plvodniho fasadniho systému FEAL
tl. 80 mm
4) Tepelna izolace z mineralni viny, [Inmax = 0,040 W/(m.K)]
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tl. 80 mm
Pozn.: Tepelna izolace je vloZzena do stavajiciho nosného hlinikového rostu
plvodniho fasaddniho systému FEAL.
5) Parotésna félie, napf. standardu JUTAFOL
Pozn.: Propustnost vodni pary sq > 300
6) Cementotriskové CETRIS desky tl. 14 mm
Pozn.: Kotveni do hlinikového ro$tu bude pomoci samoteznych vrutl splfiujici
pozadavky kotveni do hlinikové konstrukce, kotveni na zakladé vypoctu
7) PenetracCni natér, napf. standardu StoPlex W
8) Lepici stérkova hmota, napr. standardu StolLevell Duo Plus
th. 2 mm
9) Tepelnd izolace z EPS,  [In,max = 0,040 W/(m.K)] tl. 140mm

Pozn.: Tepelna izolace bude kotvena talifovymi hmozdinkami s ocelovym vrutem pro
kotveni do dfeva, napf. hmozdinky standardu Termofix 6H.

Pozn.: Polet hmoZdinek a rozsah kotveni bude stanoven na zakladé kotevniho planu
generalnim dodavatelem stavby

Pozn.: Nad zateplenim soklu z XPS bude provedena prvni (zakladaci) vrstva zatepleni
fasddy z kamenné viny tl. 140 mm ve vySce min. 900 mm. PoZadavek PBR.

10) Vyztuznd fasadni vrstva - stérkovd hmota s armovaci sitovinou,
napr. standardu StolLevell Duo Plus tl. 3 mm

11) Mezinatér, napr. standardu StoPrep Miral

12) Fasadni omitka, napf. standardu StoMiral MP t.10 mm

13) Fasadni barva napr. standardu StoColor Maxicryl

Pozn.: Vzor fasadni omitky a odstin fasadniho natéru barvy je odliSny s ohledem na polohu
na fasadé - je znazornéno na vykresech barevnosti ¢asti D.1.1.36-39 - Architektonické
pohledy

CELKEM tl. 285 mm
Hodnota soucinitele prostupu tepla navrzeni skladby:

U= 0,24 [W/(m2.K)] < Urec,20 = 0,25 [W/(m2.K)] => skladba vyhovuje

FO2 - Obvodova sténa - stavajici nosné sténové panely

1) Stavajici vnitfni omitka tl. 10 mm
2) Stavajici ZB sténovy panel tl.250 mm
3) Penetracni natér, napr. standardu StoPlex W

4) Lepici stérkova hmota, napr. standardu StoLevell Duo Plus th. 2 mm
5) Tepelna izolace z EPS,  [Inmax = 0,040 W/(m.K)] tl.160 mm

Pozn.: Tepelna izolace bude kotvena talifovymi hmozdinkami
Pozn.: Polet hmozdinek a rozsah kotveni bude stanoven na zakladé kotevniho planu
generalnim dodavatelem stavby
Pozn.: Nad zateplenim soklu z XPS bude provedena prvni (zakladaci) vrstva zatepleni
fasddy z kamenné viny tl. 160 mm ve vysce min. 900 mm. PoZadavek PBR.

6) Vyztuzna fasaddni vrstva - stérkova hmota s armovaci sitovinou, napf.
standardu StolLevell Duo Plus t. 3 mm

7) Mezinatér, napr. standardu StoPrep Miral
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8) Fasadni omitka, napr. standardu StoMiral MP tl. 10 mm
9) Fasadni barva napft. standardu StoColor Maxicryl
Pozn.: Vzor fasadni omitky a odstin fasadniho natéru barvy je odliSny s ohledem
na polohu na fasadé - je znazornéno na vykresech barevnosti Casti D.1.1.36-39 -
Architektonické pohledy

CELKEM tl.435 mm
Hodnota soucinitele prostupu tepla navrzeni skladby:
U =0,22 [W/(m2.K)] < Urec,20 = 0,25 [W/(m?2.K)] => skladba vyhovuje

FO3 - Podhled / strop markyzy nad hlavnim vstupem

1) Stavajici nosna konstrukce markyzy nad hlavnim vstupem

2) Cementotriskové CETRIS desky tl. 14 mm
3) Penetracni natér, napr. standardu StoPlex W

4) Lepici stérkova hmota, napr. standardu StoLevell Duo Plus th. 2 mm
5) Tepelna izolace z MV [Inmax = 0,040 W/(m.K)] tl.100 mm

Pozn.: Tepelna izolace bude kotvena talifovymi hmozdinkami s ocelovym vrutem pro
kotveni do dfeva, napf. hmozdinky standardu Termofix 6H.

Pozn.: Polet hmozdinek a rozsah kotveni bude stanoven na zakladé kotevniho planu
generalnim dodavatelem stavby

6) Vyztuzna fasadni vrstva - stérkova hmota s armovaci sitovinou, napf.

standardu StoLevell Duo Plus t. 3 mm
7) Mezinatér, napr. standardu StoPrep Miral
8) Fasadni omitka, napr. standardu StoMiral MP tl. 10 mm

9) Fasadni barva napft. standardu StoColor Maxicryl
Pozn.: Vzor fasadni omitky a odstin fasadniho natéru barvy je odliSny s ohledem
na polohu na fasaddé - je znazornéno na vykresech barevnosti casti D.1.1.36-39 -
Architektonické pohledy

CELKEM tl. 130 mm

F04 - Zatepleni soklu

1) Stavajici zdkladova, obvodova nosna konstrukce, alt. zakladovy prah

2) Hydroizolacni vrstva z asfaltového modifikovaného pasu th. 4 mm

3) Tepelnd izolace z XPS, napf. Isover Styrodur 2800 C [Iymax = 0,038
W/(m.K)] tl. 120 mm

4) Nopova fodlie s vyskou nopu max. 8 mm th. 8 mm

5) Vrstveny zasyp vykopu pro ,,pritlaceni,, izolace XPS k podkladu
Pozn.: Zasyp bude hutnény po vrstvach, Eger,2,min = 45 MPa

CELKEM tl. 135 mm

2.2.10. strecha
Stfecha objektu je fe$ena jako plochd jednopldstova a plochd dvouplastova.
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Stavajici skladby plochych stfech budou obnazeny na nosnou konstrukci, ktera
bude zakryta modifikovanym asfaltovym pasem.

V pfipadé jednoplastové ploché stfechy bude provedeno nové souvrstvi, které
bude tvoreno spadovou vrstvou z lehceného izolacniho betonu v tl. min 100 mm
a se soucinitelem tepelné vodivosti A < 0,30 W/mK. Na tuto vrstvu bude
poloZzena a prikotvena tepelna izolace EPS o mocnosti 260 mm se soucinitelem
tepelné vodivosti A < 0,04 W/mK. Kryci hydroizolacni vrstvu bude tvorit
samolepici pas z SBS modifikovaného asfaltu a druhy nataveny SBS asfaltovy
pas s retardéry horeni a bridlicnatym posypem.

Dvouplastovd plochd stfecha télocvi¢ny, jejiz nosnd konstrukce je jiz ve spadu
bude zateplena expandovanym polystyrenem EPS o mocnosti 300 mm se
soucinitelem tepelné vodivosti A < 0,04 W/mK. Kryci hydroizolac¢ni vrstva bude
tvofena obdobné jako u systému jednoplastové stfechy.

Navyseni sily skladby stfechy vyvola potfebu nadezdéni nékterych atik dvéma
radami bednicimi tvarnicemi a XPS tramci - dle stavajici skladby, vymény
oplechovani a vybudovani nové hromosvodové jimaci soustavy

Soucasti téchto praci bude vyména veskerych ventilacnich hlavic, stresnich
svétlikd a vyména stfednich vpusti za nové stopnym kabelem. U novych
stresnich svétlikd je uvazovano s dosazenim soucinitele prostupu tepla U = 1,10
W/m3K.

Spadovy lehéeny beton a skladba stresniho plasté bude provedena na stavajici
nosnou stresni konstrukci.

Veskeré objekty nachazejici se na stfeSe budou zachovany, alt. navraceny na
o g e v 7 v v 7 . v v

puvodni misto. Nevyuzivané a jiz nepotrebné objekty na strese budou

odstranény.

Stresni objekty, které budou demontovany, odstranény a které budou vraceny
na puvodni misto, budou osazeny pomoci systémovych ,,nozi¢ek,, napft.
standardu Walraven, pripadné budou osazeny na roznaseci betonové dlazdice.
Kotveni nové nabetonované atiky - nova atika bude kotvena pomoci betonarské
vyztuze ¢8mm, vyztuz bude ulozena cca 125 mm do vyvrtaného otvoru do
stavajici konstrukce a otvor s vloZzenou vyztuzi typu ROXOR bude vyplnén
chemickou maltou, kotevni ,,trny,, @8 200 mm.

Po skute¢ném odhaleni stavajicich atik a pred provedenim betonaze novych atik,
budou dodavatelem stavby staticky posouzeny okolni konstrukce.

Zaroven bude také dodavatelem stavby provedeno statické posouzeni vodorovné
stropni konstrukce a to po odhaleni stavajici stropni konstrukce a pred betonazi
spadové vrstvy strech.

2.2.11. podlahy

Je nutno pocitat s tim, Ze v ramci provadénych bouracich praci u vchodovych
dveri do objektu dojde k poskozeni stavajici podlahové krytiny, ktera je tvorena
keramickou dlazbou. Je zde pocitdno s opravnymi pasy podlahové krytiny v Sifce
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500 mm. V ramci projektu je uvazovano s realizaci dopojeni ve standardu
keramicka dlazba v interiéru a kamenna dlazba v exteriéru.

VSechny podlahové krytiny budou provedeny s pozadovanou protiskluznosti,
vysokou mechanickou odolnosti povrchu, pevnosti, chemické odolnosti a
s pozadovanymi hygienickymi vlastnostmi pro dany prostor, bude zajisténa jejich
Cistitelnost a radna udrzba. 5

Podlahové krytiny budou mit protiskluzné vlastnosti v souladu s CSN 725191 a
pro pracovni podlahy DIN 51 130. Zaroven musi podlahové krytiny zajistovat
dokonalou (Cistitelnost a musi byt odolné proti tvorbé a udrzovani
choroboplodnych zarodkd, plisni, prachu a neistot.

Pro veskeré podlahové krytiny bude dodavatelem daného vyrobku doloZzen atest
pro pouziti v daném provozu s dodrzenim vSech predepsanych vlastnosti.

2.2.12. hydroizolace

Bude provedena nova parozabrana a hydroizolace stresni konstrukce.

PFi vykopovych pracich je nutné davat pozor na stavajici hydroizola¢ni souvrstvi
na suterénni sténé. V pripadé jejiho poruseni nebo objeveni jejiho nevyhovujiciho
stavu je treba tuto ¢ast znovu zaizolovat novym souvrstvim nebo doplnit v misté
poruseni.

Navrzené hydroizolaéni materidly jsou podrobné&ji popsany ve skladbach povrchl
a konstrukci.

2.2.13. protiradonové izolace

Navrhované Upravy fe$i pouze rekonstrukci obvodovych plastd bez zdsahu do
stdvajici funkce objektu. Ztoho dlvodu neni fteSena otdzka pripadné
protiradonové ochrany.

2.2.14. tepelné izolace

Stavajici obvodové konstrukce stén jsou provedeny fasadnim systémem FEAL.
Zatepleni téchto konstrukci bude provedeno kontaktnim zateplovacim systémem
s tloustkou tepelné izolace 140 mm EPS se soudinitelem tepelné vodivosti A <
0,04 W/mK na podkladni cementotriskovou desku, ktera bude kotvena na
stavajici konstrukci plvodniho fasddniho systému FEAL. Prostor stavajici
konstrukce bude vyplnén tepelnou izolaci z mineralni vaty se soucinitelem
tepelné vodivosti A = 0,04 W/mK. Na stavajici ZB sténové konstrukce bude
proveden KZS z EPS v tl. 160 mm se soucinitelem tepelné vodivosti A < 0,04
W/mK. Sokl bude proveden z tepelné izolace XPS se soucinitelem tepelné
vodivosti A < 0,036 W/mK ve vysce 300 mm nad terénem a 800 mm XPS pod
terénem.

DalSim energeticky Uspornym opatrenim bude vyména stavajicich oken a dveri
na fasadé za nové plastové s izolacnimi trojskly. Soucinitel prostupu tepla
okennich vypini Uwmax = 0,9 W/(m2K) a soucinitel prostupu tepla vstupnich a
postrannich dveri Udmax = 1,5 W/ (m2K).

Tepelnd izolace u rdmu oken, dvefi apod. bude pretaZena min. 30 mm pies rdm
okna c¢i dveri.

Stfecha objektu je fe$ena jako plochd jednopldstova a plochd dvouplastova.
Stavajici skladby plochych stfech budou obnazeny na nosnou konstrukci, ktera
bude zakryta modifikovanym asfaltovym pasem. V pfipadé jednoplastové ploché
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stfechy bude provedeno nové souvrstvi, které bude tvoreno spadovou vrstvou
z leh¢eného izola¢niho betonu v tl. min 100 mm a se soucinitelem tepelné
vodivosti A = 0,30 W/mK. Na tuto vrstvu bude polozena a prikotvena tepelna
izolace EPS o mocnosti 260 mm se soucinitelem tepelné vodivosti A < 0,04
W/mK. Kryci hydroizola¢ni vrstvu bude tvofit samolepici pas z SBS
modifikovaného asfaltu a druhy nataveny SBS asfaltovy pas s retardéry horeni a
bridlicnatym posypem.

Dvouplastova plocha stfecha télocvi¢ny, jejiz nosnd konstrukce je jiz ve spadu
bude zateplena expandovanym polystyrenem EPS o mocnosti 300 mm se
soucinitelem tepelné vodivosti A < 0,04 W/mK. Kryci hydroizolac¢ni vrstva bude
tvofena obdobné jako u systému jednoplastové stfechy.

Navyseni sily skladby stfechy vyvold potfebu nadezdéni nékterych atik dvéma
fadami bednicimi tvarnicemi a XPS tramci - dle stavajici skladby, vymény
oplechovani a vybudovani nové hromosvodové jimaci soustavy

Soucasti téchto praci bude vyména veskerych ventilacnich hlavic, stresnich
svétliki a vyména stfednich vpusti za nové stopnym kabelem. U novych
stresnich svétlik je uvazovano s dosazenim soucinitele prostupu tepla U = 1,10
W/m3K.

Skladby jednotlivych konstrukci s vypocltem soucinitele prostupu tepla, jsou
uvedeny v samostatné ¢asti AST_002 Skladby a povrchy konstrukci.

VSechny konstrukce ve vnéjsim prostoru, které budou zatepleny ze spodni
strany, musi mit i tepelnou izolaci z materidlu s trfidou reakce na ohen Al nebo
A2. Tento pozadavek spliuje tepelna izolace z MV (viz detail 409 - detaily
markyzy nad hlavnim vstupem).

Vlivem kotveni tepelné izolace, vlivem kotveni prvkl do fasddy je nutné ve
vypocCtu energetického auditu uvazovat se systémovymi tepelnymi mosty a
zahrnout je do vypoctu.

2.2.15. izolace pozarni
V objektu budou pouzity pozarni izolace v rozsahu daném pozarni zpravou.
Vedkeré prostupy a pruniky instalaci pozarnimi Gseky budou pozarné uté&snény v
souladu s pozarni zpravou.

2.2.16. vnéjsi vyplné otvorl

DalSim energeticky Uspornym opatfenim bude vyména stavajicich oken a dvefri
na fasadé za nové plastové s izolacnimi trojskly. Soucinitel prostupu tepla
okennich vyplni Uwmax = 0,9 W/(m2K) a soucinitel prostupu tepla vstupnich a
postrannich dveri Udmax = 1,5 W/ (m2K).

Barva ramU vyplni otvord ze strany interiéru bude: RAL 9010 (barva bild).

Z exteriérové strany je navrzena barva rédmu v tmavésedém odstinu RAL 7021
(alternativné RAL 7016)

VSechny konstrukce budou splfiovat predepsané hodnoty soucinitele prostupu
tepla dle projektové dokumentace vychazejici z pozadavkd CSN a pftilozeného
energetického auditu.

Vyménou oken, za energeticky UspornéjsSi okna s tepelné izolac¢nimi trojskly,
nedojde ke zhorSeni osvétleni ani oslunéni jednotlivych mistnosti a uceben. Ke
snizeni osvétleni a oslunéni nedojde ani vlivem hlub&iho osté&ni z dtvodu
zatepleni.
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Ve vypise vyplni otvord, ktery je soucasti této PD je definovana hodnota
vzduchové neprizvuénosti Rw = 34 dB. V novych vyplni otvor( neni uvazovano
se zadnymi zabudovanymi prvky (napriklad vétraci stérbiny, apod.). Pfivod
cerstvého vzduchu je zajistén infiltraci samotného okna, ktera je aktivovana,
pokud je okenni klicka v urcité poloze. V pfipadé Zze budou zabudovany vétraci
prvky (napf. vétraci Stérbiny apod.), v tu chvili nebude dodrzen predepsany
pozadavek na vzduchovou neprizvuénost Rw = 34 dB a dodavatel oken navrhne
opatfeni pro zachovani vzduchové neprizvuénosti v v ptipadé zabudovani
vétracich stérbin.

Soucasny navrh s témito Stérbinami neuvazuje a je predepsana vzduchova
neprdzvuénost Rw = 34 dB.

2.2.17. povrchové Upravy stén
a) vnéjsich
Pred zapocetim zateplovani bude provedena pfiprava povrchu.
Jako vnéjsi omitka je pouzita jemnozrnna probarvena omitka silikonova, zrno
1,5mm. Sokl bude opatfen marmolitem. Vyména otvorovych vypini by
neméla ve vét§i mife zasadhnout do povrchl vnitfnich stén a stropd.
Predpokladame pouze zacisténi omitek a vymalbu v mistech vnitfniho osténi.
Veskeré vnéjsi rohy objektu budou opatifeny rohovymi liStami, taktéz osténi
oken a dvefri, dale budou osazeny rohové listy s okapnickou.

Definitivni barevné feeni bude uréeno po odvzorkovani vytypovanych odstinQ
barev na misté (vzorek min. 1 x 1 m). Dodavatel predlozi vzorky barev k
odsouhlaseni architektovi a investorovi.

b) vnitfnich

Stavajici zdivo v mistech zdsahu bude odisténo, barva bude oskrabana a
budou provedeny lokdlni opravy zdiva. Bude provedena nova
vapenocementova Stukova omitka.

Findlni povrchovou vrstvu omitanych a sadrokartonovych ploch bude tvorit
vymalba v odstinu dle pozadavku investora, provedena na predem
zpenetrovany povrch.

2.2.18. povrchové upravy stropt
Stavajici povrchové Upravy stropd budou zachovany, nové p.d. jsou navrzeny
pouze v mistnostech, dotéenych stavebnimi Upravami.
Na novych stropnich konstrukcich bude provedena nova vapenocementova
Stukova omitka.
Findlni povrchovou vrstvu omitanych ploch bude tvorit vymalba v odstinu dle
investora (ref. bild), provedena na predem zpenetrovany povrch.

2.2.19. podhledy
Dle stavajiciho reseni

2.2.20. klempirské vyrobky
V rdmci vymeény otvorovych vyplni je pocitano s vymeénou stavajicich parapetnich
plechd.
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V ramci rekonstrukce stresniho plasté budou provedeny kompletné nové
klempirské prvky na atikach a dalSich konstrukcich.

Klempirské prvky budou provedeny z predzvétralého titanzinkového plechu tl.
0,7 mm v tmavé Sedém odstinu RAL 7021 (alternativné 7016). Podrobny vypis
klempitskych vyrobkd je pfFilozen u PD.

Sklony klempitskych prvkl, zejména parapettd a oplechovani atik budou 5%.

Provedeni parapetl viech oken je patrné z detailu 401 ve vykresové &asti této
projektové dokumentace.

Klempiiské prace budou provedeny dle CSN 733610 - Navrhovani klempitskych
konstrukci a technologickych postupl pro klempitské prace s navrzenym
materidlem. Spojovani a vyroba klempifskych vyrobk( musi zarover respektovat
technologické a dilensko-montaZni pokyny a doporuéeni jednotlivych vyrobcl pro
dany typ pouzitého materialu.

Navaznost na konstrukci stavby a presné rozméry budou stanoveny vyrobni
dokumentaci dodavatele. Pred zpracovanim vyrobni dokumentace a zadanim
zdmecnickych vyrobkl do vyroby je nutno dodavatelem ovéfit rozméry
navazujicich konstrukci na stavb&. Dodavka klempiiskych vyrobk( je véetné
véech kotvicich a kompleta&nich prvkd ke stavebni &asti.

2.2.21. truhlarské vyrobky

Vnitfni parapety budou provedeny jako dfevovlaknité z MDF desek, v barevném
provedeni RAL 8007. Povrchu bude tvoren vysokotlakym laminatem a opatren
okapnim nosem. Pozadavek na vyrobu desek je z jednoho kusu.

Navaznost na konstrukci stavby a presné rozméry budou stanoveny vyrobni
dokumentaci dodavatele. Pred zpracovanim vyrobni dokumentace a zadanim
zdmecnickych vyrobkl do vyroby je nutno dodavatelem ovéfit rozméry
navazujicich konstrukci na stavb&. Dodavka truhlafskych vyrobkd je véetné
véech kotvicich a kompletaénich prvkl ke stavebni ¢asti.

2.2.22. zamecnické vyrobky
Navrzené zamecnické vyrobky budou tvoreny vnéjSimi zebriky pro pristup na
stfechu, vétracich mrizek, ocelové markyzy zastreSené.

Navaznost na konstrukci stavby a presné rozméry budou stanoveny vyrobni
dokumentaci dodavatele. Pred zpracovanim vyrobni dokumentace a zadanim
zdmecnickych vyrobkl do vyroby je nutno dodavatelem ovéfit rozméry
navazujicich konstrukci na stavbé&. Dodavka zamecnickych vyrobk( je vietné
véech kotvicich a kompletaénich prvkl ke stavebni ¢asti.

2.2.23. schodisté

V ramci rekonstrukce obvodového plasté se nebude zasahovat do vnitfnich
schodist a je pouze uvazovano s drobnymi Upravami dle rozsahu a potfeby na
venkovnich schodistich do objektu.
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2.2.24. kominy
PFi rekonstrukci nedochdzi k 24dnym z&sahim do kominovych téles.

2.2.25. hromosvody

Bude provedena kompletni vyména hromosvodové jimaci soustavy, vcetné
revize. Je nutné premeérit stavajici zemnéni a v pripadé nutnosti jej vymeénit, tak
aby spliioval stavajici platné normy.

Soudasti dokumentace je samostatna ¢ast - D.1.4.9.2 - OCHRANA PRED
BLESKEM

2.2.26. upravy pro provedeni instalaci TZB

V fesSenych prostorech jsou navrzeny silnoproudé instalace.

Zarizeni TZB budou provedena dle prislusnych casti projektové dokumentace.
Budu provedeny potfebné pomocné prace pro provedeni rozvod( instalaci;
zejména se jedna o provedeni drazek do zdiva, zaomitani drazek, provedeni
prostupl véetné zacisténi.

V rédmci zatepleni, bude v mistech budoucich prostupd VZT potrubi, nutné udélat
pfipravu pro umisténi prostupl na fasadu. Pfiprava bude spoclivat v upraveni
konstrukce stav. FEAL systému (posunuti vymény) a vyména vnitiniho
sklénéného zaklopu za cementrotriskové desky tl. 10mm (CETRIS). Je nutné tuto
akci koordinovat s akci Rekuperacni vétrani objektu Svidnicka 506/1 (projektant
ABCD studio, s.r.0.) pro presnou polohu VZT potrubi.

2.2.27. sadové a terénni Gpravy

Terénni Upravy budou provedeny pouze v rozsahu vyrovnani terénu do
pGvodniho spadu po provedeni zemnich a vykopovych praci. Pfebyte¢na zemina
bude pouzita pro zemni prace v ramci arealu investora.

Travnaté plochy dotéené stavebni Ccinnosti budou po dokonceni praci
revitalizovany a osety travnim semenem.

2.2.28. zpevnéné plochy

V ramci rekonstrukce objektu dojde k vybudovani nového okapového chodniku
kolem celého objektu. Okapové chodniky budou tvoreny betonovou dlazbou
600/600/50mm do stérkopiskového loze ukoncené betonovymi obrubniky.
Celkova Sirka okapového chodniku véetné obrubniku bude 700 mm.

V01 - Skladba okapového chodniku

1) Betonova dlazba tl. 50 mm
2) Hutnéna vrstva kamenné drti, frakce 4-8 mm, tl. 40 mm
3) Hutnéna podkladni vrstva z kamenné drti, frakce 16-32 mm tl. 120 mm
4) Vrstveny zasyp vykopu pro ,,pfitlaceni,, izolace XPS k podkladu

Pozn.: Zasyp bude hutnény po vrstvach tl. 200mm, Edef,2,min = 45 MPa

CELKEM tl. min. 210 mm

ABCD Studio, s.r.o., Pafikova 910/11a, 190 00 Praha 9 - Vysocany, CR 24-017 S.E.N. objektu Svidnickd 506
IC 22794107, DIC CZ22794107, vedeno u MS v Praze, odd. C, vl. 199131 26.8.2025
Tel: +420 606 475 474, mail: hroch@abcdstudio.cz, www.abcdstudio.cz 14/23


mailto:hroch@abcdstudio.cz

ABCD \w7
STUDIO /A

projekty a povoleni staveb
2.2.29. technika prostredi staveb

a) zarizeni pro vytapéni staveb:
V ramci stavebnich Uprav nedochazi k zasahu do otopné soustavy, avsSak vlivem
zlepSeni vlastnosti obalky budovy dojde k vyraznému snizeni tepelné ztraty
budovy a tedy i potfeby na vytapéni.

b) zarizeni zdravotné technickych instalaci:
Vodovod: Stavebni Upravy nezasahuji do systému vodovodu

Kanalizace: V rédmci stavebnich Gprav dojde k novému provedeni destovych
svodd. Nedojde v3ak k navyseni kapacity.

c) Vzduchotechnika a klimatizace:
V ramci stavebnich Uprav budou vyménény vétraci mrizky fasady s posunutim o
tl. zatepleni. Provedeni mfizek bude v pozinkovaném provedeni.

d) plynova zarizeni:
V ramci stavebnich Uprav nedochazi k zasahu do plynového rozvodného potrubi.

e) zarizeni silnoproudé elektrotechniky vcetné bleskosvodti:
Stavajici bleskosvody budou demontovany a provedeny nové dle platnych
vyhlasek a norem.

Nova svétla budou osazena v polohach stavajicich svétel, avSak je nutné jejich
prepojeni a prodlouzeni kabell o tl. KZS. Po dokoné&eni praci bude doloZena
revizni sprava o funkcénosti a bezpecnosti téchto zafizeni

f) zarizeni slaboproudé elektrotechniky:
V ramci stavebni Uprav dojde k posundm stavajicich rozvod( slaboproudd
vedenych po stresni konstrukci, a fasadé vyskytuji-li se.

2.2.30. pozadavky na dodavatelské dokumentace, vzorkovani

1) Pozadavky na dodavatelské dokumentace
K vylouceni vSech nejasnosti je po zhotoviteli pozadovéno vypracovani
dilenskych dokumentaci minimalné v tomto rozsahu (podrobnéjsi specifikace viz
Privodni zprava):

- fasdda objektu véetné& prosklenych prvkd (okna, stény atd) a navazujicich
dopliikovych pohledové exponovanych prvki (VZT Zaluzie, smaltované ndpisy
apod).

- zamecnické konstrukce

Zde je vybrany dodavatel povinen dokumentaci posoudit, pfipadné navrhnout
alternativni vyrobky Ci reSeni ze svého sortimentu a veskeré nejasnosti nebo
sporné casti si vysvétlit s projektantem.

Pred objednanim materidlu a zahdjenim praci je povinen predat a nechat si
odsouhlasit dilenskou dokumentaci (zastupcem TDI a architektem stavby),
prfipadné navrhnout alternativni vyrobky ze svého sortimentu a veskeré
nejasnosti nebo sporné casti si vysvétlit s projektantem.
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- Technologické postupy provadéni, véetné potvrzeni a garance souvrstvi
Jednd se predevSim a hydroizola¢ni systémy - skladby stfesnich souvrstvi a
nékteré podlahové skladby.

Zde je vybrany dodavatel povinen pred objednanim materidlu a zahajenim praci
na realizaci dokumentaci posoudit, pripadné navrhnout alternativni vyrobky ze
svého sortimentu a veskeré nejasnosti nebo sporné casti si vysvétlit s
projektantem.

Tyto technologické postupy budou pred realizaci predany k odsouhlaseni TDI.

Dodavky budou vzdy realizovany jako komplexni, zabezpecujici cinnost
projektovanych systémQ podle b&znych zvyklosti, pokud neni v nékteré &asti PD
uvedeno jinak - tedy vcetné stavebnich pripomoci, pomocnych konstrukci,
kotveni, kompletadnich a doplikovych prvkl, revize, méfeni, vyrobni
dodavatelské dokumentace, dokumentace skutec¢ného provedeni, provozni
dokumentace a provoznich fadd.

Provadéjici je povinen dodrZzovat montazni navody a technologické postupy
ur¢ené vyrobcem jednotlivych zafizeni.

PFi zpracovani nabidky pro zadavatele musi potencionalni dodavatel vychazet ze
vSech casti dokumentace (tzn. textové casti, technické specifikace - vykazu
vymeér, vykresové Casti) a vyjasnit pripadné nejasnosti nebo nesrovnalosti tak,
aby jeho nabidka byla konec¢na a uUplnd. Tam, kde bude pfi vypracovani nabidky
dodavatel povazovat navrzené freSeni za nevhodné z hlediska vyslednych
uZivatelskych parametrl nebo dokonce za nebezpe&né z hlediska Zivotnosti a
bezpecnosti stavby se ocekava, ze na to upozorni a navrhne modifikované,
vhodnéjsi reSeni. Dodavatel zohledni ve své nabidce, ze dolozi vsechny doklady
potrebné pro Uspésné kolaudacni fizeni a nasledné predani dila uzivateli, v€etné
potfebnych zkousek, provoznich predpisli, méreni a atestd.

Fasdda bude =zateplena kontaktnim zateplovacim systémem, ktery bude
certifikovany dle ETAG 004 a bude mit osvédceni o kvalitativni tridé A dle Cechu
pro zateplovani budov.

Modelacni omitka pro vytvoreni drazek na fasadé, pretrena 2x fasadni barvou.
Jsou navrzeny hmozdinky s Koeficientem bodového tepleného mostu x[chi] max.
0,001 W/K (tato hodnota zabranuje prokreslovani hmozdinek na fasade).
Zapusténa montaz.

2) Vzorkovani
Veskeré pohledové prvky (zejména fasadni materidly, vypIné otvorl, zdmed&nické
vyrobky atd) budou ve formé vzorku pred objednanim a zabudovanim do stavby
predlozeny investorovi a architektovi k odsouhlaseni min. ve tfech navrzich.
Zhotovitel je povinen vzorkovani provadét vcas, v dostatecném predstihu pred
harmonogramem vystavby, aby i v pripadé odmitnuti typu materidlu uvedeném
v projektové dokumentaci byl ¢asovy prostor na vybér plnohodnotné nahrady.
Pred vybérem dodavatele materidlu bude architektem odsouhlasen vzorek
vzhledu v nabizeném provedeni. Tento vzorek miZe dodat vyrobce materidlu
nebo dodavatel stavby.
Pfed realizaci bude architektem schvalen povrch KZS na vzorku provedeném
realiza¢ni firmou, resp. remeslniky, ktefi budou povrch posléze provadét.

3) Realizace
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Provadéni i FeSeni detaild zateplovaciho systému musi byt v souladu s
technologickym ptedpisem vyrobce systémuy. Firma provadé&jici fasddu musi byt
vysSkolena dodavatelem a musi dodrzet systémové detaily.

Postup vytvareni drazek:

Drazky jsou tahané pomoci zubového hladitka podél laté, posledni zub vzdy
pretahnut prvnim zubem v dalSim kroku. Nasledné natér fasadni barvou 2x.

4) Kotevni plan
Vyhotoveni kotevniho planu na zakladé vytahovych zkousek provedenych na

stavbé. Predbézné doporucujeme neuvazovat méné nez 8 hmozdinek na 1mz2,
ale presny pocet hmozdinek pro kalkulaci musi byt stanoven na zakladé
kotevniho planu.

Upozorfiujeme stavbu, ze druh vypliového zdiva, do kterého je KZS kotven,
mUzZe mit vyrazny vliv na kone¢ny pocet hmozdinek.

5) Upravy v detailech
Soklova skladba bude aplikovana nad terénem, balkonem, nad terasou. V
nadzemni Casti soklu bude pouzit expandovany polystyren EPS (soklové desky=
XPS), sokl bude izolovan proti vodé pomoci hydroizola¢ni stérky (faktor dif.
odporu my = min. 5600). Do této stérky bude soklovy izolant lepen, bude s ni
natfena jeho dolni hrana a bude s ni pretfena armovaci stérka v soklové oblasti.
Narozi a nadprazi budou vyztuzeny systémovymi liStami, nadprazi liStou s
okapnickou
Armovaci stérka a omitka bude dUsledné dilatovdna od vekerych prostupl
systémem a od vSech jinych konstrukci.
Objektové dilatace budou priznany v KZS pomoci listy.

2.2.31. technologicky postup provadéni

Pracovni podminky a pripravenost stavby

e Pred zapocletim provadéni ETICS musi byt z postaveného leseni
zkontrolovan stav plvodnich konstrukci. Pfi kontrole budou navrzeny
pripadné dalsSi sanacni prace. Je nutné zkontrolovat prilnavost stavajiciho
podkladu.

e Veskeré pripadné sanacni prace stavajicich konstrukci dle navrhu musi byt
provedeny pred realizaci zateplovaciho systému.

e Pred montazi kontaktniho zateplovaciho systému je nutné, aby byly
osazeny veskeré vypIné& otvorl a byly provedeny rozvody vedené pod
fasadnim systémem.

e Minimalni teplota pro provadéni stérkovani véetné omitek je min. +5°C. Po
provedeni je nutné omitku chranit po dobu 12 hod. Prace Ize provadét i za
prijeti zimnich opatfeni — zakryti leSeni plachtou vcéetné vytapéni a pouziti
specialnich lepidel a prisad.

e Zatepleni nelze provadét za silného vétru, desté a v pripadé vyssich teplot.
Za primého slune¢niho svitu je bezpodminecné nutné provadét ochranu
stavby stinénim (plachty, sité apod.)

Priprava podkladu
e Po pfistavéni leSeni se provede obhlidka pdvodnich konstrukci a stanovi se
pripadni dalsi postup sanace jednotlivych konstrukci a poruch.
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e Podklad pro provadéni ETICS musi byt pevny, nosny, zbaveny volné
oddélitelnych ¢asti, pnuti a deformaci, s prfidrznosti povrchové Upravy 0,8
MPa. Stav podkladu se posuzuje vizualné, poklepem a odtrhovymi
zkouskami.

e Pripadné nesoudrzné vrstvy, které by branily spojeni podkladu s tmelem,
se musi odstranit a poSkozena mista se vyspravi.

e Pripadné se provede biocidni oSetieni podkladu pro zamezeni tvorby plisni

e Trhlinky povrchu, které nejsou zavaznéjsiho statického charakteru, se
prekryvaji bez zvlastni Upravy.

e Podklad nesmi vykazovat vyssi nerovnost. V pripadé vétSich nerovnosti je
nutno podklad vyrovnat jadrovou omitkou nebo vyrovnavacim tmelem,
ktera musi vyzrat dle standardnich pravidel.

e Veskeré rozvody vedouci pod omitkou je nutné vyznadit tak, aby nedoslo k
jejich poskozeni pfi kotveni systému.

e Podklad by mél byt Cisty odmastény a opatfen penetracnim natérem v
prislusném redéni dle navodu.

Obvykly postup montaze ETICS

Zalozeni systému a soklovych list

e Pro spravné zaloZzeni zateplovaciho systému je nutné nejprve vyznacit
uroven zatepleni. V této vysce se pripevnuje ,soklova lista®, zamezujici
mechanickému poskozeni systému ve spodni Urovni.

e Soklové listy se pripevnuji pomoci hmozdinek s vruty, nebo rozpérnymi
nyty v poétu 3ks/m. U nerovnych podkladd se, v mistech hmoZdinek,
soklova lista podlozi vymezovaci podlozkou (Al). Jednotlivé dily soklové
lisSty mohou byt napojovany soklovou spojkou, mezi jednotlivymi dily je
nutné vynechat 2 mm Sirokou dilatac¢ni sparu.

e V narozich a koutech se soklova lista upravi nastfizenim a naslednym
ohnutim na 90, event. je mozné pouzit k tomu urceny rohovy profil.

e Presah okapni hrany oplechovani atiky musi byt min. 30 mm k nové
zateplené plose stény. Spoje ke stresni krytiné je nutné dokonale utésnit.

Lepeni izolacnich desek

e Pfi lepeni izolac¢nich desek se nesmi teplota ovzdusi a desek pohybovat pod
+5°C. Na zamrzlém nebo mokrém podkladé se nesmi pracovat.

e Desky tepelné izolace se lepi hmotou pro lepeni desek tepelné izolace.

e Tloustka lepici hmoty je cca 2-3mm, je nutné zajistit kvalitni kontakt s
podkladem. Pokud je podklad rovny, je mozné maltu nanaset celoplosné
zubovou stérkou (zuby 10x10mm).

e Desky se lepi na sraz bez mezer. Do spar mezi deskami se nesmi dostat
lepidlo, doslo by ke vzniku tepelného mostu s moznosti kondenzace. Desky
se srovnaji poklepem lati (2m). Pripadné trhliny, nebo kdyz mezi deskami
vznikne Sirsi spara je nutno vyplnit kliny z izola¢niho materialu.

e Pro nalepeni prvni rady desek do patni listy plati zasada, Ze izola¢ni desky
musi lezet tésné pritisknuty k predni strané listy. To Ize zajisti
dostatecnym nanosem lepidla v prostoru patni liSty. Spoj zaloZenych desek
nesmi byt nad spojem zakladaci listy. Zakladni usporadani desek je ve
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vazbé se svisle prevazanymi sparami. Lepeni se provadi tzv. ,na vazbu".
Optimalni presah je 2 délky izola¢ni desky, nejméné vSsak 200 mm. Nesmi
vzniknout kFizovy spoj. Desky je nutno peclivé klast na sraz.

Spoje mezi izola¢nimi deskami nesmi byt umist&ny také v rozich otvorl ve
fasadé (okna, dvere...). Izolace rohQ se provadi stfidavé, aby bylo docileno
narozniho zazubeni. Fasadda musi byt chranéna pre destém. V pripadé
proprseni je nutné provést vyménu mokrych desek a zkontrolovat stav a
vihkost desek v ploSe zejména na zakladaci listé a to i v mistech, kterd
nebyla viditeIné postizena destém. Veskeré mokré dilce se z fasady musi
odstranit a nesmi byt zpét pouzity.

Kotveni hmozdinkami

Kotveni hmozdinkami se provadi po zatuhnuti lepiciho tmelu
(technologicka prestavka cca 1 den). Délka kotvicich hmozdinek se voli
takova, aby hloubka kotveni v nosném podkladu byla minimalné 4 cm bez
zfetele na povahu stavajici omitky.

Pro kotveni EPS se pouziji hmozdinky s plastovym trnem.

Pro kotveni EPS s vyrovnanim se pouziji hmozdinky s ocelovym trnem.

Pro kotveni MW se pouziji hmozdinky s ocelovym trnem.

Kotveni se provadi vzdy ve stykovych sparach jednotlivych desek.
Minimalni pocet hmozdinek stanoveny vypoctem je 8 ks na 1m2 (max.
rozte¢ hmozdinek 0,5m).

Kotveni narozi

PFi kotveni izolaénich desek na rozich objektt je nutno kaZdou desku kotvit
v pracovni spare, a to minimalné 15-20 cm od rohu objektu.

Minimalni pocet hmozdinek je 8 ks na 1 m2 (max. rozte¢ hmozdinek 0,5
m).

Ochrana rohtl objektu, oken atd.

Veskeré hrany a rohy je doporuceno chranit pred poskozenim rohovymi
lisStami (plastovymi nebo kombinaci Al plechu a tkaniny). Na vsSech
narozich a osténich zateplené budovy (kromé hran chranénych soklovymi
liStami) se nanese lepici armovaci tmel v pasech Sirky cca 10 cm od hrany
v tl. cca 2 mm. Ihned po naneseni se osadi rohova lista a pomoci hladitka
se do tmelu vtlaéi armovaci sitovina.

V mistech otvorl ve fasad& (okna, dvefe apod.) je nutné diagondiné
pruhem tkaniny o rozmérech cca 40x20 cm zpevnit rohy otvort pod Ghlem
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45°, Neopomenout provést vyztuhy vné roh( osténi oken, tak aby nedoglo
ke statickym porucham. Nesmi se opomenout orientace a spravna aplikace
perlinky.

Stykové spary

Veskeré stykové spary mezi systémem a prilehlymi konstrukcemi (réamy
oken, dveri, atd.) by meély byt vyreseny specialnimi liStami, aby bylo
zajisténo dilatovani zateplovaciho systému.

Celoplosné armovani systému

Teplota pfi nanaseni armovaci vrstvy a jejim vytvrzovani nesmi poklesnout
pod +5°C.

Vyztuzna vrstva se provadi na vnéjsSim povrchu tepelné izolace z lepiciho
tmelu a vyztuzné tkaniny.

Pfed vytvorenim vyztuzné vrstvy je nutné peclivé zméreni rovinnosti
povrchu tepelného izolantu. Nerovnosti, které by mohly negativné ovlivnit
konecnou toleranci v omitce, se musi pri pouziti polystyrenu prebrousit.
Prach po brougeni nesmi na povrchu tepelné izolace zlstat. VyztuZznou
vrstvu je nutno provést nejpozdé&ji do 14 dnl po nalepeni desek tepelné
izolace z pénového polystyrenu.

Desky resp. lamely z mineralni viny, neumoznuji prebrouseni. Zajisténi
potfebné rovinnosti je proto nutné vénovat zvySenou pozornost jiz pfi
jejich upevnovani.

Po osazeni hmozdinek se provede vyrovnavaci vrstva z tmelu v tloustce
min 2mm. Rovinnost povrchu tepelné izolace po vyrovnani ma byt 2 mm
na 2 m lati.

VyztuZnou vrstvu je nutné provést do 14 dnd od nalepeni polystyrénovych
desek, v pripadé prekroceni této doby se musi desky pred provedenim
vyztuzné vrstvy zbrousit, aby se odstranila povrchova vrstva EPS
znehodnocena UV zarenim.

Na povrch tepelné izolacnich desek se nanese zubovym hladitkem (10/10)
v Sifce pasu armovaci tkaniny tmel v tloustce cca 4mm. Shora se rozvine
predem nastfihana vyztuzna tkanina, jednotlivé pruhy se pokladaji s
presahem nejméné 100mm. Tkanina se zatla¢i do mékké stérky hladitkem
a dukladné se uhladi.

Celkova tloustka vyztuzné vrstvy by méla byt 3-4 mm. VSechny pracovni
ukony na vyztuzné vrstvé se provadeéji pred jejim vytvrdnutim, vyztuzna
tkanina mdZe byt ve vrstvé tmelu lehce znatelnd, v zddném piipadé vak
nesmi vystupovat na povrch.

Penetrac¢ni natér

Penetrac¢ni natér zvysuje adhezi podkladu, vyrovnava savost a sjednocuje
jeho barevnost.

Provadi se po dokonalém vyschnuti vyztuzné vrstvy, zpravidla po 5 - 7
dnech. Natér se zpracuje dle predpisu a nasledné se nanasi stétkou nebo
valeckem. Technologicka prestavka je nejméné 24 hodin.

Provadéni vrchni uslechtilé omitky
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Podklad se pred nanasenim penetruje pfipravkem bud ve shodném
barevném odstinu jako omitka, nebo v univerzalni bilé.

Materidl se pred nanasenim dobrfe rozmichd. Nanasi se nerezovym
hladitkem a stahuje rovhomérné na tloustku zrna.

Napojeni omitky se musi provadét vzdy tzv. ,mokré do mokrého".
Nasledné se umélohmotnym hladitkem zpracuje do pozadované struktury.

Omitka se nesmi zpracovavat za teploty vzduchu a podkladu pod 5°C nebo
nad 35°C, na pfimém slunci nebo za silného vétru. Pri 20°C a 65%
relativni vlhkosti vzduchu lze v pripadé potieby za 24 hod. povrch pretirat.
Nizké teploty a vysoka vlhkost vzduchu tuto dobu prodluzuji.

Pro fasadni plochu je potrfebné pouzit vzdy materidl téze Sarze, optimalni
je namichat material na celou sténu najednou. Dokonceny zateplovaci
systém musi byt vzhledové a barevné jednotny, s rovnomérnou
strukturou.

Styk dvou barevnych odstint v omitkach, nebo ukon&eni omitky se provadi
pomoci lepici pasky, pripadné délicimi listami.

Kontrola kvality

Kontrola kvality a provadéni praci je v prib&hu a po dokonéeni realizace
zamérena zejména na :

Kvalitu a pridrznost podkladu, dokonalé ocisténi, odstranéni neinosnych a
nepridrznych vrstev a pripadné vyrovnani vétsich nerovnosti.

Kontrola polohy zakladacich list a jeji rovinnosti.

Kontrola tloustky a druhu tepelné izolace dle PD.

Dodrzovani technologického postupu a vdech konstrukénich detaill
zateplovaciho systému stanovenych vyrobcem ETICS.

Realizaci  zateplovaciho obkladu pfi  odpovidajicich  klimatickych
podminkach.

Dodrzovani dostate¢nych presahd klempifskych prvkd, oplechovani apod.,
dostate¢né prodlouzeni Uchytek zemnicich svodd bleskosvodl, destovych
svodd, jejich spravnou zpétnou montaz apod.

Lepeni tepelné izolacnich desek na sraz bez mezer a nerovnosti. Kontrolu
rovinnosti nalepovanych izolacnich desek.

Dodrzovani vazby tepelné izola¢nich desek v plose a na narozi a provadéni
na ,prapor".

Dodrzovani prfesahl vyztuzné sité. Dokonalé zakryti vyztuzné sité a
talifovych hmozdinek vyztuznou vrstvou.

Kvalitni provedeni omitky zateplovaciho systému bez viditelnych
nerovnosti, napojeni a barevnych rozdill, vytvofeni pravidelné struktury
povrchu.

Pro dosazeni stejnobarevnosti povrchové omitky a nejlepsi rovinnosti
zateplovaciho systému je nutné realizovat celé strany fasady v jedné
etapé.

2.2.32. referencni technologicky postup provadéni dle standard STO

1) Obecny standard kontaktniho zateplovaciho systému (KZS):

ABCD Studio, s.r.o., Pafikova 910/11a, 190 00 Praha 9 - Vysocany, CR 24-017 S.E.N. objektu Svidnickd 506
IC 22794107, DIC CZ22794107, vedeno u MS v Praze, odd. C, vl. 199131 26.8.2025
Tel: +420 606 475 474, mail: hroch@abcdstudio.cz, www.abcdstudio.cz 21/23


mailto:hroch@abcdstudio.cz

280 3

projekty a povoleni staveb

Fasdda bude =zateplena kontaktnim zateplovacim systémem, ktery bude
certifikovany dle ETAG 004 a bude mit osvédceni o kvalitativni tfidé A dle Cechu
pro zateplovani budov.

systém: StoTherm Vario

2) Povrchova Uprava:
Modelac¢ni omitka pro vytvoreni drazek na fasadeé, pretrena 2x fasadni barvou.
omitka: StoMiral MP + StoColor Maxicryl

3) Hmozdinky

Jsou navrzeny hmozdinky s Koeficientem bodového tepleného mostu x[chi] max.
0,001 W/K (tato hodnota zabranuje prokreslovani hmozdinek na fasadé)
Navrzené hmozdinky: zapusténé hmozdinky Sto-Ecotwist (uzavreni otvoru EPS
zatkou nebo PU pénou)

REALIZACE

Provadéni i Fedeni detaild zateplovaciho systému musi byt v souladu s
technologickym predpisem vyrobce systémuy. Firma provadé&jici fasddu musi byt
vySkolena dodavatelem a musi dodrzet systémové detaily.

Postup vytvareni drazek:

Drazky jsou tahané pomoci zubového hladitka podél laté, posledni zub vzdy
pretahnut prvnim zubem v dalSim kroku. Nasledné natér fasadni barvou 2x.

VZOROVANI

Pred vybérem dodavatele materidlu bude architektem odsouhlasen vzorek
vzhledu v nabizeném provedeni. Tento vzorek miZe dodat vyrobce materidlu
nebo dodavatel stavby.

Pfed realizaci bude architektem schvalen povrch KZS na vzorku provedeném
realizacni firmou, resp. remesliniky, kteri budou povrch posléze provadét.

KOTEVNI PLAN

Vyhotoveni kotevniho planu na zakladé vytahovych zkousek provedenych na
stavbé. Predbézné doporucujeme neuvazovat méné nez 8 hmozdinek na 1mz2,
ale presny pocet hmozdinek pro kalkulaci musi byt stanoven na zdakladé
kotevniho planu.

Upozorfiujeme stavbu, ze druh vypliového zdiva, do kterého je KZS kotven,
muUze mit vyrazny vliv na koneény poéet hmozdinek.

DETAILY

- soklova skladba bude aplikovdna nad terénem, balkonem, nad terasou. V
nadzemni Casti soklu bude pouzit expandovany polystyren (soklové desky= XPS),
sokl bude izolovan proti vodé pomoci hydroizolacni stérky (faktor dif. odporu my
= min. 5600). Do této stérky bude soklovy izolant lepen, bude s ni natrena jeho
dolni hrana a bude s ni pretfena armovaci stérka v soklové oblasti. Skladba viz
nize.

- narozi a nadprazi budou vyztuzeny systémovymi liStami, nadprazi liStou s
okapnickou StoTropfkantenprofil

- armovaci stérka a omitka bude dUsledné dilatovana od ve&kerych prostupl
systémem a od vsech jinych kci:

ABCD Studio, s.r.o., Pafikova 910/11a, 190 00 Praha 9 - Vysocany, CR 24-017 S.E.N. objektu Svidnickd 506
IC 22794107, DIC CZ22794107, vedeno u MS v Praze, odd. C, vl. 199131 26.8.2025
Tel: +420 606 475 474, mail: hroch@abcdstudio.cz, www.abcdstudio.cz 22/23


mailto:hroch@abcdstudio.cz

e 3

projekty a povoleni staveb

a) specielni listou (okna- napf. StoAnputzleiste Supra, parapet dle typu
parapetu), b) samolepici expanzni  paropropustnou paskou  napf.
StoFugendichtband (atika, dolni hrana parapetu, prichod zabradli...)

- objektové dilatace budou pfiznany v KZS pomoci listy.

NAVRHOVANA SKLADBA FASADY standard napt. StoTherm Vario
e penetrace: StoPlex W
lepidlo: StoLevell Duo plus
izolace: fasadni polystyrén EPS 70F
hmozdinky: Sto-Ecotwist;
armovaci vrstva: StolLevell Duo plus
armovaci sitovina: je apretovana proti zdsadam, kladena s presahem,
StoGlasfasergewebe F

e mezinatér StoPrep Miral
e omitka: StoMiral MP
e fasadni barva: StoColor Maxicryl

NAVRHOVANA SKLADBA SOKLU (do v. 300- nad G.t. balkonem ¢& terasou)
standard napfr. Sto:
e penetrace: Sto-Flexyl (hydroizolac¢ni vicelucelova fasadni stérka, micha se
1:1 s portlandskym cementem)
e lepidlo: Sto-Flexyl
e izolant: soklové desky z expandovaného polystyrenu (extrudovany
polystyren nesmi byt pouzit v nadzemni ¢asti kvili jeho velké roztaznosti),
dolni &ast pod terénem sefiznuta v Uhlu 45 stupfiti nebo rovné tam, kde
navazuje na podzemni extrudovany polystyren
e armovaci vrstva: StolLevell Duo Plus
e armovaci sitovina: armovaci sitovina s apretaci proti zdsaddm (Sto-
Glasfasergewebe F) s minimalnim prekrytim spojt o 100 mm,
e ochrana tep. izolace: natér Sto-Flexyl, (aplikovan téz na dolni hrané
izolantu pod terénem)
e mezinatér: Sto-Putzgrund.
e omitka: soklova omitka StoSuperlit

02/2025

Jan Mastik
ABCD Studio, s.r.o.
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