BLOK D - PUDORYS
2. NP - STAVAJICI STAV

120"
470,

6000

6000

6000

o
6000

o
00 = =
~— (o)) )
(X ~ o
e}

-+

o

S

S

©

o

o

S

W

-

o

o

S

w

o

S

S

o

O S

NS

— &

L 13290 /
i = < 4
» 13170 El: 1
W\@ /
570, 6000 | 6000 1600/
1 1 1 1 //‘
2l

| | .7
=] o %
| | | i
| | |
1 \\

B | |

T

| | !
il

i —

N\ NN\
A0 IR IIRRTRT RRRY

] | TELOCVICNA

<
\

AN

<
\

T
I

|

‘ CHODBA

N

NARADOVNA

)

TELOCVICNA

e
ASANS

570
i 13170
120

%

CHODBA
|

|

i . i

CHODBA

p:
\ N
BLOK B N
‘ a BLOK C R
L 2
| LEGENDA MATERIALU: o) =
- - % > ﬂ { HLAVNi
| , o . ! VSTUP
| - STAVAJICI NOSNE 7B SLOUPY | ATRIUM <
m X
o)
‘ ,/ 7 s _ ., _ v v _ E EI
77/ STAVAJICI NOSNE 78 STENOVE PANELY
‘ Dl N1 D Dl :
STAVAJICI VNITENI ZDIVO BLOK A
| S L, e - w o
LEGENDA DEMOLICE/BOURANI: S
DEMOLICE SVISLYCH KONSTRUKCI
KA DEMOLICE VODOROVNYCH KONSTRUKCI VCETNE NOSNE STROPNI KCE

ODSTRANOVANE

ODSTRANOVANE

ODSTRANOVANE

ODSTRANOVANE

ODSTRANOVANE

PRVKY

PRVKY

PRVKY

PRVKY

PRVKY

PRVKY

ZNACENY KONSTRUKCE POD ROVINOU PODLAHY DANEHO PODLAZI

CELKOVA DEMONTAZ STAVAJICIHO PODHLEDU

ODSTRANENI PODLAHOVYCH KONSTRUKCI NA NIZSI NIVELETU

| |
S F — 7* I - T ODSTRANOVANE
IS — a I — . L

OKNA, VCETNE VNITRNICH A VNEJSICH PARAPETU
VCETNE STINICICH LAMELOVYCH MARKYZ (SOUCASTI OKEN)

DVERE

ZAMECNICKE

KOMPLETNI DEMONTAZ PLECHOVE FASADY,
VCETNE ODSTRANENI STAVAJICI TEPELNE
IZOLACE Z CEDICOVE VATY

KLEMPIRSKE

OSTATNI (SVETLA, ZVONKY, FASADNI A STRESNI PRVKY)

0 REPASI, NEBO DEMOLICI STAVAJICICH PRVKU BUDE ROZHODNUTO NA
ZAKLADE SHP A TRUHLARSKEHO ZHODNOCENI STAVU PRVKU

ODSTRANOVANE PRVKY — TRUHLARSKE (PARAPETY, ..)

POZNAMKA:

—  NEDILNOU SOUCASTI DOKUMENTACE JE TECHNICKA ZPRAVA

—  DEMOLICE A ODSTRANOVANI PRVKU BUDOU PROBIHAT POSTUPNYM A BEZPECNYM ROZEBIRANIM

—  ZASAHY DO KONSTRUKCI BUDOU PROBIHAT V MINIMALNIM ROZSAHU, TAK ABY MAXIMUM STAVAJICI HMOTY
ZUSTALO ZACHOVANO, POSTUPY PRACI BUDOU UPRESNOVANY NA ZAKLADE ZJISTENYCH SKUTECNOSTI PRI

PROVADENI PRACI

—  POKUD BUDOU PRI PROVADENI PRACI OBJEVENY VE STAVAJICICH KONSTRUKCICH, KTERE JSOU SKRYTE,
ROZDILY OPROTI PREDPOKLADU 7 PROJEKTOVE DOKUMENTACE BUDE PRIZVAN PROJEKTANT ZA UCELEM
ZPRACOVANI PRIPADNE UPRAVY PUVODNIHO RESENI

—  VYZNACENY JSOU JEN HLAVNI BOURACI PRACE, MENSI PROSTUPY / PRURAZY A DRAZKY PRO TECHNOLOGIE

NEJSOU VYZNACENY

—  VESKERE KONSTRUKCE PROVADET DLE TECHNOLOGICKYCH DOPORUCENI VYROBCE A PRISLUSNYCH NOREM

—  ROZMERY, TYPY KONSTRUKCI A DISPOZICNI RESENI OBJEKTU JSOU PREVZATY PREDEVSIM NA ZAKLADE
ARCHIVNI DOKUMENTACE A MOHOU SE LISIT 0D SKUTECNOSTI

—  VESKERE KOTY JE NUTNO PRED ZAPOCETIM REALIZACE OVERIT NA STAVBE

—  SOUCASTI DEMONTAZI BUDOU | VETRACI MRIZKY NA FASADACH, VODOVODNI KOHOUTEK,VESKERE SMALTOVANE
CEDULE, STINICI MARKYZY, KTERE JSOU SOUCASTI OKEN, MARKYZY NAD DVERMI

—  RESENI OKAPOVEHO CHODNICKU, OPRAVY VENKOVNICH POMOCNYCH SCHODIST U VSTUPU DO OBJEKTU JSOU
RESENY SAMOSTATNYM VYKRESEM C_03 — ROZSAH A POZICE POCHOZICH A POJIZDNYCH PLOCH
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GENERALNI PROJEKTANT: v
ABCD> <

ABCD Studio, s.r.o., Pafikova 910/11a

Ing. Pavel HROCH 190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474
ZODPOVEDNA OSOBA GP: ABCD Studio, s.r.0., Pafikova 910/11a
Ing. Pavel HROCH 190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474
VEDOUCT PROJEKTANT CASTI: | ABCD Studio, s.r.o., Pafikova 910/11a
Ing. Pavel HROCH 190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474
VYPRACOVAL: ABCD Studio, s.r.o., Pafikova 910/11a
Jan Mastik 190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474
INVESTOR:

Servisni stfedisko pro spréavu svéfeného majetku MC Praha 8
U Synagogy 236/2, 180 00 Praha 8

STUPEN:

DOKUMENTACE PRO STAVEBNI POVOLENI
A PRO PROVEDENI STAVBY

STAVBA:

S.E.N. objektu Svidnicka 506/1
Svidnicka 506/1, 181 00 Praha 8- Troja

STAVEBNI CAST D.1.1
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