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A PRUVODNI ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby:
Rekuperacni vétrani objektu Svidnicka 506/1
Svidnicka 506/1, 181 00 Praha 8 - Troja
Ucel stavby: instalace rekuperacnich jednotek v u¢ebnach skoly

charakter stavby: stavebni Upravy

b) misto stavby:

obec: Praha 8
katastralni Gzemi: Troja [730190]
Cislo parcely: 1316
LV: 872
adresa objektu: Svidnickd 506/1, 181 00 Praha 8 -
Troja
Vlastnik objektu: HLAVNI MESTO PRAHA,

Marianské namésti 2/2,
11000 Praha 1 - Staré Mésto

Svérena sprava nemovitosti:  Méstska Cast Praha 8
Zenklova 1/35
180 00 Praha 8 - Liben

Spravce: Servisni stredisko pro spravu svéreného majetku
Méstska Cast Praha 8
U Synagogy 2/236
180 00 Praha 8 - Liben

Investor: Servisni stredisko pro spravu svéreného majetku
Méstska cast Praha 8
U Synagogy 2/236
180 00 Praha 8 - Liben

c) predmét dokumentace:

Predmétem projektové dokumentace je zfizeni rekuperacniho vétrani uceben
stavajiciho objektu Kralovské stredni Skoly a Prvni soukromé hotelové Skoly lezici
v ul. Svidnicka 506/1, Praha 8.
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Navrzeno je osazeny interiérovych decentralnich rekuperacnich jednotek a
souvisejici stavebni prdce - zejména provedeni prostupl obvodovou sténou,
osazeni zakrytl potrubi a zajisténi napajeni jednotek.

Jedna se o zménu dokoncené stavby.

Redeny objekt je trvald stavba, po dokonéeni planovanych stavebnich praci se
tento stav nezméni.

Ucel vyuziti objektu zlstane zachovan - jednd se o $kolsky objekt, prostory
slouzi pro zajisténi stfredoskolského a vysokoskolského vzdélani.

A.1.2 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, popripadé jména a prijmeni, obchodni firma, identifikacni
Cislo osoby, bylo-li pridéleno, sidlo (fyzicka osoba podnikajici)
nebo obchodni firma nebo nazev, identifikacni cCislo osoby, bylo-li
pridéleno, sidlo (pravnicka osoba)

ABCD Studio, s.r.o.

Parikova 910/11a

190 00 Praha 9

ICO: 22794107, DIC: CZ22794107
odp. zastupce: Ing. Pavel Hroch

b) jméno, popripadé jména a pFijmeni hlavniho projektanta vcetné
Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych nebo
registrovanych osob vedené Ceskou komorou architektii nebo
Ceskou komorou autorizovanych inZenyri a techniki &innych ve
vystavbé, s vyznacenym oborem, popripadé specializaci jeho
autorizace

Ing. Pavel Hroch, CKAIT: 0008523 (autorizovany inzenyr pro pozemni stavby)

c) jména a prijmeni projektanti jednotlivych casti dokumentace
véetné cisla, pod kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych
nebo registrovanych osob vedené Ceskou komorou architektii nebo
Ceskou komorou autorizovanych inZenyri a techniki &innych ve
vystavbé, s vyznacenym oborem, popripadé specializaci jejich
autorizace

Josef Némecek CKAIT 0401277 (autorizovany technik pro pozarni bezpecnost
staveb)

d) jméno, popFipadé  jména a PpFijmeni autorizovaného

zemémeérického inZenyra vcetné Cisla polozky, pod kterym je veden

v rejstfiku autorizovanych zeméméFickych inZenyrii u Ceské
komory zemémérici
Zameéreni nebylo provadéno.

A.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

e Zadavaci dokumentace
e Vypis z katastru nemovitosti
e snimek katastralni mapy (www.cuzk.cz)
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digitalni mapa hl. m. Prahy v¢. archivnich inzenyrskych siti

e Konzultace a upresnéni investorského zaméru stavby
Projektova dokumentace , Objekt Svidnicka 1/506, 181 00 Praha 8 -Troja -
instalace rekuperacnich jednotek™ (BOMART spol. s.r.0., 08/2017)

e Energeticky posudek Snizeni energetické narocnosti Skolsky objekt
Svidnicka - Ing. Jan Karnik, 05/2024

e Prikaz energetické naro¢nosti budovy - Ing. Jan Karnik, 05/2024

A.3 TEA - TECHNICKO-EKONOMICKE ATRIBUTY BUDOV
a) obestavény prostor
cca 26572 m3
b) zastavéna plocha
5295 m?
c) podiahova plocha
cca 8092 m?
d) pocet podzemnich podlazi
1
e) pocet nadzemnich podlazi
3
f) zplisob vyuziti
stavba obcanského vybaveni
g) druh konstrukce
zelezobetonovy skelet, cihly, tvarnice v¢. kombinaci
h) zpdsob vytapéni
centralni dalkové (kotel mimo stavbu) - stavajici
i) pFipojka vodovodu
s vodovodem - stavajici
Jj) PFipojka kanalizacni sité
pFipoj na kanalizacdni sit - stavajici
k) pripojka plynu
plyn z verejné sité - stavajici
1) vytah
bez vytahu

A.4 ATRIBUTY STAVBY PRO STANOVENI PODMINEK NAPOJENI A
PROVADENI CINNOSTI V OCHRANNYCH A BEZPECNOSTNICH
PASMECH DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY

a) hloubka stavby
-2,5m - kolektor - stavajici

b) vyska stavby
+8,350 - atika blokd A, B
+11,850 - atika bloku C
+11,950 - atika bloku D

c) predpokladana kapacita poctu osob ve stavbé
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Nedojde k navyseni kapacity poctu osob, stavajici kapacita je cca 500 osob.

d) planovany zacatek a konec realizace stavby
predpokladané terminy realizace stavby - 10/2025-10/2026
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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 CELKOVY POPIS UZEMI STAVBY

a) zakladni popis stavby; u zmény stavby Udaje o jejim soucasném
stavu, zavéry stavebné technického, prFipadné stavebné
historického priizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukci 5

Jedna se o stavajici skolsky objekt v ul. Svidnicka, Praha 8 - Troja. Skola se

sklada z péti objektl seskupenych kolem dvora, kdyZ vychodni &ast tvofi vstup

se Satnami, jizni Casti jsou ucebny a kabinety, severni Cast je taktéz tvorena

uéebnami a kabinety, na severovychodé stravovaci ¢ast a od vstupu

nejvzdalenéjsi (zapadni) ¢asti je situovan pavilon télocvicny.

Plvodni objekt &koly byl postaven v radmci vystavby bohnického sidlisté

pravdépodobné v 70. letech 20. stoleti. Konstrukéné se jedna o Zelezobetonovy

montovany skelet, jednu z tehdy pouzivanych variant pro vystavbu novych

montovanych Skol. Skelet ma dvé travé - 7,20 (ucebny) + 2,4 m (chodby).

Stredni prlvlak ve tvaru obraceného T s viditelnymi pFirubami je podepien

sloupy 400/400 po 6,0 m. Obvodové prlvlaky tvaru L jsou neseny sloupy

300/400 v polovi¢cnim modulu 3,0 metru. Stropni panely jsou pravdépodobné

dutinové skladebné tloustky 250 mm. Objekt je podle archivni projektové

dokumentace zalozen na zZelezobetonovych patkach, po obvodé kombinovanych

s pasy. Do nosnych konstrukci objektu nebude zasahovano.

Podrobny stavebné& technicky prizkum nebyl pro Glely projektu provadén,

stavajici stav je dle dostupnych informaci a zevrubné prohlidky hodnocen jako

odpovidajici danému stafi a pribé&Zné Udrzb& objektu, bez znamek statickych

nebo jinych poruch.

Objekt neni historickou ani kulturni pamatkou.

Stavajici napojeni objektu na vodovod, kanalizaci, plynovod a teplovod zUstane

zachovano beze zmény.

Dopravni nepojeni na pfilehlé komunikace zlstane zachovéno beze zmény.

b) charakteristika Gzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a
zastavénost Gzemi, poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi,
poddolovanému Gzemi apod.

Stavajici objekt je soucasti zastavéného Uzemi v intravildnu obce.

Pozemek je prevazné rovinaty, uzplsobeny svému Ulelu - souddst Skolského

objektu, v Casti pozemku jsou vybudovana sportovni hristé, zbytek pozemku

kolem objektu je tvoren zeleni. Pozemek je oplocen.

Objekt i pozemek jsou vyuZivany v souladu s plvodnim uUlelem, tedy pro

zajisténi zakladniho a stfedoskolského vzdélani.

Objekt se nenachazi v zaplavovém Uzemi, poddolovaném uGzemi ani v Uzemi

s nerostnymi zdroji.

c) udaje o souladu stavby s Gzemné planovaci dokumentaci a
tUzemnimi opatfenimi nebo s cili a koly tzemniho planovani, a s
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pozadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych,

archeologickych a urbanistickych hodnot v Gzemi
Jednd se o stavajici objekt skoly, v ramci planovanych stavebnich Uprav se ucel
uzivani objektu nezméni, vSe je v souladu s platnou Uzemné planovaci
dokumentaci - Uzemni plan sidelniho Utvaru hl. m. Prahy.
Objekt je, dle platného Uzemniho planu, soucasti plochy VV - verejné vybaveni.
Vyuziti je definovano:
Hlavni vyuZiti: Plochy slouZici pro umisténi vdech typu vefejného vybaveni
mésta, tj. zejména pro Skolstvi a vzdeélavani, zdravotnictvi a_socialni sluzby,
verejnou spravu meésta a zachranny bezpecnostni systém. Skoly a Skolska
zarizeni, mimoskolni zafizeni pro déti a mladez, zdravotnickd zafrizeni, zafizeni
socidlnich sluzeb, hygienické stanice, zafizeni zachranného bezpecnostniho
systému, meéstské (rady, krematoria a obradni siné, vysokoskolska zafizeni.
Sportovni zafizeni, zafizeni verejného stravovani, kulturni zafizeni, kostely a
modlitebny, nerusici sluzby, to vSe souvisejici s hlavnim vyuzitim. Drobné vodni
plochy, zelen, pési komunikace a prostory, komunikace vozidlové, cyklistické
stezky, plosna zarizeni technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu a
liniova vedeni technické infrastruktury. 5
Ostatni vzdélavaci a Skolskd zarizeni, nezapsana v rejstfiku MSMT Skol a
Skolskych zafizeni4, ve smyslu § 7 Skolského zakona. Zarizeni socialnich sluzeb
nad ramec zakona ¢. 108/2006 Sb., o sociadlnich sluzbach. Pro uspokojeni potreb
souvisejicich s hlavnim a pripustnym vyuzitim lze umistit: ubytovaci zafizeni,
administrativni plochy, obchodni zafizeni s celkovou hrubou podlazni plochou
neprevysujici 300 m2, &erpaci stanice pohonnych hmot bez servisi a opraven
jako nedilnd &ast gardzi a polyfunkénich objektl, manipulaéni plochy, malé
sbérné dvory, sluzebni byty, parkovaci a odstavné plochy, gardze. Dale lze
umistit: stavby, zafizeni a plochy pro provoz PID. Pro podminéné pripustné
vyuziti plati, ze nedojde k znehodnoceni nebo ohrozeni vyuzitelnosti dotlenych
pozemka.
Nepripustné je vyuziti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, které je v
rozporu s charakterem lokality a s podminkami a limity v ni stanovenymi nebo je
jinym zplsobem v rozporu s cili a Ukoly Gzemniho planovani.

Stavajici objekt je v souladu s platnym Uzemnim planem a navazuje na okolni
7 W7 7 7 . v v 7 v v Vs . o] /4 7 v

stavajici zastavbu, ktera je tvorena prevazne bytovymi domy ruznych vysek a
. o v . V4 . . v . . v v7s g

objemu, verejny prostor mezi bloky je vyplnen komunikacemi pro pesi a zeleni.

V reSeném Uzemi se nenachazeji kulturné historicky, architektonicky,
archeologicky a urbanisticky hodnotné prvky, planované stavebni Upravy
(zatepleni fasady a stfechy, vyména vné&jsich vypIni otvort) nebudou mit za
disledek znehodnoceni stavajiciho vefejného prostoru. Naopak dojde ke zlepseni
vzhledu stavajiciho objektu, kdy budou jednotlivé fasddy sjednoceny pod jeden
odstin, budou provedeny nové vyplné otvord v jednotném barevném a
materidlovém reseni.
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d) vycet a zavéry prizkumd
Prizkumy nebyly provadény.

e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavk(i na vystavbu
Bez pozadavku na povoleni vyjimky z pozadavkl na vystavbu.

f) stavajici ochrana tzemi a stavby podle jinych pravnich predpist,
vcéetné rozsahu omezeni a podminek pro ochranu

Objekt se nenachdzi v Uzemi s ochranou podle jinych pravnich predpisi ani

v ochranném pasmu Prazskeé pamatkove rezervace.

Uzemi neni zvlasté chranéné dle § 14 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody

a krajiny, ve znéni pozdé&jsich predpist, neni souc¢asti soustavy Natura 2000.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby
na odtokové poméry v Gzemi, pozadavky na asanace, demolice a
kaceni drevin

Objekty a parcely sousedl nebudou dotéeny. Staveniété bude pod uzamdéenim

s omezenim pristupu nepovolanych osob. Stavenisté bude oddéleno a dostatecné

zabezpeceno vzhledem k provozu v dané lokalité. Zafizenim a provozem

stavenisté nebude negativné ovlivnén provoz Uzemi, nebude narusena dopravni
obsluznost ani zasobovani.

Stavebnimi Upravami nedochdzi ke zhor$eni & zméné odtokovych pomérd

v lokalité. Destové vody budou nadéle likvidovany stdvajicim zplsobem v rdmci

pozemku investora.

h) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského
pidniho fondu nebo pozemkii uréenych k pIlnéni funkce lesa
Bez pozadavku.

i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah
omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpist,
véetné seznamu pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych
ochranné nebo bezpecnostni pasmo vznikne, bezpecnostni
vzdalenost munic¢niho skladisté s rizikem strepinového Gcinku
urcena podle jiného pravniho predpisu

Nova ochranna a bezpecnostni pasma nevznikaji.

j) navrhované parametry stavby - napriklad zastavéna plocha,
obestavény prostor, podlahova plocha podle jednotlivych funkci
(bytl, sluzeb, administrativy apod.), typ navrzené technologie,
predpokladané kapacity provozu a vyroby

Stdvajici parametry stavby zlstanou zachovany.

Celkova kapacita objektu a zplsob vyuZiti se neméni.

Celkova plocha parcely 1316 - 5952 m?

Celkova zastavéna plocha stavajicim objektem - 3711 m?

Celkovy obestavény prostor — ca 26572 m?

Celkova kapacita objektu - cca 500 osob
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k) limitni bilance stavby - potieby a spotfeby médii a hmot,
hospodareni se srazkovou vodou, celkové produkované mnozstvi,
druhy a kategorie odpadi{i a emisi apod.

Planované stavebni Uprav nezvysSi limitni potfeby a spotfeby médii a hmot,

hospodareni se srazkovou vodou a celkové produkované mnozstvi, druhy a

kategorie odpadd a emisi apod.

Vlivem planovanych Uprav dojde ke snizeni potreby a spotieby tepla nutného pro

vytapéni objektu a celkovému zlepsSeni energetické narocnosti.

1) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a
elektronického komunikacniho zarizeni verejné komunikacni sité
Stavajici napojeni na verejné sité komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zafizeni verejné komunikacni sité je dostacujici, v ramci
planovanych Uprav objektu nebude ménéno, bez pozadavku na zménu kapacity.

m) zakladni predpoklady vystavby - casové udaje o realizaci stavby,
clenéni na etapy, vécné a casové vazby stavby, podminujici,
vyvolané a souvisejici investice

Predpokladané terminy realizace stavby — 10/2025-10/2026

Stavba nebude clenéna na etapy.

Stavba bude probihat v rdmci pozemkdl investora.

Projekt rekuperace predpoklada, ze pred realizaci stavby bude provedeno snizeni
energetické narocnosti objektu provedenim kontaktniho zatepleni fasad.

Stavba Rekuperacni vétrani objektu Svidnicka 506/1 musi byt
koordinovana s akci S.E.N objektu Svidnicka 506/1 (projektant ABCD studio,
s.r.o.). Pred provedenim nového obvodového plasté je nutno zajistit tyto
stavebni Upravy:

- akce S.E.N a rekuperacni vétrani objektu Svidnicka 506/1 je nutné spolu
koordinovat pro pfesné umist&ni prostupl VZT potrubi fasadou (pldorysy
a detaily prostupul)

- v ramci Uprav obvodového plasté (S.E.N) je nutné v mistech budoucich
prostupt VZT potrubi fasddou, vyménit stavajici vnitfni sklen&né zaklopeni
(desky) v Sifi celého pole, za nové cementotriskové desky tl. 10 mm
(CETRIS) pro jednodussi jadrové vrtani prostupd (viz. detaily prostupl -
rekuperace)

- dale bude pro nové prostupy VZT potrubi provedena vyména v nosné
konstrukci FEAL z profild JEKL 50x50x2mm, tak aby v rdmci projektu
rekuperace bylo mozné provést jadrové vrty mimo nosny systém FEAL,
z dGvodu protikorozni ochrany, bude novd vyména opatfena zarovym
zinkovanim (detaily vymeény jsou zakreslené v projektu rekuperace)

- po provedeni vymény bude provedena dodatecna izolace a zaklop nosného
systému FEAL a dale bude pokracovano dle skladby fasady FO1 (viz. S.E.N.
technicka zprava D.1.1.1- odstavec 2.2.9)
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n) zakladni pozadavky na predc¢asné uzivani staveb a zkusebni provoz
staveb, doba jejich trvani ve vztahu k dokonceni a uzivani stavby

Bez pozadavku na predcasné uzivani stavby, stavba bude dokoncena jako celek a

uzivana po dokonceni a schvaleni ze strany dotéeného organu statni spravy.

0) seznam vysledkli zemémérickych cinnosti podle jiného pravniho
pFredpisu, pokud maji podle projektu vysledkli zemémérickych
c¢innosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby

Bez pozadavku.

B.2 URBANISTICKE A ZAKLADNI ARCHITEKTONICKE RESENI

B.3.2 urbanismus - kompozice prostorového reseni a zakladni
architektonické reseni

Stavajici reSeny objekt se nachazi na parcele ¢. 1316, kat. Uzemi Troja, obec
Praha.

Ucelem projektu je instalace rekuperacniho vétrani uc¢eben v pavilonech A, B, C a
D. Tyto Upravy nebudou mit zasadni vliv na celkové reseni objektu, navaznost na
stavajici zastavbu a vefejny prostor zlstane zachovana.

Skola se skladad z péti objektl seskupenych kolem dvora, kdyz vychodni &ast
tvori vstup se Satnami, jizni ¢asti jsou ucebny a kabinety, severni ¢ast je taktéz
tvorena uCebnami a kabinety, na severovychodé stravovaci ¢ast a od vstupu
nejvzdalenéjsi (zapadni) ¢asti je situovan pavilon télocvicny.

Planované stavebni Upravy se budou prevazné odehravat v interiéru; v exteriéru
dojde pouze k osazeni kombinovanych fasadnich vyustek. Ty budou provedeny
z lakovaného plechu. Navrzen je odstin dle barvy fasady v matném provedeni.
Celkové reseni uprav nebude mit za nasledek zasadni zménu tvaru objektu, Ucel
uzivani objektu zlstane zachovan.

V ramci planovanych stavebnich praci nebude zasahovano do konstrukcéniho
systému objektu, stdvajici konstrukéni systém zlstane zachovan.

B.3 ZAKLADNI STAVEBNE TECHNICKE A TECHNOLOGICKE RESENI

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického
reseni

Celkova koncepce stavebné technického a technologického feSeni objektu se
neméni.

Do uceben v pavilonech A, B, C a D budou osazeny interiérové decentralni
rekuperacni jednotky. Na fasadu v oblasti parapetu budou osazeny sdruzené
vyustky pro privod a odvod vétraciho vzduchu. Sani odpadniho vzduchu z ucebny
je situovano z Celni strany jednotky, privod cerstvého vzduchu do ucebny je
zajistén prostrednictvim dyz na horni strané jednotky. Rekuperacni jednotka a
privodni a odtahové potrubi budou oplastény deskami lamino s dekorem dreva.
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B.3.2 Celkové rFeseni podminek pristupnosti

a) celkové reseni pristupnosti se specifikaci jednotlivych casti, které
podléhaji pozadavkiim na pFistupnost, véetné dopadi predcasného
uzivani a zkusebniho provozu a vlivu na okoli

Stavajici reseni se neméni, objekt je pristupny z verejného prostoru pomoci
schodist a ramp.

Vnitfni usporadani a FeSeni objektu z(stdva stavajici, neni pfedmétem fedeni
projektu.

Bez pozadavku na predcasné uzivani a zkusebni provoz, bez vlivu na okoli.

b) popis navrzenych opatfeni - zejména pristup ke stavbé, prostory
stavby a systémy urcené pro uzivani verejnosti
Pristup ke stavbé se navrzenymi stavebnimi Upravami nezméni, naddle bude
pristupny z verejného prostoru stavajicimi chodniky, schodisti a rampami.
Stavajici pristupy k objektu nejsou predmétem reseni projektu.

c) popis dopadli na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych
uzemné technickych nebo stavebné technickych ddvodd nebo
jinych vefFejnych zajmi

Bez dopadu z hlediska uplatnéni zavaznych Uzemné technickych nebo stavebné
technickych divodu nebo jinych vefejnych zajma.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pri uzivani stavby

Pri navrhu byly zohlednény vSechny podminky tykajici se ochrany bezpecnosti pri
uzivani vychazejici z platnych normativnich predpisG. Jednd se zejména o
ochranu pred Urazem el. proudem a pozarni bezpecnost.

Do nosnych konstrukci se v ramci planovanych praci nezasahuje, celkové plati,
Ze stavba musi byt navrzena a provedena tak, aby zatiZzeni a jiné vlivy, kterym je
vystavena béhem vystavby a uzivani pri radné provadéné bézné udrzbe,
nemohly zplsobit ndhlé nebo postupné zficeni, popfipadé jiné destruktivni
poskozeni kterékoliv jeji ¢asti nebo pfrilehlé stavby, vétsi stupen nepripustného
pretvoteni (deformaci konstrukce nebo vznik trhlin), které mize narusit stabilitu
stavby, mechanickou odolnost a uzivatelnost stavby nebo jeji ¢asti, nebo které
vede ke snizeni trvanlivosti stavby.

Stavba je navrzena a bude provedena tak, aby pfi jejim uzivani a provozu
nedochazelo k Urazu uklouznutim, padem, ndrazem, popalenim, zasahem
elektrickym proudem, vybuchem uvnitf nebo v blizkosti stavby.

Jednotlivé podminky uzivani stavby jsou dale stanoveny stavajicimi vnitfnimi
bezpecnostnimi predpisy a rady, v souladu s platnou legislativou.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavby

a) popis stavajiciho stavu
Jedna se o stavajici Skolsky objekt v ul. Svidnicka, Praha 8 - Troja. Areal Skoly se
stava z péti budov obklopujici spolecné nadvofi. Budovy nejsou podsklepeng,
¢tyfi jsou dvoupodlazni a jedna tfipodlazni. Skola je uzavrfena na uzavieném
oploceném pozemku, ktery je ve vlastnictvi HLM Prahy. Terén obklopujici Skolu je
rovinatého charakteru. ZastreSeni objektu je provedeno soustavou plochych
strech.
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Pivodni objekt &koly byl postaven v radmci vystavby bohnického sidlisté
pravdépodobné v 70. letech 20. stoleti. Konstrukéné se jedna o Zelezobetonovy
montovany skelet, jednu z tehdy pouzivanych variant pro vystavbu novych
montovanych Skol. Skelet ma dvé travé - 7,20 (ucebny) + 2,4 m (chodby).
Sttedni prlvlak ve tvaru obraceného T s viditelnymi pFirubami je podepien
sloupy 400/400 po 6,0 m. Obvodové prlvlaky tvaru L jsou neseny sloupy
300/400 v poloviénim modulu 3,0 metru. Stropni panely jsou pravdépodobné
dutinové skladebné tloustky 250 mm. Objekt je podle archivni projektové
dokumentace zaloZzen na Zelezobetonovych patkach, po obvodé kombinovanych
S pasy.

Skola se nachazi na oplocenych pozemcich, které jsou ve vlastnictvi HLM Prahy.
Terén obklopujici Skolu je prevazné rovinatého charakteru. Reseny objekt se
nachdazi na pozemku €. parc. 1316 v katastralnim Uzemi Troja o celkové vymére
5952 m2 dle katastru nemovitosti. LeSeni a zarizeni stavenisté budou umistény
na pozemcich 1319/1, 1312/3, 1318/1 a 1320/4 vSechny v majetku HLM Prahy.
Na téchto pozemcich se nachazi rada drevin, které vsak nebudou branit
stavebnim pracim.

Konstrukéni reseni vychazi ze stavajiciho konstrukéniho reseni objektu. V ramci
stavebnich Uprav dojde k prostupu VZT potrubi skrz obvodové zdivo.
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Nosna konstrukce objektu

Popis objektu vychazi z dochované projektové a technické dokumentace a z
mistniho Setreni. Konstrukéné se jednd o zelezobetonovy montovany skelet,
jednu z tehdy pouzivanych variant pro vystavbu novych montovanych skol.
Skelet ma dvé travé - 7,20 (uéebny) + 2,4 m (chodby). Stfedni privlak ve tvaru
obraceného T s viditelnymi pfirubami je podepfen sloupy 400/400 po 6,0 m.
Obvodové privlaky tvaru L jsou neseny sloupy 300/400 v polovi¢nim modulu 3,0
metru. Stropni panely jsou pravdépodobné dutinové skladebné tloustky 250 mm.

Stresni plast

Projekt predpoklada, ze pred realizaci stavby bude provedeno snizeni energetické
narocnosti objektu provedenim kompletni vymény stfe&niho souvrstvi z ddvodu
vyskytu azbestu v krytind. Tato vyména stifednich pla&td je feeno samostatnou
projektovou dokumentaci. Stavajici i ménény stfesni plast bude proveden z nové
tepelné izolace a z asfaltovych pésu.

Vyplné otvor(

Projekt predpoklada, Ze pred realizaci stavby bude provedeno snizeni energetické
narocnosti objektu provedenim kontaktniho zatepleni fasad a kompletni vyménou
vnéjsich vypini (oken a dvefi). Toto snizeni energetické narocnosti je reseno
samostatnou projektovou dokumentaci.

b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukcniho reseni
V ramci rekonstrukce nedojde ke zméné tvaru budovy.
V ramci pripravnych praci budou demontovdna vybrand otopna télesa a bude
vystéhovan nabytek v misté navrzenych VZT jednotek.
V prostorach uceben-poslucharen se stuprfiovitym pddiem bude v zadni cZasti
podium upraveno/zkraceno pro osazeni VZT jednotky vE¢. manipulacniho prostoru
pred jednotkou.
Budou provedeny vrtané prostupy obvodovymi konstrukcemi - jadrové vrty
smérem z interiéru ven. Priprava pro prostupy bude provedena v ramci zatepleni
obvodového plasté (akce S.E.N. objektu Svidnicka 506/1) Budou provedeny nové
pfivody elektro z patrovych rozvadé&Za.
Budou osazeny VZT jednotky a pfivodni a odtahové potrubi. Na fasadé budou
osazeny sdruzené vyustky. VZT jednotky budou dodany véetné systémového
oplasténi. Bude provedeno dotésnéni fasadnich prostupu
Bude provedeno dopojeni prerusenych tras rozvodd UT; rusend otopna télesa
nebudou nahrazovana.
Budou dodany zakryty potrubi z profild jekl 50x50x2mm a lamino desek.

B.3.5 Technologické reseni — zakladni popis technickych a
technologickych zarizeni

a) popis stavajiciho stavu
Stavajici objekt je napojen na sité verejné kanalizace, vodovodu, el. energie,
teplovodu, slaboproudych vedeni a plynovodu.
Vytapéni objektu je zajisténo dalkové, distribuce tepla do jednotlivych mistnosti
objektu je z vyménikové stanice v podzemnim podlazi objektu.
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Vétrani objektu je prirozené okny, pripadné vzduchotechnickym zafizenim.
Pfirozené vétrani uceben bude doplnéno o vétrani vzduchotechnickym zarizenim
se zp&tnym vyuzitim tepla, které zajisti spInéni pozadavkd na vyménu vzduchu
v souladu s prislusSnymi pozadavky vyhlasky 160/2024 Sb. o hygienickych
pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a
vzdélavani déti a mladistvych a détskych skupin.

b) popis navrzeného reseni
Stavajici tedeni osvétleni, zasobovani vodou, odpadl, vytapé&ni se v rdmci
predkladaného projektu neméni, zGstdva ponechdno beze zmény.
Vétrani spoleénych prostor, hygienickych zafizeni a kabinetd zlstdva ponechano
beze zmény.
V ucebnach budou osazeny interiérové decentralni rekuperacni vétraci jednotky.
Privod a odtah vzduchu bude proveden prostupy na fasadu objektu.

c) energetické vypocty
Stavajici reSeni se v zasadé neméni, bilan¢ni vypoclty pripojeni na zdroje energii
a napojenych zarizeni jsou uvedeny v Casti Elektroinstalace.

B.3.6 Zasady pozarni bezpecnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle
pozadavkd jiného pravniho predpisu - vyska stavby, zastavéna
plocha, pocet podlazi, pocet osob, pro ktery je stavba urcena, nebo
jiny parametr stavby, zejména svétla vyska podlazi nebo délka
tunelu apod.

Pozarni vySka objektu:

CSN 73 0802 ed. 2 ¢l. 5.2.3:
BLOKA -vstup-h=3,6m
BLOKA-h=36m
BLOKB-h=3,6m
BLOKC-h=72m
BLOKD -h=3,6m

Zastavéna plocha : 5295m?

Pocet podlazi: 1-3 NP
Pocet osob: stavajici (cca 500)
Svétla vyska podlazi: 3,6m

b) kritéria - tfida vyuziti, pritomnost nebezpecnych latek nebo jinych
rizikovych faktord, prohlaseni stavby za kulturni pamatku

Na zakladé zakona €. 415/2021 Sb. a vyhlasky ¢. 460/2021 Sb. je stavba, na niz
budou probihat stavebni Upravy, zarazena z hlediska pozarni bezpecnosti podle
kategorizace staveb jako stavba kategorie II predstavujici vyssi nebezpeci
a podléha tedy vykonu statniho pozarniho dozoru. PoZarné bezpecnostni Feseni
bude zpracovano v souladu s CSN 73 0834 a dodatecné zatepleni objektu a
vyména vyplni bude hodnoceno jako zména stavby skupiny I s uplatnénim
omezenych pozadavkl poZarni bezpe&nosti.
V objektu se nenachazeji nebezpecné latky ani rizikové faktory.
Stavba neni prohlasena za kulturni pamatku.
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B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy

Navrzena opatfeni zlepSuji stavajici tepelné technické vlastnosti objektu.

Novy stav je navrzen s ohledem na plnéni pozadavkd normy CSN 73 0540-1 az
4,

Ucelem projektu je snizeni energetické naro¢nosti objektu a zlepseni tepelné
ochrany budovy.

Plvodni zafazeni objektu z hlediska energetické naro¢nosti bylo v kategorii F -
mimoradné nehospodarna budova.

V ramci opatreni navrzenych v tomto projektu a v samostatném projektu snizeni
energetické narocnosti je v novém posouzeni dosazeno kategorie C - Usporna
budova.

Celkové resSeni je v ramci tohoto posouzeni mozno uvazovat jako funkéni, kdy
bude dosazeno vyznamné Uspory energie a vyrazné se zlepSi tepelnd ochrana
budovy.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a
komunalni prostredi

Vétrani: Stavajici vétrani stavby je prirozené nebo nucené, toto resSeni se v ramci
stavebnich Uprav méni pouze v dotéenych ucebnach.

Do uceben budou osazeny nové vzduchotechnické jednotky s rekuperaci o
vykonu 650m3/hod, resp. 850m3/hod (u&ebny-poslucharny). Pocty 2akd
(studentl) v jednotlivych prostordch byly stanoveny provozovatelem objektu -
ucebny max .30 zakd, uéebny-poslucharny max. 40 zakd.

V ostatnich mistnostech a pavilonech B-E se stavajici reseni neméni.

Osvétleni: Osvétleni stavby je tvofeno kombinaci pfirodniho a umélého osvétleni,
toto FeSeni se v ramci stavebnich Uprav nemeéni.

Vodovod: Objekt je napojen na meéstsky vodovodni fad. V ramci stavebnich
uprav nedochazi k Upravam zasobovani vodou.

Kanalizace: Objekt je napojen na meéstsky kanaliza¢ni rad. V ramci stavebnich
Uprav nedochazi k Upravam kanalizace.

Plynovod: Objekt je napojen na méstsky plynovodni fad. V ramci stavebnich
Uprav nedochazi k Upravam zasobovani plynem.

Vytdpéni: Objekt je napojen na dalkové zasobovani teplem. V ramci stavebnich
Uprav nedochazi k Upravam zasobovani teplem.

Hluk a vibrace, emise, prasnost: Stavba po svém dokonceni nebude znamenat
narust negativniho vlivu na Zivotni prosttedi.

Hluk z provozu stacionarnich zarizeni nebude vznikat - nejsou instalovana nova
zarizeni.

Stavba po svém dokonceni, vzhledem ke svému charakteru vyuziti, nebude mit
negativni vliv na zivotni prostredi.

Pri vystavbé budou respektovany vsechny hygienické predpisy (zejména hlu¢nost
a prasnost).
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Stavba bude citlivé realizovana tak, aby negativné neovlivnila prostiedi okolnich
objektl. Pfi realizaci stavebnich, a predev&im bouracich praci bude provadéno
kropeni, stavebni prvky nebudou shazovany z vysky na zem, odklizeni
prebyteénych stavebnich materidld a stavebniho odpadu bude provadé&no pfimo
na pristavené kontejnery bez stavenistni mezisklddky. Odvoz a nalozZeni
kontejnert suti bude provddéno pomoci kryci plachty. Pfi odjezdu techniky ze
stavby musi zhotovitel stavby dbat na jeji ocisténi pred vjezdem na verejné
komunikace.

PFi provadéni stavebnich praci bude kladen diraz na ochranu zajmud okolnich
objektl, prace budou provadény s maximalni opatrnosti a ohleduplnosti tak, aby
nedoslo ke skoddm na sousednich stavbach a pozemcich vietné inzenyrskych
siti.

B.3.9 Zasady ochrany stavby pred negativhnimi Gcinky vnéjsiho
prostredi

Stavajici ochrana stavby pred negativnimi Gcinky vnéjSiho prostfedi se neméni,
nebude dotcena.

Stavba se nenachazi v oblasti s pozadavkem na protipovodnova opatreni.
Stavajici ochrana proti radonu nebude dotcéena.

U reSeného objektu neni znama moznost ohrozeni bludnymi proudy pfirodni a
technickou seizmicitou, agresivni a tlakovou podzemni vodou.

Stavajici ochrana pred hlukem se neméni, hlavni bariéru budou tvorit obvodové
stény a vypIné otvorl objektu.

Objekt se nenachazi v oblasti s vlivem poddolovani ani vyskytem metanu.

Dalsi mozné negativni Ucinky okoli na objekt nebyly zjistény.

B.4 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Stavajici napojovaci mista technické infrastruktury se neméni, nova nejsou
budovana.

Objekt je napojen na verejnou infrastrukturu vlastnimi pripojkami vodovodu,
kanalizace, teplovodu, el. energie, slaboproudu a plynovodu.

B.5 DOPRAVNI RESENI
V rdmci Ffedenych UGprav nedochdzi k zadsahlm ani zméndm ve stavajicim
dopravnim fedeni, zUstava stavajici, neni pfedmétem projektu.
Objekt je dopravné napojen z prilehlé ulice Mazurska a Svidnicka, v ramci primé
pristupnosti arealu Skoly je k dispozici sit komunikaci pro pési. Stavajici reseni je
ponechano beze zmény, nedochazi ke zménam v celkové kapacité osob v
objektu.

B.6 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV
Bez zasahu do celkového stavajiciho reseni arealu, nové pozadavky nevznikaji.
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B.7 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

a) vliv na zZivotni prostfedi a opatreni vedouci k minimalizaci
negativnich vlivi - zejména priroda a krajina, Natura 2000,
omezeni nezadoucich Gc¢inkd venkovniho osvétleni, prFitomnost
azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, plda, vliv na klima a ovzdusi,
véetné zarazeni stacionarnich zdrojit a zhodnoceni souladu s
opatienimi uvedenymi v prislusném programu zlepsovani kvality
ovzdusi podle jiného pravniho predpisu

Stavba nebude mit po svém dokonceni negativni vliv na pfrirodu a krajinu.

Objekt se nenachazi v oblasti spadajici pod oznaceni Natura 2000.

Objekt nebude po dokonceni planovanych stavebnich praci zdrojem nezadouciho
hluku, vibraci, znecisténi vody a plQdy, nebude produkovat nebezpecné odpady,
nebude mit negativni vliv na klima a ovzdusi.

Nové stacionarni zdroje hluku, vibraci ¢i jinych emisi budou instalovany pouze
v interiéru stavby a nebudou mit negativni vliv na okolni prostredi.

V rédmci prlzkumnych praci na stfechdch stavajicich objektl byly provedeny
prizkumné sondy za Ulelem zjisté&ni pFitomnosti azbestu ve stdvajicich
hydroizolaénich souvrstvich, vzhledem ke stafi objektu. Prlzkumy zjistily, ze
stavajici asfaltové hydroizolace jsou s primési azbestu. Na zakladé tohoto zjisténi
byla zpracovana studie proveditelnosti sanace azbestu, doporuceni a postupy
z této studie budou aplikovany pri demoli¢nich pracich na vybranych Castech
stfech objektu, kde je planovano kompletni odstranéni stavajici skladby strechy.

b) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni
vlivu zaméru na zZivotni prostredi, je-li podkladem
Zamér nepodléha posouzeni vlivu na Zivotni prostredi. Bez podminek.

c) popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zakona o
posuzovani vlivi na Zivotni prostredi, bylo-li zjistovaci Fizeni
ukonceno se zavérem, ze zamér nepodléha dalsimu posuzovani
podle tohoto zakona

Bez pozadavku.

d) v pfFipadé zamérli spadajicich do rezimu zakona o integrované
prevenci zakladni parametry zplsobu naplnéni zavérd o nejlepsich
dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydan

Zamér nespada do rezimu zakona o integrované prevenci. Bez pozadavku.

B.8 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Celkové vodohospodarské reseni se neméni.

Objekt zistava nadale zasobovan vodou z vefejného vodovodniho fadu.

Objekt zistadva napojen na vefejnou kanalizaéni sit.

Zpusob nakladdani s de$tovymi vodami se neméni, do stavajicich tras odvodu
srazkovych vod se nezasahuje a neni to predmétem resSeni projektu. Objekt je
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napojen na stavajici verejny fad destové kanalizace, vzhledem k Ucelu a velikosti
stavajiciho objektu a stavajicimu celkovému reseni areadlu neni jind moznost
. - v,/ r 7 7 7 v v 4 o 7 7 7

likvidace destovych vod a stavajici reseni zustava zachovano.

B.9 OCHRANA OBYVATELSTVA

a) zplsob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici
nebo nastalou mimoradnou udalosti
Beze zmény, neni predmétem reseni, navrhované stavebni Upravy nemaji na
stavajici reseni vliv.

b) zplsob zajisténi ukryti obyvatelstva
Beze zmény, neni predmétem reSeni, navrhované stavebni Upravy nemaji na
stavajici reseni vliv.

c) zplsob zajisténi ochrany pred nebezpec¢nymi Gc¢inky nebezpecnych
latek u staveb v zonach havarijniho planovani
Stavba neni v zéné havarijniho planovani.

d) zplisob zajisténi ochrany pfed povodnémi
Stavba neni v oblasti ohrozené povodnémi.

e) zplisob zajisténi sobéstacnosti stavby pro prFipad vypadku
elektrické energie u staveb obcanského vybaveni
Neni predmétem fedeni projektu, zUstava stavajici feseni (lokalni bateriové
zalohovani pocitatovych systému, nouzové osvétleni s bateriovym napajenim pro
pripady vypadku el. energie).

f) zplisob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v azemi
dotceném stavbou nebo stavenistém, jejich vycet, umisténi a popis
mozného dotceni jejich funkce a provozuschopnosti

V Uzemi dotCeném stavbou se nenachazeji stavby civilni ochrany.

B.10 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu

Pristup na stavenisté je zarucen po mistnich komunikacich, a to konkrétné ulici
Mazurskd a Svidnicka. Cesta bude udrzovana &istd a prUjezdna. Na mistnich
komunikacich nebudou parkovat zadna vozidla stavby ani zde nebude skladovan
stavebni material.
V prib&hu provadéni stavebnich praci bude dodavatel vyuZivat trasy vnitini
stavenistni dopravy a vnéjsi stavenistni dopravy vedené z prilehlé obecni
komunikace. Rozsah nezbytnych zdborl bude pfipadn& upfesnén pti zadosti o
dopravné inZzenyrské rozhodnuti, které zajisti vybrany zhotovitel stavby. Odvoz
suti a stavebniho odpadu bude provadén na nejblizSi skladku, predpokladame
sklddku na uUzemi hl.m. Prahy. Odvoz nebezpecného odpadu (azbest) bude
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zajistén specializovanou firmou, odpad bude prevazen v odpovidajicich obalech a
kontejnerech. Presné dopravni trasy navrhne vybrany zhotovitel stavby dle svych
zvyklosti a poZadavkad.

Béhem doby vystavby bude zachovan prijezd a pristup ke vSem prilehlym
objektim, zejména pro slozky IZS. Dopravni obsluZznost dotéené oblasti
(predevéim prijezd sanitnich, pozarnich a policejnich vozi (IZS) a svoz
domovniho odpadu apod.) bude béhem vystavby zachovan bez omezeni.
Provadéni stavby si nevyzada zadné dalsi pripojky na inzenyrské sité, veskera
napojeni na potfebnd media pro potfeby stavby je mozné realizovat v rdmci
stavajicich inZzenyrskych siti, resp. ze stavajicich vnitfnich rozvodd v objektu.

Pro potfeby stavby bude napojen stavenistni rozvadéc. Dle dohody a pozadavku
investora bude osazen podruzny elektromér a vodomeér pro stavenistni odbér.
Napojeni bude projednano se spravci prislusnych siti a s vlastnikem stavby.

b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace,
demolice, demontaz, dekonstrukce a kaceni drevin apod.

Stavby, verejna prostranstvi, komunikace a zelen, které jsou v dosahu
negativnich G¢&inkl zafizeni staveniété, se musi po dobu provadé&ni nebo
odstrafiovani stavby bezpecné chranit. Konstrukce a pouzité materidly pro
zafizeni staveni$t® musi odpovidat jejich do&asné funkci. Myti stroji a
motorovych vozidel je dovoleno pouze tehdy, je-li zajiSténa ochrana prostredi
podle pfisludnych predpisl. Stavebni hmoty a vyrobky se musi na stavenistich
bezpecné ukladat. Jsou-li ulozeny na volnych prostranstvich, nesmi narusovat
vzhled mista nebo jinak zhorSovat zivotni prostredi. Zasobniky sypkych hmot
musi byt vybaveny ucinnymi filtry.
Navrzené planované stavebni Upravy nezasahuji soucasnou zelen, tj. neni nutné
vykacet zadné dfeviny z diivodu pldnované stavby.
Ochrana okoli stavenisté pred prasnosti bude zajiSténa ochrannymi plachtami
v ramci leseni.

c) vstup a vjezd na stavbu, pristup na stavbu po dobu vystavby,
popfipadé pristupové trasy, v€etné pozadavkil na obchozi trasy pro
osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a zplisob
zajisténi bezpecnosti provozu

PFi zdsobovani stavenisté bude respektovan provoz vefejné dopravy chodcl a
cyklistl. Stavbou nebudou vznikat zvlastni dopravné inzenyrska opatfeni. K
omezeni provozu na verejnych komunikacich - dopravnich trasach vlivem
stavenistni dopravy nedojde. Pfipadné dopravné inzenyrské rozhodnuti projedna
dodavatel stavby sam v ramci své vyrobni pripravy stavby s nezbytnou
navaznosti na harmonogram praci. Dodavatel stavby rovnéz zajisti v pripadé
potreby vypracovani dokumentace doc¢asného znaceni pro vydani DIO. Nakladni
automobily dodavatele musi respektovat stav pouzitych komunikaci (tonaz,
rychlost atd.).

Z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi tretich osob neni nutné navrhovat zadna
zvlastni opatreni.

Nebudou navrhovany zvlastni obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu nebo orientace, stavajici trasy zlstanou pouZitelné.

Uzamykatelné oploceni pozemku zamezuje vstupu na stavenisté, misto vyjezdu
vozidel ze stavby bude radné
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Oznaceno vystraznymi cedulemi, dfevénymi zabranami a vystraznou paskou.
Pohyb pé&&ich bude z bezpeénostnich dlvodd po dobu vystavby omezen.
Stavenisté bude oploceno, na viditelném misté u vstupu na stavenisté musi byt
vyvéSeno oznameni o zahajeni praci (toto musi byt vyvéseno po celou dobu
provadeéni stavby az do ukonceni praci a predani stavby stavebnikovi k uzivani).
ZpUsob oznaéeni a zabezpeleni stavby a rezim vstupu pracovnikd na stavenisté
bude stanoven ve smluvnim vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozdéji
pfi pfedani stavenisté. Na stavenisti musi byt vyvéskou oznamena telefonni Cisla
nejblizsi pozarni stanice, prvni pomoci a policie.

d) maximalni doc¢asné a trvalé zabory pro stavenisté
Dle potieby zvolené logistiky dodavatelem muze byt pozadovano pFi vystavbé o
doCasny zabor ploch, bude reseno vybranym dodavatelem stavby dle jeho
technologickych a logistickych moznosti. Predpokladané zabory se budou tykat
pouze ploch na pozemcich ndlezicich k objektu, bez pozadavku na zabor
ostatnich verejnych prostranstvi nebo komunikaci.

e) pozadavky na ochranu zivotniho prostredi pri vystavbé - zejména
opatfeni k minimalizaci dopadl pfi provadéni stavby na Zivotni
prostredi, popis pritomnosti nebezpecnych latek pri vystavbé,
pFredchazeni vzniku odpadi, tFidéni materiadld pro recyklaci za
ucelem materialového vyuziti, vcetné popisu opatreni proti
kontaminaci materialdi, stavby a jejiho okoli, opatieni pFi nakladani
s azbestem, opatfeni na snizeni hluku ze stavebni cinnosti a
opatireni proti prasnosti

Ovzdusi:
B&hem vystavby nedojde k navy$eni zdroju znecidténi ovzdusi.

Bodové zdroje znecisténi — vystavba

PFfi vystavbé budou bodové zdroje znecisténi provozovany pouze kratkodobé. V
uvahu prichazeji kompresory, pripadné dalsi stacionarni mechanismy s
dieselovymi motory. Za bodové zdroje lze povazovat i stavebni stroje pouzivané
pfi zemnich pracich a terénnich Upravach, které se budou pohybovat po
stavenisti.

PloSné zdroje znecisténi — vystavba

PloSnym zdrojem znecisténi ovzdusi v dobé vystavby budou emise prachu. Tyto
emise mohou vznikat pfi skryvce zemin a zemnich pracich, bouracich pracich,
mimo jiné provozem nakladnich automobild v prostoru staveni§té a dale
provozem stavebnich stroji a mechanismu. Pradnost vznikd nepravidelng v
zavislosti zejména na intenzité stavebnich praci, vihkosti tézené zeminy, vihkosti
vzduchu a sile vétru. PUsobeni tohoto plo&ného zdroje bude omezené na dobu
realizace stavby. Prasnost ze stavebni cCinnosti bude redukovana odpovédnym
pristupem stavebnich firem, plachtovanim, c¢isténim komunikaci a kropenim.

Liniové zdroje znecisténi
Zdroji liniového znecisténi ovzdusi budou automobily - nakladni automobily a
stavebni mechanizmy pri vystavbé.
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Hluk:

Chranény vnitfni a vnéjsi prostor objektu: Hygienicky limit ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A pro chranény vnitini prostor objektu ¢ini 55dB v Case mezi
7:00 a 21:00 v pracovnich dnech. Pro chranény vnéjsi prostor objektu je
stanoven hygienicky limit na 65 dB v dobé mezi 7:00 az 21:00 v pracovni dny.
Pracovni doba, fond pracovni doby, stavebni a montazni prace budou provadény
pfi 5 dennim pracovnim tydnu, v dobé od 07:00 do 21:00 hod. v pracovni dny a
v dobé od 7:00 do 21:00 mimo pracovni dny, je uvazovano s poledni pracovni
prestavkou v délce 1 hod.

V pripadé zjisténi, e v prOb&hu vystavby pFesahuje hluk max. stanovenou
hladinu je dodavatel povinen pFizplsobit rezim stavebnich praci tak, aby
neobtézoval okoli (napf. prace ve specialnim dennim rezimu, nasazeni méné
hluénych zafizeni a pod.). Z téchto ustanoveni pak vyplyvaji pro ucastniky
vystavby ndsledujici povinnosti: Zhotovitel je povinen vyzadovat od vyrobcl
stavebnich stroji Gdaje o vysi hluku, ktery stroje vyddvaji, a provadét opatieni
na ochranu proti $kodlivému pUsobeni hluku. Zhotovitel je povinen vybavit
pracovniky pracujici se stroji ochrannymi pomdckami a prerudovat jejich praci v
hlué¢ném prostiedi ze zdravotnich dlvodd nezbytnymi pfestavkami.

Voda:
Navrhovany zamér nema vliv z hlediska ochrany povrchovych ¢i spodnich vod.

Odpady:

PFi bouracich pracich a vlastni stavbé bude postupovano v souladu se zakonem C¢.
541/2020 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjsich predpisl a jeho provadécich
vyhldgek MZP CR &. 8/2021 Sb. (katalog odpadtl), ve zné&ni pozd&jich predpisi a
¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdé&jsich
predpisl. Stavebni odpad, ktery vznikne pfipadnymi bouracimi pracemi a vlastni
realizaci stavby bude v maximalni mife predan do zafizeni ur¢eného k recyklaci
predmétného druhu odpadu.

Pri vystavbé mohou vznikat napf. odpady uvedené v nasledujici tabulce.
Plvodce, v tomto pfipadé stavebni firma provadé&jici vystavbu aredlu, musi
zajistit jejich dalsi vyuziti, prip. zneskodnéni.

Kéd druhu |Nazev druhu odpadu Kategorie
odpadu odpadu
17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 01 03 |Tasky a keramické vyrobky

17 02 01 Drevo

17 02 02 Sklo

17 02 03 Plasty

17 04 05 Zelezo a ocel

17 04 07 Smésné kovy

17 04 11 Kabely

17 05 04 Zemina a kameni

17 06 04 |Izolacni materidly

17 06 01 Izola¢ni material s obsahem azbestu
17 06 05 Stavebni materialy obsahujici azbest
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17 08 02 Stavebni mat. na bazi sadry @)
17 09 04 |Smeésné stavebni a demoli¢ni odpady |O

Investor akce zajisti nezavadné zneskodnéni nebo vyuziti odpadu, ktery vznikne
realizaci akce. Odpad bude nejprve vyuzivan jako zdroj druhotnych surovin a
teprve v pripadé, Ze toto vyuziti nebude mozné, budou odpady ulozeny na
povolené skladce nebo zneskodnény v zarizeni k tomu uréeném.

Pokud budou v rdmci akce k terénnim Upravam materidlné vyuzivany odpady,
bude jejich vyuZiti provadéno v souladu s platnou legislativou v odpadovém
hospodarstvi, tj. zdkon o odpadech, a jeho provadécich vyhlasek MZP CR ¢.
8/2021 Sb. (katalog odpadll), ve znéni pozdé&jsich predpisl a ¢. 273/2021 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdé&jsich predpisd.

Plvodce odpadu bude plnit véechny povinnosti vyplyvajici ze zdkona o odpadech.
Ve smyslu zdkona o odpadech a predpisi souvisejicich, bude vedena a
uchovavana evidence o druzich a mnoZstvi vznikajicich odpadd, jejich vyuziti
nebo zneskodnéni z realizace akce.

V pripadé, Ze realizaci akce nebo naslednym provozem budou vznikat odpady
kategorie N (nebezpecné) se bude nakladani a skladovani tohoto odpadu ridit dle
vyée uvedeného zakona o odpadech a pfedpisl souvisejicich.

Pdda:
Navrhovany zdmér nema vliv z hlediska ochrany pddy.

Z hlediska ochrany dfevin, pamatnych stromd, rostlin, zachovani ekologickych
funkci a vazeb nema stavba negativni vliv na stavajici stav.
Zamér nema vliv na soustavu chranénych uzemni Natura 2000.

f) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti
Pri provadéni stavebnich a montaznich praci musi byt dodrzeny veskeré platné
bezpe&nostni predpisy v oblasti bezpe&nosti a ochrany zdravi pracovnikd
dodavatele, zejména zakladni vyhlaska 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a dalsi
platné normy pro provadéni staveb. Tato podminka se vztahuje rovnéz na
smluvni partnery dodavatele, investora a dalsi osoby, opravnéné zdrzovat se na
stavbé. Dale musi byt dodrzeny obecné platné predpisy, normy pro pouziti
stavebnich materiald a provadéni stavebnich praci a dalsi pfipadné dohodnuté
podminky ve smlouvé o dodavce stavebnich praci tak, aby nedoslo k ohrozeni
prav a majetku a prace byly provadény ucelné a hospodarné. Pri manipulaci se
stroji a vozidly zajisti dodavatel dohled vyskolené osoby.
Pracujici musi byt vybaveni ochrannymi pomdckami (ochranné pfilby, rukavice,
respiratory apod.), potfebnym natadim a proskoleni z bezpe&nostnich predpisu.
Zarizeni stavenisté bude soucasti uzavreného arealu, ktery bude oplocen popfr.
jinak zajistén. Verejnost do bezprostredni blizkosti stavby nebude mit pristup.
VSechny vstupy na stavenisté musi byt oznaceny bezpecnostnimi tabulkami a
musi byt uzamykatelné.
Zhotovitel je povinen prerusovat praci v hluéném prostredi ze zdravotnich
ddvodd nezbytnymi prestdvkami. Po dobu provadéni stavby je tieba dale zajistit
dodrzovani zdvaznych bezpe&nostnich predpisi ve stavebnictvi a nafizeni,
zejména pak:
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Zakonik prace ¢. 262/2006 Sb. v platném znéni

Zakon ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni o zajisténi dalSich podminek BOZP
Zakon ¢. 250/2021 Sb. v platném znéni o bezpecnosti prace v souvislosti s
provozem vyhrazenych technickych zarizeni

Zakon €. 251/2005 Sb. v platném znéni o inspekci prace

Zakon €. 258/2000 Sb. v platném znéni o ochrané verejného zdravi

Zakon ¢. 361/2000 Sb. v platném znéni, o provozu na pozemnich
komunikacich

Zakon €. 458/2000 Sb., o statni energetické inspekci - ochranna pasma
elektrovodu

Zakon ¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich

Zakon €. 373/2011 Sb. o specifickych zdravotnich sluzbach

Zakon €. 435/2004 Sb. o zaméstnanosti

Vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti
pfi svarovani a nahfivani zivic v tavnych nadobach

Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb. v platném znéni - zakladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zarizeni

Narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pfi praci

Narizeni viady ¢. 432/2003 Sb. v platném znéni - zarazovani praci do
kategorii

Nafizeni vlady €& 201/2010 Sb.- o zpUsobu evidence UrazQ, hldseni a
zasilani zaznamu o Urazu

Narizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté
a pracovni prostredi

Narizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo
do hloubky

Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na
bezpeény provoz a pouzivani stroji, technickych zafizeni, pfistrojd a
naradi

Narizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepriznivymi ucinky
hluku a vibraci

Nafizeni vlady ¢&. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplUsob organizace
prdce a pracovnich postupl, které je zaméstnavatel povinen pfi
provozovani dopravy dopravnimi prostredky

Narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Nafizeni vlady &. 194/2022 Sb. o pozadavcich na odbornou zptsobilost k
vykonu ¢&innosti na elektrickych zatizenich a na odbornou zpUsobilost

v elektrotechnice

Rezim vstupu na stavenisté, délku pracovni doby a opravnénost osob bude
stanovena v kontraktu s provadéci firmou. Stavba zajisti viditelnou ceduli pred
objektem, kde bude stanoven kontakt na zodpovédné pracovniky stavby, vcéetné
telefonického spojeni. Vstup na stavenisté bude zajistén, v nocnich hodinach
nebo ve dnech pracovniho klidu a volna bude stavba pod uzamcenim.

Realizaci bude provadét odborna firma s prisluSnym opravnénim, s odpovidajicim
predmétem podnikdni za stalého dozoru jejiho odpovédného pracovnika.
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Stavebni firma bude Fadné pojisténa na &kody zplsobené jejim vlastnim
zavinénim a souéasné bude v prlb&hu stavby tato stavba pojisténa (Zivelné
pohromy, kradez,...).

VSichni zucastnéni pracovnici musi byt s predpisy seznameni pred zahajenim
praci. Stavenisté musi byt ohrani¢ené a na vSech vstupech oznacené vystraznymi
tabulkami se zéakazem vstupu nepovolanym osobam.

Budou-li na stavenisti vykonavany prace a dinnosti vystavujici fyzickou osobu
zvysenému ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi, zadavatel stavby zajisti, aby
pred zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci na stavenisti podle druhu a velikosti stavby tak, aby plné
vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace.

Pracovnici na stavbé budou pouceni o BOZ, zahrani¢ni pracovnici budou mit
platné pracovni povoleni. Kvalifikované prace budou provadét pracovnici s
patficnou atestaci nebo proskolenim. Na stavbé budou dodrzovana vsechna
narizeni a normy IBP a CSN souvisejici s bezpecnosti prace.

PFi provadéni praci je nutno postupovat obezretné. V pfipadé vyskytu nejasnosti,
nebo pokud se skutecny stav odchyluje od predpokladaného, je treba
kontaktovat projektanta - statika. Stejné tak pri novém pozadavku na statické
zajisténi sousednich objektl je nutno zajistit monitoring. Pfed zahdjenim praci
bude v odGvodné&nych ptipadech provedena pasportizace sousednich objektd.
Zadavatel stavby, pripadné zplnomocnény jeji zhotovitel, uréi dle §14 a §15
zakona €. 309/2006 Sb. koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale
jen ,koordinator"). Koordinatora neurci, bude-li ¢innost koordinatora vykonavat
sam. Zadavatel stavby je povinen predat koordinatorovi veskeré podklady a
informace pro jeho Cinnost.

g) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin
Zemni prace nejsou navrzeny.

h) limity pro uziti vySkové mechanizace
Dle dostupnych podkladd nad pozemkem investora neprochdzi paprsek
mikrovinného ani jiného spojeni v takové Urovni, aby mohlo dojit k jeho
prerudeni, vyskova mechanizace miZe byt vyuzita v rdémci fe$eného pozemku.
Pro potreby stavby budou vyuzivany predevsim mobilni jefaby, nepredpokladame
osazeni stacionarniho jerabu na pozemek po dobu vystavby.
Mimo stavenisté a nad okolnimi pozemky je zdkaz dopravy bremen jerabem,
picky vyloznikd bez bfemen mohou nad okolni pozemky pfi otaceni zasahovat.
Umisté&ni stavenistnich vytah( zvoli dodavatel podle jeho potieb.

i) pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani),
pozadavky na priibéh a zplsob pripravy a realizace vystavby a
dalsi specifické pozadavky

Stavba bude uvedena do provozu jako celek.

Vzhledem k charakteru navrhu nevznikaji specifické pozadavky na uvedeni do
provozu a realizaci vystavby a prfipravu stavby.

Béhem vystavby bude nosna konstrukce stavby a zejména tepelnd izolace
chrénéna proti degradaci materidlu vlivem povétrnostnich vliv, predevsim desti.
Zabudovani jednotlivych materidld a konstrukci bude v souladu s technickymi
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listy vyrobce, nutno dodrzet technologické podminky zvoleného systému. Jiné
specialni podminky nebyly stanoveny.

j) navrh fazi vystavby za acelem provedeni kontrolnich prohlidek

1) Uvodni kontrolni prohlidka - pfi zapoceti stavby

2) Kontrolni prohlidka v prib&hu vystavby - dle poZadavku mistné
prislusného stavebniho Uradu

3) Zaveérecna kontrolni prohlidka - pfi kolaudaci stavby

k) docasné objekty

Podrobny projekt zafizeni stavenisté bude resen soucasné s dalSi fazi projektové
dokumentace, presné reseni bude potvrzeno, pripadné aktualizovano vybranym
dodavatelem stavby.

Pro potrfeby vystavby bude zfizeno zarizeni stavenisté v nasledujicim
predpoklddaném rozsahu. Pro administrativni praci, zdzemi pracovnikd a kryté
skladovani budou osazeny typizované stavebni bunky o rozméru kazdé z bunék
cca 6,0 x 2,5 m a vySce max. 3,0 m. Uvazovano je s maximalné dvoupodlaznim
reSenim objektu zarizeni stavenisté. Uvazovano je s umisténim 1 bunky pro
administrativni ¢innost (vedeni stavby, konani kontrolnich dnt), 1 buriky jako
Satny pracovnikd a 1 buriky s hygienickym zazemim (umyvadla s teplou a
studenou vodou, toaleta, sprcha). Dale mohou byt dle potfeby jednotlivych
subdodavateld umistény skladovaci bufiky pro uskladn&ni materidlu. Aktudini
pocet skladovacich bunék bude zaviset na fazi vystavby - predpokladad se max.
2x skladovaci burika.

Maximalni po&et pracovnikl na stavbé predpoklddame 8, z toho 1 administrativni
pracovnik. Kazdy pracovnik bude mit vlastni skfinku pro ulozeni pracovniho a
Cistého obleceni, na sténach Satny budou osazeny hacky. U administrativnich
pracovnikl se prevlékdni nepfedpokladdd. V rdmci zafizeni staveniété budou
osazeny typové sanitarni kontejnery, s celkovym poctem 1 WC, 1 umyvadlo, 1
pisoar a 1 sprchovy kout - polet navrzenych zafizovacich pfedmétt vyhovuje na
uvazovany pocet pracovnikd. Pfivod studené vody bude zajistén v rdmci
stavenistniho napojeni na verejny rad. Tepld voda pro umyvadla a drfez bude
zajisté€na lokalnimi prdtokovymi ohfivacdi, pro sprchové kouty bude pouZit el.
zasobnik o objemu 150I. Administrativni a sanitarni kontejnery budou vytapény
elektrickymi primotopy, vétrani bude prirozené okny.

B.11 UPOZORNENI PRO STAVEBNIKA A ZHOTOVITELE STAVBY

Upozoriiujeme stavebnika, vlastnika stavby a zarizeni, stavbyvedouciho a
g v 7 g . .7 7 7 7 g v . O
stavebni dozor na dodrzovani souvisejicich platnych pravnich predpisu a to
zejména:

- Pri provadéni stavby, pokud vyzadovala stavebni povoleni, je stavebnik
povinen pred zahajenim stavby opatfit souhlas organu statniho pozarniho
dozoru k dokumentaci pro provadéni stavby, je-li vyZadovan jinym
pravnim predpisem; oznamit stavebnimu uUradu predem termin zahajeni
provadéni nebo odstranovani stavby, zafizeni nebo terénni Upravy; nazev
a sidlo stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadét nebo
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odstraniovat, u stavby provadéné nebo odstrariované svépomoci jméno a
prijmeni stavbyvedouciho, nebo osoby, kterd bude vykonavat stavebni
dozor, a zmény v téchto skutecnostech oznamit neprodlené stavebnimu
Uradu; pred zahdajenim provadéni nebo odstranovani stavby umistit na
viditelném misté u vstupu na stavenisté sStitek obsahujici identifikacni
Udaje o stavbé a ponechat jej tam az do dokonceni stavby, popfipadé do
vydani kolaudacniho rozhodnuti, nebo do jejiho odstranéni; rozsahlé
stavby se mohou oznadit jinym vhodnym zplsobem s uvedenim udajl ze
Stitku; zajistit, aby na stavbé nebo na stavenisti byla k dispozici ovérena
dokumentace pro povoleni stavby a dokumentace pro provadéni stavby,
popripadé ovérena dokumentace pro odstranéni stavby, a vSechny doklady
tykajici se provadéné nebo odstranované stavby, popfipadé jejich
kopie; ohlasovat stavebnimu Uradu faze vystavby stanovené v podminkach
povoleni za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek stavby, umoznit
provedeni kontrolni prohlidky, a pokud tomu nebrani vadzné dlvody, této
prohlidky se zucastnit; ozndamit stavebnimu Uradu predem zahajeni
zkuSebniho provozu; pfi vystavbé, nejpozdéji k Zzadosti o vydani
kolaudacniho rozhodnuti, pokud jiny pravni predpis nestanovi jinak, opatfit
prikaz energetické ndro¢nosti budovy, je-li vyzadovadn jinym pravnim
predpisem

- Zhotovitel je povinen dbat na radnou pfipravu a provadéni stavby, zarizeni
nebo terénni Upravy; pritom musi mit na zreteli zejména ochranu Zivota a
zdravi osob nebo zvirat, ochranu zivotniho prostfedi a majetku i Setrnost
k sousedstvi; zajistit vytyceni prostorové polohy stavby v souladu s
ovérenou dokumentaci pro povoleni zaméru a dokumentaci pro provadéni
stavby; zajistit pfi provadéni nebo odstrafiovani stavby, zafizeni nebo
terénni Upravy stavbyvedouciho nebo stavebni dozor; zajistit pri provadeéni
nebo odstranovani stavby, zafrizeni nebo terénni Upravy dodrzeni
pozadavkld na vystavbu, popfipadé technickych pfedpisi a technickych
norem, které souvisi s vlastnim provadénim nebo odstranovanim stavby,
zarizeni nebo terénni Upravy; ohlasit stavebnimu Urfadu neprodlené po
jejich zjisténi zavady na stavbé, zafrizeni nebo terénni Upravé, které
ohrozuji Zivoty a zdravi osob nebo zvifat anebo bezpecnost stavby,
zarizeni nebo terénni Upravy; zajistit pfi provadéni nebo odstranovani
stavby, zarizeni nebo terénni Upravy provedeni a vyhodnoceni zkousek a
meéreni stanovenych jinymi pravnimi predpisy;

- Zhotovitel je pfi provadéni nebo odstrafiovani stavby, zafizeni nebo terénni
Upravy podléhajicim povoleni podle tohoto zakona dale povinen provadét
nebo odstrafovat stavbu, zafizeni nebo terénni Upravu v souladu s
rozhodnutim stavebniho (fadu, ovérenou dokumentaci pro povoleni
zaméru a dokumentaci pro provadéni stavby nebo dokumentaci pro
odstranéni stavby; zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi,
zivotniho prostredi a bezpecnosti prace vyplyvajicich z jinych pravnich
predpisll; zajistit, aby prace na stavbé&, jejim odstranéni nebo terénni
Upravé, k jejichz provadéni je predepsano zvlastni opravnéni, vykonavaly
pouze osoby, které jsou drziteli takového opravnéni; vést stavebni denik
nebo jednoduchy zaznam o stavbé

- Stavbyvedouci je povinen odborné vést provadéni nebo odstrafiovani
stavby, zafizeni nebo terénni Upravy; fidit provadéni nebo odstrafiovani
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stavby, zafizeni nebo terénni Upravy v souladu s rozhodnutim stavebniho
Uradu a s ovérenou dokumentaci pro povoleni zdméru a dokumentaci pro
provadéni stavby nebo dokumentaci pro odstranéni stavby; zajistit radné
usporadani stavenisté a provozu na ném; zajistit dodrzovani povinnosti k
ochrané Zivota, zdravi, ZzZivotniho prostfedi a bezpecnosti prace
vyplyvajicich z jinych pravnich predpisd; zajistit dodrzeni pozadavkd na
vystavbu, popfipadé technickych predpisi a technickych norem, které
souvisi s vlastnim provadénim nebo odstrafiovanim stavby, zafizeni nebo
terénni Upravy; zajistit vytyceni tras technické infrastruktury na stavenisti

- Stavbyvedouci je dale povinen plsobit k odstranéni zdvad vzniklych pfi
provadéni nebo odstrafiovani stavby nebo terénni Upravy a neprodlené
oznamit stavebnimu Gradu zavady, které se nepodafilo odstranit pri vedeni
stavby, vytvaret podminky pro kontrolni prohlidku stavby, spolupracovat s
osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo dozor projektanta,
pokud jsou urceny, a s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, plsobi-li na stavenisti

- Stavebni dozor miZe vykondvat pouze fyzickd osoba, kterd ma
vysokoskolské vzdélani stavebniho nebo architektonického sméru nebo
stfedni vzdélani stavebniho sméru s maturitni zkouskou a alespon 3 roky
praxe pri provadéni staveb.

- Stavebni dozor zajisti spolu se stavebnikem provadéni nebo odstrarfiovani
stavby, zafizeni nebo terénni Upravy v souladu s rozhodnutim stavebniho
Uradu a s ovérenou dokumentaci pro povoleni zdméru a dokumentaci pro
provadéni stavby nebo dokumentaci pro odstranéni staveb; dodrzeni
pozadavkd na vystavbu, popiipadé jinych technickych predpisd a
technickych norem, které souvisi s vlastnim provadénim nebo
odstranovanim stavby, zarizeni nebo terénni Upravy.

- Stavebni dozor sleduje zplsob a postup provadéni nebo odstrafiovani
stavby, zejména bezpecnost provadéni a provozu technickych zafizeni na
stavenidti, vhodnost pouZiti a spravnost ukladani stavebnich vyrobkd,
materidll a konstrukci na staveniéti a zplsob vedeni stavebniho deniku
nebo jednoduchého zdznamu o stavbé; plsobi k odstranéni zavad
vzniklych pfi provadéni stavby, a pokud se ji nepodafi takové zavady v
ramci vykonavani dozoru odstranit, oznami je neprodlené stavebnimu
Uradu

- Vlastnik stavby a zarizeni je povinen provadét udrzbu stavby nebo zarizeni
po celou dobu jejich existence; neprodlené ohlasit stavebnimu Uradu
zavady na stavbé nebo zarizeni, které ohrozuji Zivoty, zdravi osob nebo
zvirat; uchovavat stavebni denik nebo jednoduchy zaznam o stavbé nebo
zarizeni po dobu 10 let ode dne pravni moci kolaudacniho rozhodnuti,
popripadé od dokonceni stavby nebo =zarizeni, pokud se kolaudacni
rozhodnuti nevyzaduje; uchovavat po celou dobu trvani stavby ovérenou
projektovou dokumentaci, dokumentaci pro provadéni stavby,
dokumentaci stavby, doslo-li k odchylce od dokumentace pro povoleni
stavby, popripadé dokumentaci skutecného provedeni stavby, vcetné jeji
geodetické Casti, nebo pasport stavby, rozhodnuti, osvédcéeni, souhlasy a
jiné dulezité doklady tykajici se stavby nebo zafizeni; dokumentaci Ize
uchovavat i v elektronické formé
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- Pri provadéni nebo odstranovani stavby, zafizeni nebo terénni Upravy,
kterd vyzaduje povoleni podle zdkona ¢. 283/2021 Sb., musi byt veden
stavebni denik v ceském jazyce. Do stavebniho deniku se pravidelné
zaznamenavaji udaje tykajici se provadéni nebo odstranovani stavby,
zarizeni nebo terénni Upravy. Pri provadéni nebo odstranovani
jednoduchych staveb, s vyjimkou jednoduchych staveb uvedenych v
odstavci 1 pism. a) az c) prilohy ¢. 2 k tomuto zdkonu, postaci vedeni
jednoduchého zdznamu o stavbé.

- Zaznamy do stavebniho deniku nebo jednoduchého zaznamu o stavbé jsou
opravnéni provadét stavebnik, stavbyvedouci, osoba vykonavajici stavebni
dozor, osoba provadéjici kontrolni prohlidku stavby a osoba odpovidajici za
provadéni vybranych zemémérickych Cinnosti. Zaznamy jsou dale
opravnény provadét osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo
dozor projektanta, jsou-li takové dozory vykonavany, koordinator
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci, plsobi-li na stavenisti, a dalsi
osoby, které mohou vykonavat kontrolu podle jinych pravnich predpisQ.

- Po dokonceni nebo odstranéni stavby preda zhotovitel original stavebniho
deniku nebo jednoduchého zaznamu o stavbé stavebnikovi; v pripadé
jejich vedeni v elektronické formé je zhotovitel preda ve strojové Citelném
formatu nebo je uchova a zajisti k nim stavebnikovi a jim uréenym
osobam pristup po dobu 10 let od pravni moci kolaudacniho rozhodnuti,
popripadé od dokonceni stavby, pokud se kolaudac¢ni rozhodnuti
nevyzaduje. Obsahové nalezZitosti stavebniho deniku a jednoduchého
zdznamu o stavbé a zpUsob jejich vedeni stanovi provadéci pravni predpis.

- U stavby, kterd je predmétem verejné zakazky v nadlimitnim rezimu, musi
byt stavebni denik veden v elektronické formé

- Stavebnik, zhotovitel, stavbyvedouci, osoba vykonavajici stavebni dozor,
dozor projektanta, technicky dozor stavebnika, autorizovany inspektor a
vlastnik stavby jsou povinni bezodkladné oznamovat stavebnimu uradu
prostiednictvim systému stavebné technické prevence vyskyt zavazné a
opakujici se zavady nebo havarie stavby a vysledky Setreni jejich pricin,
doslo-li pfi nich ke ztratam na zivotech, k ohrozeni Zivota osob nebo zvirat
nebo ke znaénym Skodam. Ozndmeni musi obsahovat misto, ¢as, popis
oznamované udalosti a jejich disledkd, povahu stavby, popfipadé dalsi
okolnosti dlleZité pro spravné posouzeni pfi¢in; obsahové naleZitosti
oznameni vyskytu zavady nebo havarie a vysledku Setreni jejich pricin
stanovi provadéci pravni predpis

Stavebnik (resp. dodavatel stavby) zajisti, ze nakladani s odpady bude v souladu
se zakonem ¢. 541/2020 Sb.

Stavebnikovi (resp. dodavateli stavby) se uklada dodrzet povinnost ve smyslu §
28 zak. €. 13/1997, ze v pripadé znecisténi silnice nebo mistni komunikace, které
bude zplsobeno stavbou, je povinen ho odstranit a komunikaci uvést do
plvodniho stavu. V ptipadé nedodrzeni této podminky bude vy¢iéténi provedeno
prislusnou obci na jeho naklady.

Stavba nesmi byt zahajena drive, dokud stavebni povoleni nenabude pravni
MOCi.

Pri provadéni stavebnich praci je nutno dbat na bezpecnost prace a ochranu
zdravi osob na stavenisti, dle aktualnich platnych pravnich piedpist a vyhlasek.
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B.12 Pozadavky na zhotovitele stavby

Obecné

Zhotovitel stavby je povinen se podrobné seznamit s PD a podminkami soutéze.
Je povinen ovéfit si veskeré vyméry a specifikace materidld, na pripadné
odchylky od PD je povinen upozornit a v nabizené cené zohlednit. Nabidkova
cena za zhotoveni stavby musi zahrnovat veskeré naklady na prace a material
nezbytné k radnému provedeni a dokonceni dila. Nabizend cena za zhotoveni
stavby bude smluvné stanovena jako pevnd, proto je zhotovitel stavby do této
ceny povinen zahrnout vSechny naklady, jez budou nezbytné k provedeni dila.
Zhotovitel stavby je povinen se pred podanim nabidky podrobné seznamit se
stavem objektu a zahrnout do ceny vesSkeré prace nezbytné k realizaci dila
v pozadované kvalité a rozsahu.

Zhotovitel stavby je povinen vsSechny prace nabizet v intencich PD, pokud od
projektanta neni v PD stanoven presny poZadavek, je prace povinen nabidnout
ve standardni tuzemské kvalité.

Veskeré technicko-fyzikalni parametry jsou nadrfazeny nad materialové popisy.
Na vesSkeré opomenuti, nesrovnalosti a nepresnosti v dokumentaci je povinen
zhotovitel stavby upozornit ve zvlastni priloze pred zapocetim stavebnich praci, a
tyto rozdily specifikovat a kvantifikovat. Tyto rozdily musi byt zapocteny do
cenové nabidky.

Realizaci musi provadét odborna firma s odpovidajicim predmétem podnikani za
stalého dozoru odpovédného pracovnika.

Zhotovitel stavby pred zahdjenim stavby vypracuje podrobny casovy
harmonogram s postupem praci a koordinaci jednotlivych dodavek.

Zhotovitel stavby provede zaméreni a vytyceni inzenyrskych siti v misté stavby a
v blizkém okoli. Pokud poloha téchto vedeni neni znama, proto zhotovitel stavby
zajisti ,vypipani® celého prostoru stavby a nalezené sité oznadi.

Zhotovitel stavby musi zajistit zpracovani provadéci a dodavatelské dokumentace
povinné pro provedeni dila. Tato dodavatelska (vyrobni, dilenskd) dokumentace
bude predloZzena v predstihu ke schvaleni generalnimu projektantovi. Dilenska
dokumentace bude zohledrfiovat konkrétni vybrané vyrobky a materialy a rovnéz
zamé&feni rozmé&rd na stavbé.

Zhotovitel stavby dolozi v predstihu, pred provedenim zavazné objednavky, ke
vSéem materidlim a vyrobkum pouzitych na stavbé prohlaseni o shodé a pfipadné
pozadovany atest danych vlastnosti. Tyto atesty musi byt platné v CR.

Zhotovitel stavby je povinen po celou dobu vystavby ochrafovat jiz zabudované
vyrobky a finalni povrchy.

Pred predanim stavby zhotovitel stavby provede kompletni Uklid a vycisténi
stavby tak, aby mohlo dojit k jejimu uzivani okamzité po jejim predani.

PozZadované technologické postupy
Zhotovitel stavby doda popis technologie, technologické a provadéci postupy pro
vybrané zarizeni a prace:

Provedeni bouracich praci, provadéni prostupd obvodovymi konstrukcemi v&.
jejich dotésnéni, provadéni finalnich vrstev povrchovych Uprav, vymalby, natéry,
montaz klempifskych prvkd, montéz truhlafskych prvki-oplasténi, montaz VZT
jednotek a potrubi, montaz potrubi UT.
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Rozsah pozZadované dodavatelské dokumentace

Zhotovitel stavby v ramci dodavky stavby zpracuje dodavatelskou dokumentaci
(tj. provadéci, vyrobni, dilenskd, provozni, dokumentace prefabrikdtd a
dokumentace skute¢ného provedeni), jez podléhd v dostatecném casovém
predstihu kontrole investora a generalniho projektanta. Podkladem pro
zpracovani dodavatelské dokumentace bude tvarové feSeni s technickym
popisem vyrobku stanovené projektem pro stavebni povoleni. Dodavatelska
dokumentace stanovi jednoznacné prostorové pozadavky na umisténi, vazby na
okolni soucasti stavby a pfipadné zplsob ukoné&eni pro pfipojeni na ostatni
rozvody a instalace. Tvarové fedeni vedkerych vklddanych prvkd bude podléhat
ovéreni zamérenim provedené stavebni pripravenosti na stavbé. Schvaleni
dodavatelské dokumentace nesnima ze zpracovatele dodavatelské dokumentace
odpovédnost za navrzené technické reseni vyrobku a jeho pouziti. Zhotovitel
stavby je povinen zpracovat dodavatelskou dokumentaci na konstrukce a
vyrobky v obvyklém a nezbytném rozsahu pro jejich provedeni. Dodavatelska
dokumentace bude predkladana v predstihu k odsouhlaseni tak, aby pripominky
generalniho projektanta mohly byt zapracovany a soucasné nebyl ohrozen
c¢asovy plan vystavby.

Zhotovitel stavby doda pozadovanou dodavatelskou dokumentaci v rozsahu
minimalné:

Osazeni VZT jednotek vC. kotveni, provedeni prostupl véetné koordinace
s rozvody UT dle zaméreni skutecného stavu, osazeni VZT potrubi, dopojeni
upravovanych topnych téles, osazeni fasadnich vyustek VZT, doté&snéni prostupl
obvodovou konstrukci, zdmeé¢nické prvky véetné zplsobu kotveni a statického
posouzeni, truhlafské prvky véetné zplsobu kotveni a statického posouzeni,
vystaveni viech dokladld a stanovisek, provedeni sondaZnich a prizkumnych
praci véetné vyhodnoceni a podrobné zasady organizace vystavby.

Ostatni

Zhotovitel stavby zajisti identifikaci inzenyrskych siti v celé trase stavebnich
praci. Identifikace bude digitdlné zpracovana a predana investorovi a
generalnimu projektantovi. Identifikace bude provedena pred zahajenim
stavebnich praci. PFi provadéni praci v blizkosti inZenyrskych siti je nutno dodrzet
podminky spravce (zejména na provadéni ruénich vykopl) a vlastnika téchto siti,
pripadné prizvat jejich technika.
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Dlrazné upozorfiujeme zhotovitele stavby na nezbytnost zajisté&ni potfebnych
bezpecnostnich opatfeni po celou dobu vystavby. Bezpecnostni a ochranna
opatreni budou provedena zejména s ohledem na zajisténi bezpecnosti provozu v
bezprostfednim i vzdalen&j$im okoli stavby, bude zajist&no dikladné oploceni
staveni$té, budou provedena ochrannd hrazeni a leSeni, zajistujici bezpeény
provoz, pohyb osob a komunikace v okoli stavby, budou provedena opatreni
zamezujici pFistup nepovolanym osobam do prostoru stavenisté.

02/2025

Jan Mastik
ABCD Studio, s.r.o.

ABCD Studio, s.r.o., Pafikova 910/11a, 190 00 Praha 9 - Vysocany, CR 24-017 Rekuperace obj. Svidnicka 506
IC 22794107, DIC CZ22794107, vedeno u MS v Praze, odd. C, vl. 199131 26.8.2025
Tel: +420 606 475 474, mail: hroch@abcdstudio.cz, www.abcdstudio.cz 31/31


mailto:hroch@abcdstudio.cz

	Listy a pohledy
	Model


		2025-08-26T11:44:11+0200
	Ing. Pavel Hroch




