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B. Identifikační údaje 
B.1 Údaje o stavbě 

 
Název stavby:   Snížení energetické náročnosti, školský objekt Chabařovická, Praha 8 

Chabařovická 1125/4, 182 00 Praha 8 
 
Účel stavby: Snížení energetické náročnosti školského objektu  
 
Charakter stavby: stavební úpravy 
 
Místo stavby: obec:  Praha 8 - Kobylisy 
 parcela: 2364/210; 2364/1, 2364/211, 2364/212 
 kat. území: Kobylisy [730475] 
      

B.2 Údaje o vlastníkovi 
Vlastník objektu:  HLAVNÍ MĚSTO PRAHA,  

Mariánské náměstí 2/2,  
11000 Praha 1 - Staré Město 
 

Svěřená správa nemovitosti: Městská část Praha 8 
    Zenklova 1/35 

    180 00 Praha 8 – Libeň 
 
Správce:   Servisní středisko pro správu svěřeného majetku 

Městská část Praha 8 
    U Synagogy 2/236 
    180 00 Praha 8 – Libeň 
 
Investor:   Servisní středisko pro správu svěřeného majetku 
    Městská část Praha 8 
    U Synagogy 2/236 
    180 00 Praha 8 – Libeň 
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C. Stavební technická zpráva 
C.1 Úvod 

Předmětem dokumentace je návrh opatření pro snížení energetické náročnosti stávajícího školského objektu 
v ul. Chabařovická, Praha 8. Opatření spočívají v provedení dodatečných tepelných izolací fasády a střešní 
konstrukce a výměně stávajících výplní vnějších otvorů. 
Jedná se o změnu dokončené stavby. 
Řešený objekt je trvalá stavba, po dokončení plánovaných stavebních prací se tento stav nezmění. 
Účel využití objektu zůstane zachován – jedná se o školský objekt, prostory slouží pro zajištění základního a 
středoškolského vzdělání. 
Jedná se o stávající školský objekt v ul. Chabařovická, Praha 8- Kobylisy, uvedený do provozu v roce 1973. 
Škola se skládá z osmi navzájem propojených pavilonů a ze stravovacího pavilonu, který se nachází v západní 
části areálu a má samostatný vstup (tento pavilon není předmětem řešení projektu). Hlavní vstup do budovy 
je v jižní části areálu, tělocvična v severní části, okna učeben jsou orientována na jih. Pavilony/dilatační celky 
jsou „podsklepeny“ pouze instalačními kolektory, kromě vstupní části, která je částečně podsklepena 
prostory technického zázemí (trafostanice, výměníková stanice). Konstrukčně se jedná o skelet 
z prefabrikovaných železobetonových prvků, s doplněním nosných zděných konstrukcí, stropy jsou 
provedeny jako prefabrikované nebo monolitické. Do nosných konstrukcí objektu nebude zasahováno. 
 
Stavební část 3, 4 (část B) – pavilon učeben  
Jedná se o čtyřpodlažní nepodsklepený pavilon s plochou nepochozí střechou, v západní části jsou 
odstupňováním jednotlivých pater vytvořeny terasy. Okna učeben jsou orientována na jih. V 1.NP v západní 
části pavilonu je situován služební byt.  
 
Stavební část 5 (část C) – vstup (vstup, šatny, (trafostanice, výměníková stanice)  
Jedná se o jednopodlažní částečně podsklepený pavilon (výměníková stanice) s plochou nepochozí střechou. 
Střecha je prosvětlena čočkovitými střešními světlíky.  
Suterén: výměníková stanice  
 
Stavební část 6 (část B) – pavilony vedení (kanceláře, učebny)  
Administrativní část je jednopodlažní, nepodsklepená s plochou střechou, posluchárny jsou třípodlažní, 
nepodsklepené, rovněž s plochou střechou.  
 
Stavební část 7, 8 (část D) – počítačový sál, učebny, Klokánek  
Jedná se o čtyřpodlažní nepodsklepený pavilon s plochou nepochozí střechou, ve východní části jsou 
odstupňováním jednotlivých pater vytvořeny terasy. Okna učeben jsou orientována na jih. V 1.NP ve východní 
části pavilonu je situován služební byt. V jednopodlažní části pavilonu 8 je střecha prosvětlena čočkovitými 
střešními světlíky.  
 
Stavební část 9 (část E) – pavilon TV (tělocvičny, zázemí tělocvičen)  
Pavilon tělocvičny je v jižní části dvoupodlažní, v severní části, kde je situována hala jednopodlažní při 
zachování shodné výšky střešní roviny. Jedná se nepodsklepený pavilon se střechou o sklonu cca 5°. 
 
V rámci plánovaných úprav pro zajištění snížení energetické náročnosti objektu bude provedeno kontaktní 
zateplení fasády ve standardech systému ETICS pomocí EPS, v kontaktu se zeminou bude použit extrudovaný 
polystyren. Povrchovou úpravu bude tvořit omítka v barevném odstínu dle výběru investora – bude vybrána 
přírodní světlá barva v odstínu béžové, případně pískový odstín. V místě soklu bude použita nenasákavá 
soklová omítka v barvě korespondující s vybraným odstínem hlavní fasády. 
Stávající výplně vnějších otvorů budou demontovány – jedná se o starší plastová okna s dvojskly, v některých 
místech jsou okna dřevěná, vstupní prosklené stěny jsou z ocelových a hliníkových profilů s jednoduchým 
zasklením. Budou osazena nová okna a prosklené stěny s rámy z plastových profilů, s izolačním trojsklem. 
Venkovní rám bude proveden v šedé barvě, vnitřní rám v barvě bílé. 
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Ze stávající střešní konstrukce bude u vybraných teras odstraněno souvrství asfaltové hydroizolace, následně 
bude na všech střechách doplněna tepelná izolace z EPS a hydroizolační vrstva. Vzhledem k navýšení skladby 
střechy je nutné zvýšení vybraných stávajících atik nadezdívkou.  
V místě návaznosti soklu na přilehlou zeminu bude po dokončení zateplení soklu proveden nový okapový 
chodník z betonových dlaždic. 
Budou provedeny navazující úpravy – výměna parapetů, větracích hlavic kanalizace, osazení chrániček, 
hromosvodů atd. 
 

C.2 Stavebně technické řešení 

C.2.1 Přípravné práce 

Přípravné práce zajistí především potřeby stavby a budou obsahovat následující rozhodující činnosti: 

- zřízení zařízení staveniště, dočasné skládky materiálu a nářadí a skládky 

- vyklizení prostor 

- napojení staveniště na zdroje daných inženýrských sítí (elektro) 

- odpojení, resp. ochrana inženýrských sítí (zejména elektro) před zahájením bouracích prací 

- provedení zaměření „vypípáním“ stávajících inženýrských sítí v prostoru dotčeném stavbou 

- provedení požadovaných sondážních prací vč. vyhodnocení 
- vzorkování navržených výrobků a barevnosti dle vzorníků 
- očištění fasády tlakovou vodou 

C.2.2 Demolice a konstrukční zajištění 
Veškeré stavební práce budou prováděny při stavebních úpravách pouze v předmětné části objektu. Stávající 
nosné konstrukce nebudou dotčeny.  
Bourací a demoliční práce sestávají zejména z níže uvedených činností. Součástí stavby jsou dále níže 
neuvedené práce, které jsou nezbytným krokem pro prováděné stavební úpravy. Během demolic budou 
ponechané konstrukce chráněny před poškozením, to se týká zejména ponechaných výplní otvorů. 

- Demontáž venkovních parapetů 
- Demontáž oken, dveří a prosklených stěn v rozsahu dle projektu 
- Bourání skladby vybraných střešních konstrukcí – přítomnost azbestu v hydroizolačních asfaltových 

pásech- nutno postupovat v souladu s vypracovaným doporučením a dodržovat zásady ochrany 
zdraví při práci s azbestem, provedení a likvidace odbornou specializovanou firmou 

- Demontáž stávajících střešních světlíků a výlezů, demontáž stávajících hlavic odvětrání kanalizace na 
střechách objektu - přítomnost azbestu v navazujících hydroizolačních asfaltových pásech, 
azbestocementové hlavice odvětrání - nutno postupovat v souladu s vypracovaným doporučením a 
dodržovat zásady ochrany zdraví při práci s azbestem, provedení a likvidace odbornou 
specializovanou firmou 

- Odstranění keramického obkladu (mozaika) z fasád objektu 
- Rozebrání přístřešku v atriu 
- Rozebrání okapových chodníků a zámkové/betonové dlažby u soklu objektu s uložením na stavbě pro 

zpětnou montáž 
- Demontáž a uložení na stavbě různých drobných fasádních prvků (mřížky, cedulky, kamery apod.) 
- Budou dočasně demontovány veškeré schránky, svítidla a tabule, které budou po provedení zateplení 

navráceny na původní místo 
Při provádění demontáží a bouracích prací musí být důsledně ochráněny všechny ponechané konstrukce a 
stávající zeleň. Zejména je třeba zajistit, aby prováděním bouracích prací v exteriéru nedošlo k narušení 
interiérů. Po vybourání střešních hydroizolací vstupu je dodavatel povinen zajistit objekt proti zatečení. 
Veškeré bourací práce je nutno provádět v souladu se zásadami bezpečnosti práce. 
Dodavatel je povinen při tvorbě cenové nabídky do ceny zahrnout nezbytný rozsah případných oprav 
zpevněných povrchů a oplocení dle prohlídky a odborného odhadu na místě. 



 

DSP + DPS 
6.3.2025 

Stránka 5 z 14 
 

C.2.3 Nosná konstrukce 
Popis objektu vychází z dochované projektové a technické dokumentace a z místního šetření. Svislá nosná 
konstrukce budov je tvořena železobetonovým montovaným skeletem. Jedná se o konstrukční soustavu MS–
66. Rozpony skeletu jsou 6,0 x 7,2 m a 6,0x3,6 m. V objektu č.6 kde jsou umístěny kabinety a zázemí personálu 
jsou rozpony 6,0 x 6,0m a 6,0 x 3,0m. Konstrukce skeletu je tvořena sloupy 0,4 x 0,4m, prefabrikovanými 
průvlaky a ztužidly, ztužujícími stěnami a stropními panely tl. 250 mm. Konstrukční výška podlaží je převážně 
3,6 m, dále 4,2 m (vstup, odborné učebny, počítačový sál) a 8,1 m (hala tělocvičny). 
 
Do nosné konstrukce objektu nebude zasahováno. 

C.2.4 Základové konstrukce 
Základy jsou tvořeny betonovými pasy provedenými do nezámrzné hloubky.  
Do základových konstrukcí nebude zasahováno. 

C.2.5 Zemní práce 
Navrženo je zateplení soklu do úrovně 800 mm pod terénem, dále je navržen nový hromosvod s nutností 
napojení na stávající zemnící pásek nebo uložení nového zemnícího pásku do výkopu po obvodě objektu. Při 
výkopech bude na vhodném místě obnažen zemnící pásek a zhodnocen jeho stávající stav. Na základě vizuální 
prohlídky bude rozhodnuto, jestli zůstane zemnící pásek zachován nebo dojde k vybudování nového 
uzemnění kolem objektu v návaznosti na kompletně nový hromosvod.  
Okolo objektu proto bude proveden výkop hl. min. 800 mm, šířky 1100 mm v případě nutnosti nového pásku. 
Kolem objektu bude nově uložen okapový chodníček z betonové dlažby 500/500/50. Společně s obrubníkem 
bude široký celkem 550 mm a bude vyspárován 5% spádem směrem od objektu. 
 
Při provádění výkopových prací nesmí v žádném případě dojít k porušení stávajících podzemních sítí 
v řešeném prostoru. Z tohoto důvodu je dodavatel povinen před započetím výkopových prací provést 
polohopisné a výškopisné vytyčení v místě a okolí výkopu. Rozvody inženýrských sítí budou označeny podle 
platných předpisů. Při provádění výkopů bude dodavatelem vykonáván nepřetržitý odborný dozor podle 
platných předpisů a podmínek jednotlivých správců sítí. Při výkopech bude kladen důraz na bezpečnou 
vzdálenost od vedení a v případě kopání v ochranném pásmu sítí bude výkop prováděn ručně. 
Výkopek bude použit pro zpětný zásyp po provedení zateplení. Zásyp bude probíhat po vrstvách s hutněním. 
Přebytečná zemina bude ekologicky likvidována na recyklační skládce. 

C.2.6 Sanace 
Stávající konstrukce budou před aplikací nových vrstev vyspraveny. V rámci přípravných prací budou všechny 
povrchy omyty či mechanicky očištěny, nesoudržné části budou odstraněny. 
Postup provádění sanací bude zvolen dle rozsahu poškození a skladbě sanované konstrukce.  
V případě poškozených zděných konstrukcí budou sanace spočívat v proškrábnutí spár mezi cihlami a jejich 
vyplnění zdící maltou. Chybějící zdivo bude doplněno dozdívkou z plných keramických cihel na MVC. 
Vyrovnání chybějící, čí poškozené omítky bude provedeno hrubou jádrovou omítkou. 
Betonové konstrukce budou vyrovnány reprofilační maltou podle rozsahu poškození – rozlišeny budou hrubé 
vysprávky (30-80 mm), provedené hrubou vysprávkovou maltou a jemné vysprávky (do 30 mm) prováděné 
jemnou vysprávkovou maltou. 
Odhalená výztuž ŽB konstrukcí bude mechanicky očištěna ocelovým kartáčem, odrezivěna a odmaštěna. 
V případě rozsáhlé koroze nebo poškození výztuže bude výztuž doplněna navařením dodatečného 
výztužného profilu. 
Na výztuž bude nanesen adhezní nátěr určený pro sanace výztuže. Následně bude betonový povrch vyrovnán 
reprofilační maltou. 
V případě velkoplošných vypouklin a výpadků betonu až za rovinu armatury, hrubé trhliny větší, než 2 mm, 
karbonataci až za rovinu výztuže či silnou korozi hlavní armatury bude stav konstrukcí před prováděním sanací 
konzultován se statikem zhotovitele stavby, který určí další postup. 

C.2.7 Hydroizolace 
Do stávajících hydroizolací nebude zasahováno, vyjma bouraných skladeb vybraných střešních konstrukcí. 
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Po odkopání soklu bude provedena kontrola stávající hydroizolace, a podle potřeby bude rozhodnuto o 
provedení oprav – budou použity adekvátní asfaltové hydroizolační pásy. 
V místě nových vyzdívek bude doplněn hydroizolační asfaltový pás, vytažený pod novou vyzdívku. 
V rámci nové skladby střešních konstrukcí budou provedeny nové finální vrstvy hydroizolace 
z modifikovaných asfaltových pásů, vhodných pro použití na střechách objektu. Bude použito dvou pásů, krycí 
hydroizolační vrstvu bude tvořit samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu a druhý natavený SBS asfaltový 
pás s retardéry hoření a břidličnatým posypem pak vrstvu finální.  
Stávající hydroizolační asfaltové pásy na střechách budou ponechány (mimo vybrané střechy, kde budou 
odstraněny) a budou působit jako parotěsná izolace. 

C.2.8 Požární izolace  
V objektu budou použity požární izolace v rozsahu daném požární zprávou. Veškeré prostupy a průniky 
instalací požárními úseky budou požárně utěsněny v souladu s požární zprávou. 

C.2.9 Tepelné izolace 
Navrženy jsou tyto varianty tepelné izolace: 
 
Fasáda 
Použitý ETICS bude splňovat požadavky kvalitativní třídy „A“ dle CZB. Kotvení izolantu bude provedeno 
šroubovacími hmoždinkami. V izolantu tl. 160mm bude kotvení provedeno jako zápustné s osazením 
systémových zátek z EPS (dle izolantu). Součástí dodávky zateplovacího systému bude dodávka a osazení 
všech systémových lišt dle technologického předpisu výrobce ETICS. Zejména se jedná o zakládací, rohové, 
dilatační a ukončovací lišty. Napojení na rámy oken a dveří bude provedeno systémovou začišťovací „APU“ 
lištou. 
Před vlastním prováděním zateplení fasád zhotovitel provede odtrhové a výtažné zkoušky pro přesný návrh 
kotvení dle příslušných norem a směrnic. 
 

a) Sokl a podzemní část základů (pod zakládací lištu fasádního zateplovacího kontaktního systému) bude 
zateplena izolací z XPS (λ=0,036 W/mK nebo lepší) v tl. 140 mm. Zateplení soklu bude provedeno pod 
terénem do úrovně -0,800 mm. Pod terénem bude izolant chráněn nopovou fólií, vytaženou min. 10 
cm nad terén a ukončenou systémovou lištou. 

b) V nadzemní části fasády bude použit ucelený kontaktní zateplovací systém (ETICS).  Bude použita 
tepelná izolace ze stabilizovaného polystyrenu EPS (λ=0,04 W/mK nebo lepší). Tloušťka izolantu 160 
mm. Založení bude provedeno na zakládací sadu, spodní líc přesahu EPS nad soklem bude opatřen 
omítkou, v souladu s ČSN 73 0810, příloha E, obr. E3. 

c) Ostění fasádních otvorů bude zatepleno týmž izolantem v tloušťce 40 mm. Uvedené tloušťky budou 
přizpůsobeny na stavbě dle prostorových možností tak, aby po provedení ETICS bylo z okenního rámu 
viditelných min. 40 mm. 

d) Pod nově osazované parapety bude provedeno zateplení s tepelnou izolací z XPS (λ=0,035 W/mK 
nebo lepší) v tloušťce min. 30 mm. V případě potřeby bude omítka či zdivo pod parapety odsekáno 
tak, aby bylo možné izolaci provést.  

e) u bloku č. 6 bude použito u fasádního sloupového prvku zateplení tl. izolantu 20 mm z materiálu PIR 
(λ=0,025 W/mK nebo lepší) 

 
Střešní konstrukce 

a) Stávající jednoplášťové střechy budou zatepleny tepelnou izolací EPS o mocnosti 300 mm se 
součinitelem tepelné vodivosti λ ≤ 0,04 W/m.K, která bude položena na stávající souvrství střech, alt. 
na nosnou konstrukci. Krycí hydroizolační vrstvu bude tvořit samolepicí pás z SBS modifikovaného 
asfaltu a druhý natavený SBS asfaltový pás s retardéry hoření a břidličnatým posypem 

b) Vnitřní svislé plochy atik budou zatepleny izolantem z XPS (λ=0,036 W/mK nebo lepší) tl. 100 mm. 
 
Meziokenní izolační výplň (MIV) 
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V současné době provedený pás oken bez meziokenních výplní je nevyhovující a mezi okna budou v místech 
nosných sloupů doplněny meziokenní výplně (MIV). Řešení je patrné z výkresové dokumentace a z detailu č. 
402a. V detailních a jednotlivých případech, kde bude přecházet zateplovací systém MIV, bude tl. izolantu 
v přechodu na MIV 160 mm. Stávající kabelové rozvody budou uloženy do nově prováděného zateplovacího 
systému. Kotevní prvky fasádních prvků na fasádě budou prodlouženy o tl. KZS nebo budou nahrazeny 
novými.  
Skladba MIV (ext. -> int.): fasání omítka – voděodolná deska (ref. Aquapanel) – tepelná izolace PIR/PUR – 
požárně odolná sádrovláknitá deska – nátěr. Celková tloušťka MIV bude 250mm, Uw,max =0,15W/m2K. 

C.2.10 Podlahy 
Veškeré podlahové krytiny budou zachovány a chráněny před poškozením během stavebních úprav. 
Je nutno počítat s tím, že v rámci prováděných bouracích prací u vchodových dveří do objektu dojde 
k poškození stávající podlahové krytiny, která je tvořena keramickou dlažbou. Je zde počítáno s opravnými 
pásy podlahové krytiny v šířce max. 500 mm. V rámci projektu je uvažováno s realizací dopojení ve standardu 
keramická dlažba v interiéru a kamenná dlažba v exteriéru. 

C.2.11 Střechy 
Střechy na jednotlivých blocích jsou provedeny jako jednoplášťové s povlakovou krytinou (asfaltovou 
hydroizolací). 
Vodorovnou nosnou konstrukci tvoří železobetonové průvlaky a železobetonové stropní panely tl. 0,25 m. 
Střechy budov jsou navrženy jako jednoplášťové ve skladbě: železobetonové stropní panely tl. 250 mm, 
škvára ve spádu 30 - 100mm, plynosilikátové desky tl. 150mm, betonová mazanina 30 mm a povlaková 
hydroizolace (asfaltové pásy). 
Terasy jsou navrženy rovněž jako jednoplášťové ve skladbě: železobetonové stropní panely tl. 250 mm, škvára 
ve spádu 30-100mm, plynosilikátové desky tl. 150mm, betonová mazanina 30 mm, povlaková hydroizolace, 
betonová mazanina 30mm, cementová malta 20mm a dlažba s brokovaným povrchem tl. 10mm. 
Střecha bloku č. 5 nad hlavním vstupem je provedena jako ŽB deska podporována sloupy a stávajícími 
průvlaky bloku č. 5. Střešní krytina je v celém svém rozsahu použita plechová. 
Skladby střech na terasách budou odstraněny, bude provedena kompletně nová skladba. V rámci stávající 
skladby střechy je použita asfaltová hydroizolace s obsahem azbestu, při odstraňování je nutno dbát pokynů 
pro práci s nebezpečným materiálem (azbest) a postupovat v souladu s doporučeními a platnými předpisy. 
Materiál s obsahem azbestu bude odstraňován a likvidován odbornou a specializovanou firmou. 
V rámci stavebních úprav vedoucích ke snižování energetické náročnosti budovy, budou jednotlivé střechy 
zatepleny TI z EPS se zachováním stávajícího souvrství (stávající hydroizolační vrstva bude tvořit funkci 
parozábrany) se zachováním stávajících spádu jednotlivých střech. Stávající spád odpovídá přibližně 2%. 
Stávající jednoplášťové střechy budou zatepleny tepelnou izolací EPS o mocnosti 300 mm se součinitelem 
tepelné vodivosti λ ≤ 0,04 W/mK nebo lepší, která bude položena na stávající souvrství střech. Krycí 
hydroizolační vrstvu bude tvořit samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu a druhý natavený SBS asfaltový 
pás s retardéry hoření a břidličnatým posypem.  
Na terasách bude provedena kompletně nová skladba, po odstranění stávajících vrstev. Bude provedena nová 
parotěsná vrstva z modifikovaného asfaltového pásu, následně bude uložena tepelná izolace z EPS se 
spádovými klíny a jako finální vrstva bude provedeno souvrství ze samolepicího pásu z SBS modifikovaného 
asfaltu a druhý natavený SBS asfaltový pás s retardéry hoření a břidličnatým posypem. Minimální spád bude 
2%. 
Navýšení síly skladby střechy vyvolá potřebu nadezdění některých atik jednou /alt. dvěma/ řadou bednících 
tvárnic – dle stávající skladby (viz detail 403), výměny oplechování a vybudování nové hromosvodové jímací 
soustavy. Součástí těchto prací bude výměna veškerých ventilačních hlavic, střešních světlíků a výměna 
střešních vpustí za nové s topným kabelem. 
U nových střešních světlíků je uvažováno s dosažením součinitele prostupu tepla max. U = 1,10 W/m2.K. 
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C.2.12 Vnější výplně otvorů 
Dalším energeticky úsporným opatřením bude výměna stávajících oken a dveří na fasádě za nové plastové 
s izolačními trojskly. Součinitel prostupu tepla okenních výplní Uwmax = 0,9 W/(m²K) a součinitel prostupu tepla 
vstupních a postranních dveří Udmax = 1,2 W/(m²K).  
Barva rámů výplní otvorů ze strany interiéru i exteriéru: RAL 9010 (barva bílá) 
Všechny konstrukce budou splňovat předepsané hodnoty součinitele prostupu tepla dle projektové 
dokumentace vycházející z požadavků ČSN a přiloženého energetického auditu. 
Součástí těchto prací bude výměna veškerých ventilačních hlavic, střešních světlíků a výměna střešních vpustí 
za nové s topným kabelem. U nových střešních světlíků je uvažováno s dosažením součinitele prostupu tepla 
U = 1,10 W/m2K. 
Výplně otvorů v obvodových konstrukcích splňují požadavky normy ČSN 730540, zejména hodnoty 
součinitele prostupu tepla a průvzdušnosti. Osazení oken bude provedeno v souladu s platnými požadavky 
ČSN 74 6077- Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování. 
Stávající větrací mřížky budou osazeny nově, na původních pozicích. 
Při osazování nových konstrukcí a výrobků do stávajících ponechaných částí střešních plášťů je nutné počítat 
s přítomností azbestu v hydroizolačních asfaltových pásech – nutno postupovat v souladu s vypracovaným 
doporučením a dodržovat zásady ochrany zdraví při práci s azbestem.  

C.2.13 Povrchové úpravy vnitřních stěn 
Do stávajících povrchových úprav vnitřních stěn nebude zasahováno. 
Na začištění okenních otvorů po osazení oken bude provedena dvouvrstvá vápenocementová omítka – 
jádrová omítka tl. 15 mm a štuk tl. 3,5 mm. Finální povrchová úprava bude výmalba provedená ve dvou 
vrstvách na zpenetrovaný podklad. 

C.2.14 Povrchové úpravy vnějších stěn 
Povrchové úpravy stěn jsou navrženy v následujících variantách: 

a) Na fasádě objektu je navržen systém ETICS s EPS. Finální povrchová úprava bude tvořena točenou 
probarvenou silikátovou omítkou zrnitosti 1,5 mm. Barevné řešení bude provedeno dle požadavku 
investora. 

b) Sokl objektu bude zateplen systémem ETICS s jádrem z XPS. Finální povrchová úprava bude tvořena 
točenou probarvenou silikátovou omítkou zrnitosti 1,5 mm. 

 
Příprava podkladu 
Stěny budou před započetím provádění zateplení omyty tlakovou vodou. Veškeré nesoudržné části budou 
odstraněny. Sondami bude ověřena stabilita stávajících povrchových úprav (omítek a nátěrů). Chybějící části 
omítek budou doplněny jádrovou omítkou.  
Fasáda bude v celém rozsahu zpevněna hloubkovým penetračním nátěrem. 
Na stávající i nová plastová okna budou osazeny začišťovací (tzv. APU) lišty. 
Založení zateplovacího systému 
Zateplení bude založeno pomocí zakládací sady tak, aby byl výsledný detail v souladu s požadavky normy ČSN 
73 0810. Referenční výrobek zakládací sada HPI. Přesah izolace bude ze spodní strany opatřen kompletní 
skladbou omítky ve standardu ETICS. 
Zakládací úhelníkový profil s výztužnou síťovinou ukotvíme za pomoci zatloukacích hmoždinek, v případě 
nerovnosti podkladu použijeme vymezovací podložky. Pro dodržení podmínek protipožární odolnosti je 
nutné zakládací úhelníkový profil usazovat do cementového lože. Zvolené izolační desky poté osadíme na 
zakládací úhelníkový profil a cementový tmel necháme vytvrdnout. Následně natáhneme ze spodní a čelní 
strany (cca 10–20 cm, dle tloušťky izolantu) cementový stěrkový tmel a do něj vmáčkneme volnou tkaninu, 
která je součástí zakládacího L-profilu. Poté do stěrkového tmelu usadíme ukončovací profil s okapničkou pod 
omítku a zatáhneme vrstvou lepicího tmelu. V posledním kroku vytvoříme hladítkem potřebnou vrstvu 
cementového stěrkového tmelu na spodní straně izolantu. Správnou tloušťku určuje výstupek, opěrná hrana, 
na zakládacím L-profilu. Tímto krokem navíc dojde ke vtlačení sklovláknité tkaniny do tmelu. Je tak zaručeno 
dvojí přeplátování tkaniny, dostatečná tloušťka souvrství a zároveň utěsnění případné mezery mezi izolantem 
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a podkladem. Vyvarujeme se možným defektům v podobě zafukování větru za izolant nebo možnému 
nasávání plamene při zahoření. 
Lepení tepelného izolantu 
Zvolený ETICS je navržen jako mechanicky kotvený s doplňkovým lepením. Tepelně izolační desky jsou 
kotveny lepidlem a hmoždinkami. Postup je odspodu nahoru, na vazbu a na sraz. Nepřípustný je vznik 
křížových spojů. Hrana zateplovací desky musí být ve vzdálenosti min. 150 mm od hran ostění či nadpraží, a 
to horizontálně i vertikálně. 
Lepidlo musí být umístěno po celém obvodu desky v šířce min. 50 mm a v terčích na středu desky (min. 3 
terče). Do spár mezi deskami se nesmí dostat lepicí hmota. Případné spáry mezi deskami větší než 2 mm 
budou vyplněny přířezy tepelného izolantu. Spáry do šířky 4 mm je možné vyplnit izolační pěnovou hmotou. 
Kotvení izolantu 
Kotvení bude provedeno pomocí talířových hmoždinek s průměrem talíře min. 60 mm (průměr bude 
potvrzen na základě výsledků výtažných zkoušek). Podkladem pro kotvení je keramické a porobetonové zdivo 
obvodových stěn, keramzitové panely, případně ŽB prvky nosné prefabrikované konstrukce (věnce, římsy 
apod.). Z hlediska použitých hmoždinek tak jde o konstrukce kategorie C (zdivo), resp. A (beton). Pro izolanty 
tl. 140 mm a 160 mm je navrženo kotvení hmoždinkami s polystyrenovou zátkou.  
Použity budou šroubovací hmoždinky s ocelovým šroubem (ref. Ejot STR U 2G). Délka hmoždinek bude určena 
tloušťkou izolantu a kotevní délkou, danou dodavatelem vybrané hmoždinky. V případě referenčních 
hmoždinek s udávanou kotevní hloubkou 25 mm budou použity hmoždinky rozměru 8/155 a 8/215 pro 
izolant tl. 100 a 160 mm. 
Pro doplňkové plochy podhledů tl. 50 mm je přípustné použití zatloukacích hmoždinek s plastovým trnem, 
s povrchovou montáží. Referenční výrobek Ejot NTK U s kotevní hloubkou 40 mm rozměru 8/110 mm. 
Před zahájením zateplovacích prací budou zhotovitelem stavby provedeny výtažné zkoušky zvolených  
hmoždinek a ověřena jejich únosnost. Na základě výsledků výtažných zkoušek bude zhotovitelem stavby 
vypracován kotevní plán, který stanoví rozsah okrajových a vnitřních oblastí jednotlivých fasád a určí 
minimální počet kotev na m2.  
Upozorňujeme, že zvolené hmoždinky musí být certifikované pro zvolený systém ETICS a pro danou kategorii 
podkladu. 
Úprava a vyztužení povrchu izolantu 
Po ověření rovinatosti povrchu se případné nerovnosti upravují přebroušením brusným papírem. V případě 
degradace polystyrénových desek z důvodu delší prodlevy (obvykle více než 14 dní) mezi nalepením a další 
úpravou je třeba povrch přebrousit celoplošně. Po broušení izolantu před vytvářením základní vrstvy je 
důležití podklad dobře očistit od volných částic. 
Všechny volně přístupné hrany a rohy např. nároží objektů, ostění otvorů apod. Budou vyztuženy vtlačením 
vhodné lišty do předem nanesené vrstvy stěrkové hmoty. Na parapetních hranách budou osazeny systémové 
parapetní napojovací lišty se samolepícím páskem. Na nadpraží otvorů a na spodních hranách fasádních ploch 
budou osazeny rohové lišty s tkaninou a okapničkou. Na ostatní rohy budou osazeny rohové lišty s tkaninou.  
Rohy otvorů se vyztuží diagonálně umístěnými pruhy skleněné síťoviny o rozměrech min cca 200 x 300 mm 
opět vtlačením do předem nanesené stěrkové hmoty. 
Vytvoření základní vrstvy 
Základní vrstva se provádí plošným zatlačením skleněné síťoviny do stěrkové hmoty nanesené na podklad z 
izolantu tak, že se odvíjí pás síťoviny odshora dolů a zároveň se vtláčí nerezovým hladítkem do tmelu od 
středu. Skleněná síťovina musí být uložena do předem nanesené stěrkové hmoty na povrch izolantu a 
následně překryta stěrkovou hmotou. Skleněná síťovina musí být v 1/3 tloušťky základní vrstvy, od jejího 
vnějšího líce. Vždy musí být dodrženo minimální krytí skleněné síťoviny vrstvou stěrkové hmoty min. 1 mm v 
ploše, ve spojích skleněné síťoviny 0,5 mm. Jednotlivé pásy skleněné síťoviny se ukládají s minimálním 
přesahem 100 mm. 
Povrch základní vrstvy nesmí vykazovat nerovnosti, které by se projevily následně v povrchové úpravě nebo 
znemožňovaly její správné provedení. Požadavek na rovinnost základní vrstvy je určen především druhem 
omítky. Doporučuje se, aby hodnota odchylky rovinnosti na délku jednoho metru nepřevyšovala hodnotu 
odpovídající velikosti maximálního zrna omítky zvýšenou o 0,5 mm. 
Provádění povrchových úprav 
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Základní vrstva se před prováděním povrchové úpravy penetruje podkladním nátěrem určeným pro daný typ 
povrchové úpravy ke zvýšení přídržnosti povrchové úpravy a ke snížení savosti podkladu. Penetrace se 
provádí po vyzrání základní vrstvy minimálně však po 5 dnech. Následná povrchová úprava se provádí po 
zaschnutí penetračního nátěru dle místních klimatických podmínek. 
Tenkovrstvé omítky se natahují na zaschlý podkladní nátěr směrem od shora dolů. Při realizaci je třeba 
napojovat nanášený materiál takzvaně "živý do živého", tedy okraj nanesené plochy před pokračováním 
nesmí zasychat. Při konečné úpravě omítky je třeba dbát, aby úprava byla na všech místech plochy fasády 
prováděna stejným způsobem. Styk více barevných odstínů omítky v jedné ploše, popř. ploch s odlišnou 
strukturou, nebo pracovní spára, se vytvoří nalepením překryvné pásky a jejím okamžitém stržení po 
zhotovení povrchové úpravy. Po jejím zaschnutí se přelepí zakrývací páskou již hotová hrana tak, aby nedošlo 
při pokračování k jejímu porušení. 
Všeobecné podmínky provedení ETICS 
Bude použitý ucelený certifikovaný zateplovací systém ETICS, splňující požadavky třídy „A“ dle CZB. Všechny 
jednotlivé součásti systému budou od jednoho výrobce a certifikované pro daný systém; zvolené hmoždinky 
budou výrobcem certifikovány pro zvolený systém. 
Uvedené zásady provedení ETICS jsou platné i pro podhledy a pro provádění fasádní omítky bez zateplení. 
Montáž ETICS se bude řídit technologickým předpisem výrobce. Součástí dodavatelské dokumentace bude 
vyhodnocení výtažných zkoušek kotevních prvků a vypracování kotevního plánu. 
Barevnost se bude řídit návrhem barevnosti výkresové dokumentace. Zhotovitel v dostatečném předstihu 
nechá zástupcem investora odsouhlasit vybrané barevné odstíny, a to vyvzorkováním omítky shodné zrnitosti 
na ploše min. 0,5x0,5 m. 

C.2.15 Povrchové úpravy podhledů 
Povrchové úpravy podhledů jsou navrženy v následujících variantách: 

a) Na fasádě objektu (vodorovná konstrukce nad exteriérem- podhled) je navržen systém ETICS 
s tepelnou izolací EPS tl. 240mm¸ λU≤ 0,040 W/mK nebo lepší 

b) Finální povrchová úprava bude tvořena točenou probarvenou silikátovou omítkou zrnitosti 1,5 mm, 
dle hlavní fasády. 

Pro provádění platí stejné podmínky jako při provádění fasády. Povrchy na sebe budou navzájem navazovat. 

C.2.16 Klempířské výrobky 
Všechny níže uvedené klempířské prvky budou provedeny z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm. 
Jedná se o venkovní parapety nových oken, oplechování atik, oplechování prostupů střechou, doplnění 
oplechování členitostí fasády apod. 
Veškeré klempířské prvky budou provedeny dle klempířských norem a technologického přepisu výrobce 
daného systému. Součástí dodávky jednotlivých klempířských konstrukcí bude provedeni všech návazností 
na ostatní konstrukce, potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi atd. Dodávka klempířských 
výrobků je včetně všech kotvících a kompletačních prvků ke stavební časti. Klempířské výrobky budou 
provedeny v maximální možné míře v předvýrobě v dílně pro zvýšeni kvality provedení a detailu. Pro 
dotěsnění budou použity trvale pružné UV odolné silikonové a akrylátové materiály (tmely) a musí být 
zajištěna trvalá přilnavost ke stavebním a klempířským konstrukcím. Veškeré výrobky budou před započetím 
výroby odsouhlaseny klientem. 

C.2.17 Truhlářské výrobky 
Jedná se především o vnitřní parapety, budou provedeny jako dřevovláknité z MDF desek, v barevném 
provedení RAL 8007. Povrch bude tvořen vysokotlakým laminátem a opatřen okapním nosem. Požadavek na 
výrobu desek je z jednoho kusu.  
Součástí dodávky jednotlivých truhlářských konstrukcí bude provedeni všech návazností na ostatní 
konstrukce, potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi atd. Dodávka truhlářských výrobků je 
včetně všech kotvících a kompletačních prvků ke stavební časti. Truhlářské výrobky budou provedeny v 
maximální možné míře v předvýrobě v dílně pro zvýšeni kvality provedení a detailu. Pro dotěsnění budou 
použity trvale pružné UV odolné silikonové a akrylátové materiály (tmely) a musí být zajištěna trvalá 
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přilnavost ke stavebním a truhlářským konstrukcím. Veškeré výrobky budou před započetím výroby 
odsouhlaseny klientem. 

C.2.18 Zámečnické výrobky 
Zámečnické konstrukce budou tvořeny zábradlím, fasádními prvky, větracími mřížkami a pomocnými 
zámečnickými prvky atd. 
Součástí dodávky jednotlivých zámečnických konstrukcí bude provedení všech návazností na ostatní 
konstrukce, potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi atd. Dodávka zámečnických výrobků je 
včetně všech kotvících a kompletačních prvků ke stavební části. Zámečnické výrobky budou provedeny v 
maximální možné míře v předvýrobě v dílně pro zvýšení kvality provedení a detailu. Pro dotěsnění budou 
použity trvale pružné UV odolné silikonové a akrylátové materiály (tmely) a musí být zajištěna trvalá 
přilnavost ke stavebním a zámečnickým konstrukcím. Kotvení zámečnických výrobků do nosné konstrukce 
stavby bude provedeno přes vrstvu dostatečně únosného izolantu tak, aby v místě kotvení nedocházelo k 
oslabení tepelně izolační obálky budovy (tepelný most). Veškeré výrobky budou před započetím výroby 
odsouhlaseny klientem. 

C.2.19 Doplňkové fasádní prvky 
Na fasádu budou zpětně osazeny drobné prvky, demontované v rámci přípravných prací. Jedná se o cedulky, 
mřížky, svítidla, kamery apod. Podle stavu původních prvků bude rozhodnuto o jejich zpětném použití nebo 
výměně za nové. 
 
Stávající kabelové rozvody na fasádě budou uloženy do chráničky a ponechány pod tepelným izolantem. 

C.2.20 Ochrana před bleskem 
Bude provedena kompletní výměna hromosvodové jímací soustavy, včetně revize. Je nutné přeměřit stávající 
zemnění a v případě nutnosti jej vyměnit, aby splňoval stávající platné normy. 
Stávající kotvy svislých svodů budou odstraněny bez přerušení svodů. Svody budou uloženy do dělené 
netříštivé chráničky, která bude kotvena k fasádě a uložena do zateplení objektu. V místě měřících svorek 
budou do fasády osazena revizní dvířka. 
Bude provedeno proměření stávající zemnící soustavy.  
Projektová dokumentace hromosvodu není přímou součástí této PD, ale tvoří přílohu v kompletním balíku 
PD ze strany GP. Projekt hromosvodu byl vypracován dle ČSN EN 62 2561. Pro stanovení rozsahu ochrany 
před bleskem byla vypracována analýza rizik, ze které vyplynula třída ochrany před bleskem (zde LPS III) a 
další navazující ochrany jako koordinovaná ochrana SPD atp.  
Ochrana před bleskem je tvořená mřížovou jímací soustavou s instalovanými jímači na stativech a bet. 
podstavcích a jímacími tyčemi do 1m délky v rámci jímacího vedení bez podstavy.  Pro provedení soustavy 
byla provedena analýza a výpočet dostatečné vzdálenosti "s" definující minimální možnou vzdálenost jímací 
soustavy, resp. prvků jímací soustavy od vodivých předmětů a konstrukcí mající vodivé spojení do objektu.   
Jímací soustava na střeše objektu vč. svodů bude provedena v celém rozsahu objektu nově a bude připojena 
k zemnící soustavě objektu. 

C.2.21 Zpevněné plochy a terénní úpravy 
Výkop kolem fasády bude zasypán původním výkopkem a po vrstvách zhutněn. Takto upravený povrch bude 
tvořit základ pro zpevněné plochy okolo objektu. 
Bude obnovena plocha pojížděné/pochozí  betonové dlažby v místech, kde byl vybourána z důvodu zateplení 
soklu fasády. Bude dodržena původní skladba. Předpokládá se zpětné využití původních dlaždic s případným 
doplněním poškozených. 
Okolo fasády bude proveden nový okapový chodník z betonových dlaždic 50x50x5 cm uložených do lože ze 
štěrkopísku. Dlaždice budou uloženy ve spádu od fasády, aby nedocházelo ke stékání vody na fasádu. Chodník 
bude ukončen betonovým zahradním obrubníkem 50x200 mm v betonovém loži (C12/15). Přednostně budou 
použity původní dlaždice s případným doplněním poškozených. V místech, kde okapový chodník nebyl, 
budou použité dlaždice nové. 
Terénní úpravy budou spočívat pouze ve vyrovnání ploch dotčených výkopem. Vykopaná zemina bude 
použita na zpětný zásyp, dále pro další úpravy na pozemku investora, přebytky budou ekologicky likvidovány. 
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C.2.22 Likvidace azbestu 
V rámci prováděných průzkumů bylo zjištěno, že stávající asfaltové pás na střechách objektu obsahují 
azbest. V případě kompletního odstranění skladeb střechy je nutno postupovat dle platné legislativy a dbát 
zvýšené opatrnosti. Provedení likvidace a odstranění materiálu s obsahem azbestu bude svěřeno firmě 
s odpovídající specializací. 
 
Odvoz a ukládání azbestového odpadu  
Během doby provádění sanačních prací bude vedena průběžná evidence nebezpečného odpadu (NO, může 
být součástí průběžné evidence odpadů, která je vyžadována Vyhláškou č. 273/2021 Sb., § 26), obsahující 
zejména množství NO podložené evidenčními doklady (vážní lístky, OLPNO, příjmové doklady, přepravní 
doklady dle ADR atd.).  
Zabalený a stabilizovaný azbestový odpad bude vynášen / vyvážen z kontrolovaného pásma přes 
materiálovou propust a dopravován přepravní trasou na vymezené náležitě označené shromaždiště (dočasné 
úložiště / mezideponie) nebo je přímo ukládán do speciálního uzavřeného kontejneru náležitě označeného.  
Shromaždiště a místo nakládky NO musí být vybavena identifikačním listem, a to podle Zákona č. 541/2020 
Sb., § 71, a dále dle prováděcí vyhlášky č. 273/2021 Sb., § 39.  
Příslušné obaly s NO budou řádně označeny v souladu s Nařízením REACH, s Vyhláškou č. 273/2021 Sb., § 39) 
a dále dle požadavků Dohody ADR viz Obr. č. 32 až 35.  
Ověření osoby oprávněné k převzetí NO - odpad bude předáván přímo, případně prostřednictvím smluvního 
dopravce, a to výhradně osobě oprávněné k jeho převzetí. Doklad o oprávnění přejímajícího subjektu pro 
daný druh odpadu a nakládání s ním bude vyžádán před zahájením předávání odpadu a ověřen v registrech 
Informačního systému odpadového hospodářství MŽP – ISOH2 (https://visoh2.mzp.cz/).  
Odvoz speciálního kontejneru s NO: Odvoz bude probíhat v souladu s platnou legislativou pro přepravu NO a 
v souladu s požadavky dohody ADR, dopravní prostředek na NO bude označen v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., § 46, Vyhláškou č. 273/2021 Sb., § 17 a požadavky Dohody ADR, pro přepravu NO budou 
vytvořeny následující doklady: ohlašovací list pro přepravu NO po území ČR (OLPNO; údaje jsou zadávány do 
elektronického systému SEPNO, tj. systém evidence přepravy nebezpečných odpadů) a přepravní doklad 
podle ustanovení článku 5.4.1. Dohody ADR).  
Odstranění NO v příslušném zařízení (skládka) bude doloženo evidenčními doklady (vážní lístky, OLPNO, 
příjmové doklady atd.).  
 
Technické vybavení a zásady BOZP pro práci s materiály s obsahem azbestu 
Kontrolovaná pásma (KP)  

- Uzavřené tzv. podtlakové KP je uzavřený prostor, ve kterém probíhá sanace azbestu a ve kterém je 
zajištěn podtlak. Nejčastěji se používá pro sanaci azbestových materiálů ve vnitřním prostředí budov 
(konstrukční deskové materiály, příčky, podhledy, obklady, sendvičové obvodové pláště, nástřiky, 
potrubí atd.).  

- Otevřené KP je uzavřený prostor, ve kterém probíhá sanace azbestu bez. Nejčastěji se používá pro 
sanaci azbestových materiálů ve vnějším prostředí (odstraňování volně ložených materiálů, střešních 
krytin z azbestocementových šablon, vlnitých desek nebo z asfaltových pásů s azbestem atd.). Ve 
vnitřním prostředí se otevřené KP využívá pro sanaci těsnících materiálů zabudovaných v přírubách 
tlakových a VZT potrubí (např. plochá těsnění tzv. klingerit a šňůr), materiálů malých rozměrů / 
množství, volně ložených / skladovaných materiálů atd.  

- Uzavřené i otevřené KP musí být vždy řádně označeno typovými výstražnými cedulemi, které 
upozorňují na práci s azbestem.  

Jak u uzavřeného, tak u otevřeného KP je nutné používat příslušné technologické vybavení a ochranné 
osobních pracovních pomůcky (OOPP) viz dále.  
 
Personální dekontaminační systémy (DS)  
Účelem DS je dekontaminace pracovníků provádějících sanační práce v prostoru KP ve vnitřním i vnějším 
prostředí. Vzhledem k tomu, že sanační práce jsou velmi rozdílné co do rozsahu, místa, počtu pracovníků a 
dalších kritérií, mohou být i typy DS různé.  
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Jako DS lze použít komorový systém nebo jednoduché konstrukce z hliníkových, ocelových nebo dřevěných 
profilů, které se potahují pevnou neprodyšnou silnostěnnou PP/PE folií (zpravidla o minimální tloušťce stěny 
0,2 mm).  
Vstup a výstup do/z DS je řešen přes PP/PE folie, a to buď se speciálními zipy nebo systémem překrývajících 
se fólií. DS je rozděleno na několik samostatných prostor, a to na čistou šatnu (komora 1), sprchu (komora 2), 
špinavou šatnu (komora 3) obvykle včetně nožní lázně.  
Velikost jednotlivých komor je dána především počtem pracovníků, kteří budou v prostoru KP pracovat. Jedna 
komora by měla mít minimální rozměry cca 0,9 x 0,9 x 2 m.  
Prostřední komora je napojena na odsavač tak, aby byl zajištěn dostatečný podtlak, a aby nedocházelo k 
úniku azbestových vláken mimo DS. Zároveň by měla být tato komora monitorována pomocí záznamníku 
podtlaku a/nebo kalibrovaným měřidlem. Tuto kontrolu provádí zpravidla osoba zajišťující supervizi sanace 
azbestu.  
V určitých případech je možno použít k personální očistě namísto vodní sprchy sprchu vzduchovou nebo oděv 
vysát speciálním vysavačem.  
Pravidla pro vstup do KP přes DS - pracovník se v komoře 1 svlékne z civilního oděvu, uloží jej, nasadí si 
ochrannou masku s HEPA filtrem, oblékne se do pracovního oděvu a jednorázového ochranného overalu, 
případně si nasadí helmu, ochranné brýle, navlékne si rukavice a vstoupí do komory 2, kterou projde do 
komory 3 a vstoupí do KP.  
Pravidla pro výstup z KP přes DS- pracovník si nejprve v komoře 3 očistí pracovní obuv, případně projde přes 
nožní lázeň. Poté si pomocí vodní nebo vzduchové sprchy očistí jednorázový ochranný overal nebo si overal 
vyčistí pomocí luxovaní. Následně jednorázový ochranný overal (případně návleky na pracovní obuv) vhodí 
do připraveného vhodného PP/PE obalu, který je určen k likvidaci azbestového materiálu. Ochranná maska s 
HEPA filtrem stále zůstává nasazena na obličeji. Poté vstoupí do komory 2, kde se vysprchuje/omyje stále s 
ochrannou maskou na obličeji. Sprcha může být vodní nebo vzduchová. Na závěr si omyje/očistí a sundá 
ochrannou masku, kterou si vezme s sebou do komory 1 (čistá šatna), kde masku uschová. V komoře 1 se 
oblékne do civilního oděvu a opustí DS.  
 
Odsavače pro zajištění výměny vzduchu  
V uzavřeném KP musí být zajištěna kontinuální výměna vzduchu a dostatečný podtlak, aby nedocházelo k 
úniku azbestových vláken do okolí. Vzduch musí být odsáván tak, aby docházelo k šesti až osminásobné 
výměně vzduchu za hodinu. Počet zapojených odsávacích jednotek závisí na jejich výkonu a velikosti 
odsávaného prostoru.  
Odsavače vytváří v odsávaném prostoru podtlak zpravidla v rozmezí 10 až 40 Pa (nejlépe kolem 20 Pa). 
Hodnoty podtlaku je nutné průběžně monitorovat pomocí kontinuálního záznamníku podtlaku a/nebo 
kontrolovat kalibrovaným měřidlem. Tuto kontrolu provádí obvykle osoba zajišťující supervizi sanace 
azbestu.  
Odsavač je zpravidla osazen třemi typy filtrů, a to tzv. předfiltrem zachycujícím hrubé nečistoty, panelovým 
filtrem zachycujícím střední nečistoty a HEPA filtrem třídy H13/14.  
Zanesení filtračních médií má vliv na výkon odsavače a v důsledku nadměrné tlakové ztráty na filtru může 
dojít i k jeho poškození. V případě poškození filtru hrozí únik azbestových vláken do okolního prostředí, a 
proto je nutná pravidelná kontrola.  
Účinnost a správná funkce odsavače je pravidelně kontrolována vizuálně (případně speciálním měřením), zda 
nedochází k podsávání HEPA filtrů. HEPA filtry jsou pravidelně udržovány a o výměnách filtrů je veden sanační 
firmou řádný záznam.  
 
Enkapsulační prostředky  
Jedná se o speciální prostředky určené ke stabilizaci / penetraci povrchu azbestových materiálů, někdy i jejich 
obalů nebo prostoru KP. Enkapsulační prostředky jsou aplikovány vysokotlakým bezvzduchým stříkacím 
zařízením a při jejich aplikaci je nutné řídit se pokyny výrobce. Je vhodné používat barevného prostředku, aby 
bylo možné jednoznačně určit místa, na kterých již byla enkapsulace provedena.  
 
Speciální vysavače  
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Po odstranění všech azbestových materiálů je nutné celý prostor KP včetně ponechávaných konstrukcí, vysát 
účinnými vysavači s HEPA filtry H13/14, které jsou schopny zachytit respirabilní prachové částice. Kromě 
HEPA filtrů má vysavač i speciální sběrný vak určený na azbestový odpad. HEPA filtry vysavačů jsou pravidelně 
udržovány a o jejich výměnách je veden sanační firmou řádný záznam. 
 
Speciální obaly na azbestový odpad a jejich značení  
V KP jsou azbestové materiály penetrovány / stabilizovány nejčastěji enkapsulačním prostředkem a průběžně 
ukládány/baleny do speciálních obalů jako jsou: PP/PE silnostěnné velkoobjemové (BIGBAGy) nebo 
maloobjemové vaky, silnostěnné PP/PE fólie atd. Veškeré obaly budou po uzavření náležitě označeny (nebo 
jsou označeny již od výrobce). Je nutné dbát na deklarovanou únosnost obalů a zacházet s nimi opatrně, aby 
při manipulaci nedocházelo k jejich poškození / protržení. 
 
Speciální osobní ochranné pracovní prostředky pro práce s azbestem  
Při práci s azbestovými materiály je nutné dodržovat zásady BOZP, zejména pak v oblasti ochrany dýchacího 
ústrojí. Všichni pracovníci, kteří budou pracovat v kontrolovaném pásmu s azbestovými materiály, musí mít 
lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro práce s azbestem. Rozsah lékařské preventivní prohlídky řeší 
samostatný předpis.  
Každý pracovník provádějící sanaci azbestu musí mít k dispozici následující osobní ochranné pracovní 
prostředky:  

- Masku celoobličejovou nebo polomasku s výměnnými filtry třídy FFP3. Použití těchto ochranných 
prostředků a výměna filtrů se řídí pokyny výrobce a musí být o nich vedena řádná evidence tak, aby 
bylo zřejmé, kdy byly (zejména filtry) pracovníky měněny.  

- Jednorázovou polomasku s filtrem FFP3 mohou použít osoby neprovádějící sanaci azbestu (supervize, 
pracovníci HS, monitoring atd.), které vstupují do kontrolovaného pásma na kratší/omezenou dobu. 

- Ochranný jednorázový overal s kapucí. Rukávy a nohavice musí být uzpůsobeny tak, aby pevně 
obepnuly ruce a nohy. Oblek je kategorie III a zároveň typu 5 (prachotěsný) a typu 6 (těsný proti 
potřísnění kapalinami). 

- Pracovní obuv musí být nejméně kategorie S3. 
- Ochranné brýle, rukavice a přilba (volba těchto prostředků závisí na typu sanačních prací).  

 
Materiálová propust (MP)  
Materiálová propust (MP) je určena pro přesun sanovaného zabaleného azbestového odpadu zpravidla z 
uzavřeného podtlakového KP do prostoru mimo KP. Může také sloužit pro krátkodobé uložení sanovaného 
zabaleného NO a jeho následný transport na označené shromaždiště NO nebo do speciálního uzavřeného 
kontejneru. MP musí být uspořádána tak, aby zde mohlo být prováděno finální čištění zabalených materiálů. 
MP neslouží pro vstup a výstup osob do/z KP! 
 


