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B. Souhrnná technická zpráva 
 
B.1   Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku, 
Objekt je součástí souvislé řadové výstavby ve starší zástavbě rodinných domů v klidné části Bohnic, 
jihozápadně od areálu Bohnické psychiatrické léčebny.  Objekt  se nachází  v ulici Na Bendovce 20, Praha 8 
a slouží jako odloučené pracoviště, patřící k ZŠ a MŠ Ústavní, Praha 8. 
S objektem na jižní straně sousedí školní zahrada, která je přístupná přes budovu školy nebo přes sousední 
pozemek.  Pozemek je rovinný. 
Stavební úpravy stávajícího objektu zpracované v předložená dokumentaci nemění dosavadní rozsah a způsob 
využití budovy a území.  
. 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně 
historický průzkum apod.), 
Vzhledem k tomu, že stavební úpravy spočívají ve výměně oken a zateplení fasády objektu, nebyl zapotřebí 
geologický ani hydrogeologický průzkum.  Rovněž nebyl prováděn historický průzkum, neboť objekt se nenachází 
v památkové zóně.   
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
Stávající ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí nebudou stavbou narušena. Zájmové území 
nezahrnuje žádný registrovaný významný krajinný prvek, ani prvek chráněný ze zákona č. 114/1992 Sb. 
V zájmovém území dotčeném stavbou nejsou registrovány chráněné ani památkové stromy. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Stavba se nenachází v záplavovém území ani na poddolovaném území. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 
Ve smyslu zákona § 4 zákona č. 100/2001 Sb. není navrhovaná stavba předmětem posuzování vlivu záměru na 
životní prostředí, ani zjišťovacího řízení v této věci. 
Stavba nezasahuje do ochranných pásem krajiny, vodních toků a léčivých pramenů. 
Výměnou oken a zateplením fasády objektu nedojde ke vzniku nových ochranných a bezpečnostních pásem, 
odtokové poměry v území se stavbou nezmění. 
Staveniště bude po dohodě s vedením umístěno na zahradě školy, přístup bude zajištěn přes sousední pozemek, 
staveniště bude zajištěno stávajícím oplocením.  
 Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování 
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace, dále ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu 
k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Součástí stavby není asanace ani kácení dřevin. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
(dočasné / trvalé), 
Stavební úpravy se týkají stávajícího objektu a přilehlého pozemku, na kterém bude umístěno dočasné zařízení 
staveniště. Stavbou nedojde k trvalému záboru zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa.  
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu), 
Objekt je napojen na stávající veřejné řady inženýrských sítí stávajícími přípojkami - NN, vody, splaškové 
kanalizace a plynu. Napojení na technickou infrastrukturu se nemění. 
Vzhledem k poloze stavby v zástavbě není možné vedení staveništní dopravy mimo obydlené území. Dopravní 
trasy v rámci výstavby jsou uvažovány po stávajících místních komunikacích (z Lodžské přes Zhořeleckou a 
Bohnickou). 
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i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
Stavba nemá žádné věcné ani časové vazby na související a podmiňující stavby.  
 
 
B.2   Celkový popis stavby 
 
B.2.1   Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Objekt je součástí souvislé řadové výstavby ve starší zástavbě rodinných domů, v klidné ulici Na Bendocve, 
nedaleko Bohnické psychiatrické léčebny. S objektem na jižní straně sousedí školní zahrada, která je přístupná 
přes budovu školy a přes sousední pozemek.   
Zastavěná plocha objektu je  282m2, obestavěný prostor 3 666m3. Objekt je v majetku Hlavního města Prahy, ve 
správě Servisního střediska pro správu svěřeného majetku, U Synagogy 2/236, 180 00  Praha 8. 

 
B.2.2   Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
Předložená projektová dokumentace řeší zateplení budovy původní základní školy v ulici Na Bendovce 20, 
Praha 8, sloužící nyní jako odloučené pracoviště ZŠ a MŠ Ústavní, Praha 8. Jedná se o zděný objekt  s dvěma 
nadzemními podlažími, s nezateplenou půdou, plně podsklepený. Budova byla vystavěna roku 1920. Původní 
stavebně technické provedení bylo navrženo podle tehdy platných stavebních a technických norem s využitím 
tehdejších materiálových možností na stavebním trhu.  
Projekt řeší dodatečné zateplení obvodových stěn, zateplení střešního pláště a výměnu oken na severní straně 
objektu tak, aby konstrukce obvodového pláště splňovaly současné požadavky na tepelný odpor obvodového 
pláště. Tím je zajištěna úspora tepla a energie. 
Popis stávajícího stavu: 
Jedná se o objekt základní školy v řadové zástavbě, se dvěma nadzemními podlažími, se sedlovou střechou 
(nevyužívaná půda), plně podsklepený. Dům byl postaven roku 1920, obvodový plášť budovy je tvořen cihlovým 
zdivem, tloušťka obvodových stěn 450mm. Strop nad podzemním podlažím je železobetonový, stropy nad 
nadzemními podlažími jsou dřevěné trámové. Střecha sedlová s vikýřem nad schodištěm, střešní krytina 
plechová alukrytová na dřevěném podbití. Původní fasáda byla v roce 1984-85 zateplena deskami Lignopor, 
povrch tvoří škrábaná břízolitová omítka tl. 20mm. Sokl budovy je nezateplený, s betonovým provětrávaným 
obkladem (imitace kamenného obkladu). 
Stavební úpravy: 
Vnitřní dispozice nebude rekonstrukcí dotčena.  
V rámci stavebních úprav budou stávající okna v severní fasádě nahrazena novými plastovými okny shodného 
členění, okna na jižní straně jsou již nová plastová, bílá. Vstupní dveře do objektu jsou již vyměněny – do ulice 
hliníkové dveře s trojsklem, do zahrady plastové dveře.      
Obvodové zdivo bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem s vnější probarvenou omítkou.  Tloušťka 
zateplení 160mm, převládající materiál zateplení – polystyren EPS 70F.  U přilehlého sousedního objektu 
(č.p.214/18) bude proveden svislý pás z minerální tepelné izolace o minimální šířce pásu 900 mm – a to jak ze 
strany z ulice, tak i ze zahrady. Štítové stěny objektu základní školy budou celé zatepleny minerální tepelnou 
izolací. Obě střešní římsy budou ze spodní a čelní strany rovněž zatepleny minerální vlnou. 
Zateplení soklu nebude prováděno, sokl zůstane původní. 
Prostor půdy bude zateplen minerální izolací vmáčknutou mezi krokve a přidanou tepelnou izolací v dřevěném 
pomocném roštu, v celkové tloušťce 260mm. 
Okapní svody a hromosvod budou provedeny nově, svody budou skryty v zateplení. Do střešní krytiny nebude 
zasahováno. 
 
 
 
B.2.3   Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Stávající provozní řešení zůstává zachováno. 
V objektu není výroba. 
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B.2.4   Bezbariérové užívání stavby 
Bezbariérový přístup není v současném stavu umožněn, vstup do objektu je po třech schodech před budovou a 
dalších dvou schodech za vstupními dveřmi. Objekt nemá výtah.  
 
 

B.2.5   Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba musí být užívána v souladu s bezpečnostními předpisy jednotlivých zařízení objektu a vnitřními 
bezpečnostními řády. Stavba musí odpovídat všem planým vyhláškám a normám. Zhotovitel při předání 
stavebního díla uživateli doloží provedení všech potřebných zkoušek a revizí, prokáže dodržení technologických 
předpisů zabudovaných výrobků, předá atesty a certifikáty zabudovaných výrobků. Zhotovitel stavby předá 
investorovi provozní řády ke všem zařízením zabudovaným do stavby s rozpisem pravidelných revizí (např. 
hromosvod). 
 

B.2.6   Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 
b) konstrukční a materiálové řešení, 
Ze stavebně technického hlediska se jedná o cihelný objekt postavený roku 1920, obdélníkového půdorysu se 
čtyřmi učebnami, s kancelářemi, sborovnou, kabinety, sociálním zařízením a šatnami. V suterénních prostorách 
je umístěna kotelna a skladové prostory. Schodiště se nachází ve střední části objektu, výtah v budově není. 
Rozměry jsou cca 26x10,65m, výška nad terénem cca 13m. Objekt má dvě nadzemním podlaží, nevyužívanou 
půdy pod sedlovou střechou a je plně podsklepený.  
Stropní konstrukce jsou tvořeny stropními keramickými vložkami s celkovou tloušťkou stropu 250mm. Střecha je 
sedlová s vikýřem nad schodištěm, nezateplená, krytina plechová alukrytová na dřevěném podbití. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita. 
Stavba nezasahuje do nosných konstrukcí objektu a nejsou navrhovány nové nosné konstrukce. Součástí 
projektu není statický výpočet, který by prokazoval mechanickou odolnost a stabilitu stávajících konstrukcí. 
 
 

B.2.7   Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

� Vytápění 
Způsob vytápění objetu se nemění. Po zateplení objektu je potřeba provést hydraulické vyregulování otopné 
soustavy tak, aby nedocházelo k přetápění.  
 

� Zařízení vzduchotechniky a chlazení 
V učebnách objektu je nově navržen systém větrání v souladu s vyhláškou č.410/2005 Sb., o hygienických 
požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Do 
učeben budou osazeny větrací jednotky s napojením na vnější prostředí v parapetech oken (podrobněji viz část  
Vzduchotechnická zařízení). 
 

� Měření a regulace 
Nevyskytuje se v daném objektu. 
 

� Zdravotní instalace 
Není součástí projektu, zůstává stávající. 
 

� Elektroinstalace 
Vnitřní elektroinstalace objektu se nemění. Osvětlovací těleso na jižní fasádě bude vyměněno za nové. 
Hromosvodové zařízení bude zhotoveno nové.. 
 
 

B.2.8   Požárně bezpečnostní řešení 
Součástí projektové dokumentace je samostatná složka posouzení stavby z hlediska požárně bezpečnostního 
řešení. 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
          a) kritéria tepelně technického hodnocení, 
Zateplením obvodových stěn a střešního pláště objektu a výměnou stávajících oken dojde ke zvýšení 
tepelně-izolačních vlastností obvodových konstrukcí, dle ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov-Část 2 
Požadavky.   
Projekt byl zpracován na základě výsledků energetického auditu (Ing. Jan Kárník, EA-0262/15033 z 29.7.2014).  
 
          b) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 
Předložená dokumentace neřeší. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí   
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále 
zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 
Zateplení objektu musí být provedeno tak, aby splňovalo požadavky na bezpečné užívání, použité stavební 
materiály musí mít atest pro použití ve stavbách pro bydlení. Rekonstrukce nezasahuje do vnitřního vybavení 
objektu – elektroinstalace, vytápění, rozvody vody, kanalizace, plynu). 
Stavební záměr bude řádně projednán s příslušnou hygienickou stanicí. Její případné připomínky budou 
zapracovány do  této dokumentace.  
Dokončená stavba nebude negativně ovlivňovat okolí, provoz nevyvolává zvýšené vibrace, hluk a prašnost. 
 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Pro ochranu stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí se nepředpokládá realizace žádných zvláštních 
opatření. 
V lokalitě umisťované stavby nejsou požadavky na ochranu před bludnými proudy ani na ochranu před 
technickou seizmicitou. 
Objekt se nachází mimo záplavové území, neleží na poddolovaném území, nejsou požadavky na ochranu před 
jinými ostatními účinky. 
 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
           a)  napojovací místa technické infrastruktury,  
            b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Zůstává stávající. 
 
 
B.4 Dopravní řešení 
           a) popis dopravního řešení, 
           b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Napojení lokality na stávající dopravní infrastrukturu zůstává beze změn.  
 
           c) doprava v klidu, 
Projekt neřeší. 
 
          d) pěší a cyklistické stezky. 
Pěší ani cyklistické stezky navrhovanou stavbou nejsou dotčeny.  
 
 
B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
            a) terénní úpravy, 
            b) použité vegetační prvky, 
            c) biotechnická opatření. 
Nejsou předmětem projektu. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
            a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
            b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 
Na pozemku investora ani v blízkém okolí se nenachází žádné dřeviny a památné stromy, na které by byl 
požadavek jejich ochrany, ani požadavek ochrany rostlin a živočichů. 
 
            c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
Stavbou nejsou dotčeny žádné oblasti s výskytem významných živočišných a rostlinných druhů a přírodních 
stanovišť patřících pod chráněná území systému Natura 2000. 
Zoologickým průzkumem dne 30.10.2015 nebyl prokázán výskyt netopýrů (Chiroptera) a dalších zvláště 
chráněných druhů synantropních živočichů -  viz. přiložené samostatné stanovisko. 
 
            d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 
Stavba nepodléhá posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí. 
 
            e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů. 
Nová ochranná a bezpečnostní pásma nevznikají. 
 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
V území stavby nejsou evidovány objekty sloužící k ochraně obyvatelstva, stavba není svým uspořádáním 
přizpůsobena pro zřízení improvizovaného úkrytu. 
 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Zařízení staveniště bude napojeno: 
a) na staveništní rozvod elektrické energie, zřízeno samostatné měření spotřeby, pro místo napojení bude 
využita stávající elektroměrová skříň, připojení musí být před použitím zrevidováno, připojení bude provozováno 
na základě smlouvy s majitelem distribuční soustavy, 
b) na areálový vodovod, bude využit stávající rozvod se samostatným měřením spotřeby, provozování na 
základě smlouvy s investorem. 
 
b) odvodnění staveniště, 
Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení povrchů ploch 
staveniště a odnosu hlíny na přilehlé komunikace a zpevněné plochy. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Dopravní trasy v rámci výstavby jsou uvažovány po stávajících místních komunikacích, vzhledem k poloze 
stavby v zástavbě není možné vedení staveništní dopravy mimo obydlené území, umístění zařízení staveniště 
a vjezd na staveniště jsou zakresleny na výkrese C.2 Koordinační situace. Vjezd na staveniště bude po dohodě 
s majitelem zajištěn přes sousední pozemek (č.p. 256/4). 
Případná omezení provozu na veřejných komunikacích lze provést pouze na základě dopravně-inženýrského 
rozhodnutí, jeho projednání bude přeneseno na zhotovitele stavby, s Úřadem městské části budou také 
projednány případné zábory veřejných prostranství. Po dobu stavby budou prováděná taková opatření, aby 
nedocházelo ke znečišťování komunikací stavbou, v případě znečištění bude toto ihned odstraněno. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Po dobu výstavby bude okolí stavby zatíženo zvýšenou hlučností a prašností. Hluk od stavební činnosti 
související s výstavbou bude v chráněném venkovním prostoru staveb u nejbližší obytné zástavby v oblasti 
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stavby pod hygienickým limitem LAeq,14h=65dB stanoveným pro stavební činnost v časovém úseku dne od 7.00 
do 21.00 hodin při běžném vytížení staveništní techniky . 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
Staveniště bude po dohodě s vedením školy umístěno na zahradě školy, bude zajištěno stávajícím oplocením, 
a přístup na něj bude přes sousední pozemek (po dohodě vedení školy s majitelem pozemku). 
V rámci stavby nevznikají požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin. 
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé), 
Staveniště bude po dohodě s vedením školy umístěno na zahradě školy. Předpokládaný zábor staveniště je 
vyznačen na výkrese C.2 Koordinační situace. 
Případné ohlášení zařízení staveniště podle § 104, odstavec (1), písmeno g) provede zhotovitel stavby. 
Před zahájením stavby nutno požádat o povolení vjezdu a výjezdu pro staveništní dopravu s uvedením trasy 
staveništní dopravy. 
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
Dodavatel stavby provádějící výstavbu musí mít zajištěn odběr všech odpadů k využití nebo odstranění, 
nebezpečné odpady musí odstraňovat pouze oprávněná osoba v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, v aktuálním znění. 
Původcem odpadů, které budou vznikat při výstavbě, bude dodavatel stavby. Během výstavby bude vedena 
evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady a dále v souladu s § 11 obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 24/2001 
Sb. HMP, zároveň bude provedeno upřesnění kategorizace vzniklých odpadů, předběžné zatřídění 
předpokládaných odpadů ze stavebních prací provedených podle této projektové dokumentace viz Tabulka č.1 
Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě, ukládání odpadů se řídí vyhláškou 294/2005Sb., 
o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. 
Ke kolaudaci stavby je nutné doložit doklady o způsobu zneškodňování jednotlivých druhů odpadů vznikajících 
během realizace stavby, jednotlivé odpady musí být tříděny již v místě vzniku a roztříděné ukládány do 
odpovídajících nádob podle charakteru odpadu.    
Shromažďovací místa a prostředky musí být označeny v souladu s požadavky vyhlášky č. 338/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady. Pro shromažďování uvedených druhů odpadů je nutné zajistit dostatečný 
počet shromažďovacích nádob tak, aby bylo zajištěno jejich vyhovující shromažďování a zároveň zajištěno i 
třídění jednotlivých druhů odpadů.  
Stavební odpad musí být po celou dobu přistavení kontejneru zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo 
úniku. Původce stavebního odpadu musí je povinen odpad třídit a nabídnout k využití provozovateli zařízení na 
úpravu stavebního odpadu. 
Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu musí být zcela uzavřeny nebo musí mít ložnou plochu 
zakrytou plachtou, bránící úniku tohoto odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je 
přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. 
Výkopek z realizace objektu bude odvezen mimo stavbu. 
 

Tabulka č.1 Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě 
Kód 

odpadu Druh odpadu Kategorie Nakládání s odpady 

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N odstranění 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod č. 08 01 12 O odstranění 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O recyklace/odstranění 

15 01 02 Plastové obaly O recyklace/odstranění 

15 01 03 Dřevěné obaly O recyklace/odstranění 

15 01 05 Kompozitní obaly O recyklace/odstranění 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné  N odstranění 

17 01 01 Beton O recyklace/odstranění 

17 01 02 Cihly  O recyklace/odstranění 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky  O recyklace/odstranění 

17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky N/O recyklace/odstranění 
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17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 
06 O recyklace/odstranění 

17 02 01 Dřevo  O recyklace/odstranění 

17 02 02 Sklo O recyklace 

17 02 03 Plast O recyklace 

17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné N spalovna/skládka 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet  spalovna/skládka 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  recyklace/odstranění 

17 04 05 Železo a ocel O recyklace/odstranění 

17 04 07 Směsné kovy O využití 

17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 O odstranění 

17 05 04 Zemina a kamení O využití 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O recyklace/odstranění 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry O recyklace/odstranění 

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující 
nebezpečné látky N odstranění 

20 01 01 Papír a lepenka  O recyklace 

20 01 02 Sklo  O recyklace 

20 01 39 Plasty O recyklace 

20 03 01 Směsný komunální odpad O odstranění 

20 03 04 Kal ze septiků a žump O splašková 
kanalizace 

Vysvětlivky: O – ostatní odpad, N – nebezpečný odpad 
 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Zemina vytěžená při provádění zateplení základových konstrukcí bude použita pro zpětný zásyp. Požadavky na 
přísun zemin nevznikají, dočasná deponie zemin bude podél výkopu.  
 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
• Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem: dodavatel je povinen zabezpečit provoz 
dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným 
vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních 
strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky 
vozidel a pravidelné seřizování motorů. 
• Ochrana proti hluku a vibracím: hygienické limity hluku jsou určeny Nařízením vlády č. 148/2006 Sb., hluk v 
chráněném venkovním prostoru staveb obytné zástavby v chráněném venkovním prostoru od stavebních prací 
v rámci výše uvedené akce je hodnocen ekvivalentní hladinou akustického tlaku A (LAeq,T). Podle § 11 
odstavce 7, 4 a přílohy č. 3 výše uvedeného nařízení jsou stanoveny následující hygienické limity hluku od 
zdrojů v areálu staveniště: 
-LAeq,T = 65dB pro dobu trvání stavby od 7.00 do 21.00 hodin, 
-LAeq,T = 60dB v době od 6.00 do 7.00 a od 21.00 do 22.00 hodin, 
-LAeq,T = 45dB v době od 22.00 do 6.00 hodin. 
Výše uvedené hodnoty jsou vztaženy k bodům 2,0m před fasádou obytných objektů. Konečné stanovení 
hygienických limitů hluku přísluší orgánům Ochrany veřejného zdraví. 
Převážná většina hlavních hlučných stavebních prací bude prováděna v období letních prázdnin (2015), kdy 
bude pozemek a objekty školy mimo provoz. 
V případě práce na konstrukcích ve školním roce bude třeba postupovat následujícími způsoby: 

1) organizačním opatřením zajistit, aby práce na konstrukcích probíhaly v době mimo vyučování 
2) pokud budou práce probíhat v době vyučování, časově omezit práce na konstrukcích na max. 100 minut 

 
Pro maximální omezení vlivu hluku za stavební činnosti v chráněném vnitřním i chráněném venkovním 
prostoru staveb na kvalitu výuky, doporučujeme, aby při etapách výstavby probíhajících za provozu 
školy bylo organizačním opatřením zajištěno, aby hlučné práce neprobíhaly v době vyučování (např. 
koordinací průběhu stavby s průběhem výuky a naopak). I v případě, že nedojde celkově k překročení 
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přípustných hlukových limitů hluku ze stavební činnosti (posuzuje se časově průměrovaná hladina za 
dobu trvání pracovní směny), mohou být krátkodobé hlučné práce pro vyučování značně rušivé. 
Nejhlučnější činnosti doporučujeme přesouvat na víkendy, krátkodobé prázdniny nebo dny 
ředitelského volna. 
 
Z hlediska maximálního snížení hluku od stavební činnosti je nutné dodržet následující: 
• Provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, tzn. použít nové a tím méně hlučné neopotřebované mechanismy 
(toto by měla být podmínka pro výběrové řízení firmy zajišťující realizaci výše uvedeného záměru). 
• Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze zdrojů hluku stavby na okolní zástavbu, a tím i minimalizace 
možných stížností ze strany obyvatel dotčené oblasti, je provedení časového omezení hlučných prací tak, aby 
tyto práce byly nejmenším zdrojem rušení. Je nutné hlučné mechanismy, provozovat pouze v pracovní dny v 
době od 8.00 do 16.00 hodin s přestávkou na oběd, tj. 12.00-13.00hodin. Je nepřípustné z hlediska hluku provádět 
hlučnou stavební činnosti v době od 21.00 do 7.00 hodin. 
•Na stavbě musí být ustanoven pracovník, který bude jednat s obyvateli okolních objektů. V případě stížností 
obyvatel na zvýšenou hlučnost bude tento pracovník odpovědný za snížení hlučnosti omezením pracovní 
činnosti na stavbě. 
• Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti: vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně 
očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod., 
případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké 
materiály musí používat k zakrytí hmot plachty. Na staveništi, respektive na výjezdu ze staveniště bude 
zpevněná plocha výjezdu využita jako plocha pro mechanické dočištění vozidel vyjíždějících ze stavby. 
Zhotovitel stavby zajistí techniku (kropící vůz a vozidlo s kartáči na čištění komunikací), která v případě potřeby 
bude odstraňovat nečistoty z veřejných komunikací a skrápět vnitrostaveništní komunikace. Vnitrostaveništní 
komunikace a plochy budou pravidelně čištěny, v případě tvorby prachu zkrápěny. 
• Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace: po dobu výstavby je nutno při 
provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke 
znečištění podzemních a povrchových vod. Použité stavební mechanismy musí být zajištěny proti únikům 
ropných látek. Odvádění povrchových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení 
povrchů ploch staveniště, k podmáčení okolních pozemků a znečištění povrchových a podzemních vod. 
Likvidace odpadních a technologických vod ze staveniště musí být zabezpečena tak, aby nedocházelo 
k průniku chemicky znečištěných nebo jinak kontaminovaných vod do vodních toků nebo kanalizace ani 
k průniku těchto vod na cizí pozemky. 
 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů, 
Při provádění stavby dodržet mimo jiné ustanovení: 
-zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
-zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, účinnost od: 1.7.2005 
-vyhláška č. 266/2005 Sb., kterou se stanoví vzor a provedení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce 
práce a oblastních inspektorátů práce, účinnost od: 1.7.2005 
-zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, účinnost od: 1.1.1969 
-nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, účinnost od: 
1.3.2005 
-nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, účinnost od: 4.10.2005 
-nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
prostředí s nebezpečím výbuchu, účinnost od: 1.9.2004 
-vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení účinnost od: 1. 7 .1982 
-vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 
jejich bezpečnosti, účinnost od: 1.7.1979 
-vyhláška č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 
jejich bezpečnosti, účinnost od: 1.7.1979 
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-vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 
jejich bezpečnosti, účinnost od: 1.7.1979 
-vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 
jejich bezpečnosti, účinnost od: 1.7.1979 
-vyhláška č.91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách, účinnost od: 1.4.1993 
-vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v 
tavných nádobách, účinnost od: 1.7.2000 
-vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, účinnost od: 1.1.1979 
-nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, účinnost od: 1.1.2003 
-nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, 
účinnost od: 1.1.2003 
-nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, účinnost od: 1.1.2002 
-nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor 
záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, 
účinnost od: 1.1.2002 
-nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí, účinnost od: 1.1.2003 
-zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
účinnost od: 1.1.2007 
-nařízení vlády č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, účinnost od: 1.1.2007 
-nařízení vlády č. 592/2006Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, účinnost 
od: 1.1.2007 
-nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, účinnost od: 1.1.2008 
a další související předpisy, vše v platném znění. 
Obecně platí, že: 
-Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny 
práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována. 
-Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být udržován pořádek a 
čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. 
-Práce na elektrických zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení 
elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru PRE-di, a.s.. 
-Při výkopech je nutné zajistit ochranné zábradlí a výstražné osvětlení. Při styku s podzemními vedeními, 
hlavně pak s kabely, je nutno vyrozumět stavební dozor investora, který zabezpečí další postup. 
-Od veřejného provozu musí být jednotlivá staveniště oddělena zábranami. 
-Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a policie. 
-Budou-li na staveništi působit společně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, bude její zadavatel 
povinen určit potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor“), a to jak pro fázi přípravy, 
tak realizace. Koordinátorem bude fyzická osoba, splňující stanovené předpoklady odborné způsobilosti, nebo 
právnická osoba, zabezpečí-li výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. 
Při činnosti více koordinátorů budou muset být vymezena pravidla jejich vzájemné spolupráce. Zadavatel 
stavby bude povinen koordinátorovi předat veškeré podklady a informace pro jeho činnost, poskytovat mu 
potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby, k součinnosti s ním. 
Koordinátor je určen v případech, kdy při realizaci stavby bude celková předpokládaná doba trvání prací a 
činností delší než 30 pracovních dnů, ve kterých se budou vykonávat práce a činnosti současně více než 20 
fyzických osob po dobu delší než jeden pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během 
realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. Zadavatel stavby je v takovém 
případě povinen doručit (v listinné nebo elektronické podobě) OIP příslušnému podle sídla staveniště 8 dnů 
před předáním staveniště zhotoviteli oznámení o zahájení prací (podrobnosti tohoto oznámení stanoví 
prováděcí předpis).  
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Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení BOZP, bude 
povinností zadavatele stavby zajistit, aby před zahájením prací na staveništi byl podle druhu a velikosti stavby 
vypracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi (dále jen „plán“). V něm budou muset být uvedena 
potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení a průběžně přizpůsobován skutečnému stavu 
a podstatným změnám během realizace stavby. 
Povinností koordinátora je zajistit bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí všech osob přítomných na 
pracovišti v různých stádiích přípravy provádění stavby. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště při současném zachování jejich 
užívání veřejností, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, se musí po dobu společného 
užívání bezpečně chránit a udržovat, lze je použít pouze ve stanoveném nezbytném rozsahu a době, rozhraní 
musí být vyznačeno podle platných vyhlášek, po ukončení jejich užívání jako staveniště musí být uvedeny do 
předchozího stavu, pokud nebudou určeny k jinému využití. 
 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 
Omezení provozu na veřejných komunikacích lze provést pouze na základě dopravně-inženýrského rozhodnutí, 
jeho projednání a příprava dokumentace bude přenesena na zhotovitele stavby. 
Definitivní návrh DIO musí být předložen ke schválení PČR prostřednictvím příslušného silničního správního 
úřadu nejpozději 30 dní před zahájením stavby.  
Dopravní opatření je třeba udržovat ve funkčním a bezvadném stavu po celou dobu trvání dopravního omezení, 
pro které bylo instalováno. Při přechodu na další etapu DIO je třeba včas zajistit schválení DIO pro etapu. 
Při stavbě zachovat průjezdnost místních komunikací alespoň v jednom jízdním pruhu (tj. šířky min. 3,50m) pro 
mobilní požární techniku, stávající venkovní hydranty budou přístupné, v případě úplné uzavírky komunikace 
nutno uvědomit HZS. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 
Stavba by měla být realizována v období prázdnin. Pokud by realizace probíhala za provozu školy, organizací 
stavby musí být zaručeno důsledné oddělení provozu školy a provozu stavby. 
Investor stavby ve spolupráci s vybraným zhotovitelem zajistí, aby hlučné a prašné práce (demontáž oken, 
mechanické kotvení polystyrenových desek) byly prováděny v době mimo provoz školy. Hagmonogram stavby, 
včetně výběrového řízení na zhotovitele, doporučujeme koncipovat tak, aby bylo možno stavební práce zahájit 
se začátkem letních prázdnin. 
Celá rekonstrukce bude prováděna v jednom časovém úseku, nebude dělena na etapy. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Stavba musí být v průběhu výstavby zpřístupněna k uskutečnění kontrolních prohlídek stavebním úřadem v 
rozhodujících fázích výstavby. Další požadované termíny mohou být stanoveny v podmínkách stavebního 
povolení. Mimo ně vybraný zhotovitel stanoví pravidelné kontrolní dny stavby, které oznámí před zahájením 
stavebních prací místně příslušnému stavebnímu úřadu. Pokud se tyto nebudou konat pravidelně, oznámí 
termín vždy s dostatečným předstihem. 
Návrh termínů kontrolních prohlídek stavby bude proveden na základě návrhu postupu výstavby, termíny budou 
upřesněny po upřesnění harmonogramu výstavby s vybraným zhotovitelem stavby. 
Kontrolní prohlídky stavby:  
Navrhujeme provedení kontrolních prohlídek stavby v těchto fázích výstavby:   
závěrečná prohlídka stavby. 
Konečné rozhodnutí o kontrolních bodech stavby je v kompetenci místně příslušného stavebního úřadu, 
stanovení kontrolních prohlídek stavby je součástí rozhodnutí o povolení stavby. 
 


