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SO 010

SO 010

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 232,684 ____________ ____________

zemina, kamen

pol. 113328: 566,9=566,900 [A]

pol. 11353: 242,7*0,11=26,697 [B]

pol. 11354: 247,5*0,08=19,800 [C]

pol. 11355: 442,3*0,08=35,384 [D]

Celkem: (A+B+C+D)*1,9=1 232,684 [E]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  481,142 ____________ ____________

živice

pol. 113138: 196,06=196,060 [A]

pol. 113728: 4,416=4,416 [B]

Celkem: (A+B)*2,4=481,142 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 640,925 ____________ ____________

beton, železobeton

pol. 113158: 0,74=0,740 [A]

pol. 113168: 0,375=0,375 [B]

pol. 113348: 980,3=980,300 [C]

pol. 113488: 6,12=6,120 [D]

pol. 11351: 721,4*0,05=36,070 [E]

pol. 11352: 161,5*0,11=17,765 [F]

pol. 966168: 15,0=15,000 [G]

Celkem: (A+B+C+D+E+F+G)*2,5=2 640,925 [H]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ M2  929,000 ____________ ____________

Provizorní chodník ze silničních panelů + Separační netkaná geotextílie - pořízení, 

doprava, uložení
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materiál v majetku zhotovitele

položka čerpána v rozsahu dle skutečnosti

Konstrukce zpevněných ploch: 929,0=929,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 5 027123 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ M2  929,000 ____________ ____________

Provizorní chodník z panelů vč. geotextilie - následný odvoz po provedení stavby

materiál v majetku zhotovitele

položka čerpána v rozsahu dle skutečnosti

Konstrukce zpevněných ploch: 929,0=929,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 6 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Ostatní - Provizorní označník autobusové zastávky (provizorní přesunutí autobusové zastávky) - 1ks: 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 7 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  1,000 ____________ ____________

- bez dodávky

Ostatní - Demontáž a zpětná montáž na novém místě - informační tabule vitrínová se 2 sloupky v betonovém loži, šířka tabule 2300 mm: 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________
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Zemní práce1
 8 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  60,000 ____________ ____________

vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele

Kácení a úpravy vegetace - Kácení náletových dřevin: 60,0=60,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 9 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  2,000 ____________ ____________

vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele

Kácení a úpravy vegetace - Kácení stromu o průměru kmene max. 250 mm ve výšce 1300 mm, včetně odstranění pařezu a kořenů: 2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 10 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  4,000 ____________ ____________

vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele

Kácení a úpravy vegetace - Odstranění pařezů o průměru kmene max. 250 mm (již pokácených stromů mimo tuto stavbu): 4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
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- zásyp jam po pařezech

 11 11221 R ODSTRANĚNÍ ČÁSTI KOŘENOVÉHO SYSTÉMU KUS  50,000 ____________ ____________

vč. ošetření řezu (1ks=1strom)

Kácení a úpravy vegetace - Odstranění kořenů stromů zasahujících do konstrukce stávajícího chodníku i navržené stezky: 50=50,000 [A]

Cenová soustava:  - 

 12 11241 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ KUS  34,000 ____________ ____________

vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele

Kácení a úpravy vegetace - Prořezání větví stromů: 34=34,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví 

zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení)

zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace

 13 11242 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ KUS  16,000 ____________ ____________

vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele

Kácení a úpravy vegetace - Prořezání větví stromů: 16=16,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví 

zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení)

zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace

 14 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  196,060 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena 

orientačně

Bourací práce a demolice - Odstranění původních asfaltových vrstev vozovky v tloušťce průměrně 40 mm: 4901,5*0,04=196,060 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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 15 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 

20KM

M3  0,740 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena 

orientačně

Bourací práce a demolice - Bourání plochy s krytem z cementobetonu CB pod telefonní budkou v tl. 370 mm: 2,0*0,37=0,740 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 16 113168 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, 

ODVOZ DO 20KM

M3  0,375 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena 

orientačně

Bourací práce a demolice - Odstranění a odvoz siliničních panelů (využívaných jako chodník) tl. 150  mm: 2,5*0,15=0,375 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 17 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  566,900 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena 

orientačně

Bourací práce a demolice - Odstranění původních nestmelených podkladních vrstev vozovky: 566,9=566,900 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 18 113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 

20KM

M3  980,300 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena 
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orientačně

Bourací práce a demolice - Odstranění vrstvy ze směsi stmelené cementem SC v tloušťce 200 mm: 4901,5*0,20=980,300 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 19 113488 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 

PODKLADU, ODVOZ DO 20KM

M3  6,120 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena 

orientačně

Bourací práce a demolice - Odstranění původní betonové dlažby tl. 60 mm včetně lože tl. 40 mm: 61,2*0,10=6,120 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 20 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  721,400 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele

Bourací práce a demolice - Vybourání stávajících betonových obrubníků šířky 50 mm včetně betonového lože: 721,4=721,400 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 21 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  161,500 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele

Bourací práce a demolice - Vybourání stávajících betonových obrubníků šířky 80 mm včetně betonového lože: 161,5=161,500 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 22 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  242,700 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele

Bourací práce a demolice - Vybourání stávajících kamenných obrub šířky 250 mm včetně betonového lože: 242,7=242,700 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 23 11354 a ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M  247,500 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele

Bourací práce a demolice - Vybourání stávajících kamenných krajníků šířky 160 mm včetně betonového lože: 307,2=307,200 [A]

Krajníky na meziskládku pro znovuosazení (SO 101) - předpoklad (odpočet): -59,7=-59,700 [B]

Celkem: A+B=247,500 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 24 11354 b ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M  59,700 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele

součást položky je i výběr vhodných krajníků a jejich očištění

Krajníky na meziskládku pro znovuosazení (SO 101) - předpoklad: 59,7=59,700 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 25 11355 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH M  442,300 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele

Bourací práce a demolice - Vybourání stávající linky z kamenných kostek velkých (šířka 150 mm) včetně betonového lože tl. 100 mm: 442,3=442,300 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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3.6.1.7

Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1821

SO 010

SO 010

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 26 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  4,416 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena 

orientačně

Bourací práce a demolice - Frézování asfaltových vrstev vozovky v tloušťce 40 mm: 110,4*0,04=4,416 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 27 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS  1,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení odpadu na skládku dle dispozic zhotovitele a poplatku za 

skládku

Ostatní - Vyčištění zanesených uličních vpustí: 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 28 12993 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM M  22,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení odpadu na skládku dle dispozic zhotovitele a poplatku za 

skládku

Ostatní - Vyčištění přípojky uliční vpusti ke kanalizaci : 22,0=22,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 29 93711 R.a MOBILIÁŘ - LAVIČKY - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele a poplatku za skládku

Bourací práce a demolice - Demontáž prvků městského mobiliáře - lavička ukotvená k podkladu: 2=2,000 [A]
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3.6.1.7

Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1821

SO 010

SO 010

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava:  - 

 30 93711 R.b MOBILIÁŘ - LAVIČKY - DEMONTÁŽ KUS  3,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele a poplatku za skládku

Bourací práce a demolice - Demontáž prvků městského mobiliáře - lavička bez ukotvení k podkladu: 3=3,000 [A]

Cenová soustava:  - 

 31 93753 R.a MOBILIÁŘ - KOŠE NA ODPADKY - DEMONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele a poplatku za skládku

Bourací práce a demolice - Demontáž prvků městského mobiliáře - odpadkový koš ukotvený k podkladu: 4=4,000 [A]

Cenová soustava:  - 

 32 93753 R.b MOBILIÁŘ - KOŠE NA ODPADKY - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele a poplatku za skládku

Bourací práce a demolice - Demontáž prvků městského mobiliáře - odpadkový koš bez ukotvení k podkladu: 2=2,000 [A]

Cenová soustava:  - 

 33 93767 R MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY - 

DEMONTÁŽ

KUS  1,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele a poplatku za skládku

Bourací práce a demolice - Demontáž stávajícího přístřešku autobusové zastávky Třebenická: 1=1,000 [A]

Cenová soustava:  - 

 34 93799 R MOBILIÁŘ - KONTEKNER NA TEXTIL - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ 

MONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________

Ostatní - Přemístění na nové místo - kontejner na textil (bez pevného uchycení k podkladu), rozměry šířka 1,13 m, hloubka 1,13 m: 2=2,000 [A]

Cenová soustava:  - 

 35 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  15,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena 

orientačně

položka čerpána v rozsahu dle skutečnosti

Bourací práce a demolice - Bourání skrytých železobetonových konstrukcí: 15,0=15,000 [A]
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3.6.1.7

Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1821

SO 010

SO 010

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 36 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele a poplatku za skládku

Bourací práce a demolice - Vybourání stávající uliční vpusti: 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

03.08.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Tomáš VozábalVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 5 721,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Atelier PROMIKA s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Městská část Praha 8Objednavatel:

Nová bezmotorová komunikace

Nová bezmotorová komunikace

Rozpočet:

Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 1821

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná

Nová bezmotorová komunikace

Nová bezmotorová komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1821

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 421,000 ____________ ____________

zemina, kamen

pol. 122738: 355,0=355,000 [A]

pol. 123738: 2066,0=2 066,000 [B]

Celkem: (A+B)=2 421,000 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  86,100 ____________ ____________

beton, železobeton

pol. 113348: 34,44*2,5=86,100 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 3 113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 

20KM

M3  34,440 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena 

orientačně

Ostatní - Vybourání vrstvy ze směsi stmelené cementem SC v tl. 100 mm (v místě následné pokládky betonové dlažby): 344,4*0,1=34,440 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 122734 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  110,000 ____________ ____________

vč. odvozu na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena 

orientačně

součástí položky je i výběr vhodného materiálu
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3.6.1.7

Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná

Nová bezmotorová komunikace

Nová bezmotorová komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1821

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce - Výkop - materiál pro následné použití na stavbě: 110=110,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  355,000 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

Zemní práce - Výkop: 465=465,000 [A]

Odpočet materiálu pro následné použití na stavbě: -110=- 110,000 [B]

Celkem: A+B=355,000 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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3.6.1.7

Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná

Nová bezmotorová komunikace

Nová bezmotorová komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1821

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  2 066,000 ____________ ____________

vč. odvozu na skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

položka čerpána v rozsahu dle skutečnosti - optimální způsob sanace pláně 

stanoví geolog

Zemní práce - Výkop pro provedení sanace aktivní zóny: 2066=2 066,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.7

Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná

Nová bezmotorová komunikace

Nová bezmotorová komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1821

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  110,000 ____________ ____________

vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

Zemní práce - Násyp - materiál z výkopů pro následné použití na stavbě: 110=110,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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3.6.1.7

Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná

Nová bezmotorová komunikace

Nová bezmotorová komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1821

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 8 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  110,000 ____________ ____________

materiál dovezený z meziskládky dle dispozic zhotovitele

Zemní práce - Násyp - materiál z výkopů pro následné použití na stavbě: 110=110,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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3.6.1.7

Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná

Nová bezmotorová komunikace

Nová bezmotorová komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1821

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  2 531,000 ____________ ____________

meziskládka

pol. 122734: 110,0=110,000 [A]

skládka

pol. 122738: 355,0=355,000 [B]

pol. 123738: 2066,0=2 066,000 [C]

Celkem: A+B+C=2 531,000 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________
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3.6.1.7

Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná

Nová bezmotorová komunikace

Nová bezmotorová komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1821

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2
 10 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  2 065,980 ____________ ____________

položka čerpána v rozsahu dle skutečnosti - optimální způsob sanace pláně 

stanoví geolog

Konstrukce zpevněných ploch - Sanace zemní pláně štěrkodrtí ŠDA 0/63 v tl. 300 mm: 6886,6*0,3=2 065,980 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 11 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  6 886,600 ____________ ____________

položka čerpána v rozsahu dle skutečnosti - optimální způsob sanace pláně 

stanoví geolog

Konstrukce zpevněných ploch - Separační netkaná geotextílie pro uložení na parapláň při prodávdění sanace zemní pláně, šířka 3 m dle TP 97, pevnost proti protlačení CBR > 

3 kN, odolnost proti proražení  < 10 mm, tažnost > 50%: 6886,6=6 886,600 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
 12 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  18,173 ____________ ____________

navýšení lože reliéfních dlažeb přes 40mm z C 20/25 n XF3
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3.6.1.7

Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná

Nová bezmotorová komunikace

Nová bezmotorová komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1821

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Konstrukce zpevněných ploch

- plochy v místě asfaltového krytu, celková tl. lože 90mm: (20,9+323,6)*0,05=17,225 [A]

- plochy v místě dlážděné plochy pro pěší, celková tl. lože 60mm: (13,3+34,1)*0,02=0,948 [B]

Celkem: A+B=18,173 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 13 561421 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 100MM M2  4 941,400 ____________ ____________

SC C8/10 tl. 100 mm
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3.6.1.7

Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná

Nová bezmotorová komunikace

Nová bezmotorová komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1821

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Konstrukce zpevněných ploch

- Umělá vodící linie šířky 400 mm: 34,2-13,3=20,900 [A]

- Betonová dlažba reliéfní (hmatné, varovné a signální pásy): 357,7-34,1=323,600 [B]

- Vozovka s afltovým krytem (stezka pro chodce a cyklisty, chodník, místa pro zásobování): 4596,9=4 596,900 [C]

Celkem: A+B+C=4 941,400 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 14 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  5 089,642 ____________ ____________

Štěrkodrť ŠDA 0/63 min. tl. 200 mm

vč. 3% rezervy na nerovnost podkladu

Konstrukce zpevněných ploch

- Umělá vodící linie šířky 400 mm: (34,2-13,3)*1,03=21,527 [A]

- Betonová dlažba reliéfní (hmatné, varovné a signální pásy): (357,7-34,1)*1,03=333,308 [B]

- Vozovka s afltovým krytem (stezka pro chodce a cyklisty, chodník, místa pro zásobování): 4596,9*1,03=4 734,807 [C]

Celkem: A+B+C=5 089,642 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 15 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  719,867 ____________ ____________

Štěrkodrť ŠDA 0/63 min. tl. 250 mm

vč. 3% rezervy na nerovnost podkladu
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3.6.1.7

Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná

Nová bezmotorová komunikace

Nová bezmotorová komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1821

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Konstrukce zpevněných ploch

- Plocha pro pěší z betonové dlažby: 651,5*1,03=671,045 [A]

- Umělá vodící linie šířky 400 mm: 13,3*1,03=13,699 [B]

- Betonová dlažba reliéfní (hmatné, varovné a signální pásy): 34,1*1,03=35,123 [C]

Celkem: A+B+C=719,867 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 16 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  4 596,900 ____________ ____________

PI - C 1,00 kg/m2

Konstrukce zpevněných ploch - Vozovka s afltovým krytem (stezka pro chodce a cyklisty, chodník, místa pro zásobování): 4596,9=4 596,900 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 17 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  105,450 ____________ ____________

PS- C 0,40 kg/m2 (pod vrchní vrstvu + 50% výměry pod spodní vrstvu)

Konstrukce zpevněných ploch - Obnova vozovky s asfaltovým krytem v místě uložení obrub: 70,3+70,3*0,5=105,450 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 18 574A41 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM M2  4 596,900 ____________ ____________

ACO 8 tl. 50 mm

Konstrukce zpevněných ploch - Vozovka s afltovým krytem (stezka pro chodce a cyklisty, chodník, místa pro zásobování): 4596,9=4 596,900 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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3.6.1.7

Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná

Nová bezmotorová komunikace

Nová bezmotorová komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1821

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 19 575B53 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 40MM M2  105,450 ____________ ____________

Litý asfalt MA 11 II (vrchní vrstva + 50% výměry spodní vrstva)

Konstrukce zpevněných ploch - Obnova vozovky s asfaltovým krytem v místě uložení obrub: 70,3+70,3*0,5=105,450 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 20 57671 POSYP KAMENIVEM TĚŽENÝM 5KG/M2 M2  70,300 ____________ ____________

Konstrukce zpevněných ploch - Obnova vozovky s asfaltovým krytem v místě uložení obrub - posyp křemičitým pískem: 70,3=70,300 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 21 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  651,500 ____________ ____________

Dlažba betonová DL tl. 80 mm, lože z drti fr. 4-8 L tl. 40 mm

Konstrukce zpevněných ploch - Plocha pro pěší z betonové dlažby: 651,5=651,500 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar
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Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná

Nová bezmotorová komunikace

Nová bezmotorová komunikace
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Rozpočet:
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SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 22 582624 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z MC

M2  10,400 ____________ ____________

DL. 60mm, lože C20/25 n XF3 tl. 40mm, dále do lože obruby

Konstrukce zpevněných ploch - Betonová dlažba barevně kontrastní (vyznačení bezpečnostního odstupu autobusové zastávky): 10,4=10,400 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 582627 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM 

DO LOŽE Z MC

M2  34,200 ____________ ____________

DL. 60mm, lože C20/25 n XF3 tl. 40mm (navýšení tl. lože vykázano zvlášť)

Konstrukce zpevněných ploch - Umělá vodící linie šířky 400 mm: 34,2=34,200 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 24 58262A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z MC

M2  357,700 ____________ ____________

DL. 60mm, lože C20/25 n XF3 tl. 40mm (navýšení tl. lože vykázano zvlášť)

Konstrukce zpevněných ploch - Betonová dlažba reliéfní (hmatné, varovné a signální pásy): 357,7=357,700 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Potrubí8
 25 87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M  385,200 ____________ ____________

vč. uložení sítí

Ostatní - Uložení stávajících inženýrských sítí do korugovaných dělených chrániček DN 75: 385,2=385,200 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 
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podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 26 89712 R VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 

DVOJITÁ

KUS  1,000 ____________ ____________

KOMPLETNÍ PROVEDENÍ - včetně zemních prací, dovozu, uložení a napojení na 

stávající přípojku ke kanalizaci

Odvodnění - Dvojitá uliční vpust železobetonová prefabrikovaná s mříží litinovou, D 400: 1=1,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

 27 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  18,000 ____________ ____________

příp. ostatních znaků inženýrských sítí

položka čerpána v rozsahu dle skutečnosti

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 28 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  385,200 ____________ ____________

Ostatní - Uložení stávajících inženýrských sítí do korugovaných dělených chrániček DN 75: 385,2=385,200 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.
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 29 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  11,556 ____________ ____________

obetonování chrániček

Ostatní - Uložení stávajících inženýrských sítí do korugovaných dělených chrániček DN 75: 385,2*0,03=11,556 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 30 917212 a ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  1 448,400 ____________ ____________

Konstrukce zpevněných ploch - Betonová obruba 80/250 mm přímá, uložená do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou: 1448,4=1 448,400 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 31 917212 b ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  24,300 ____________ ____________

Konstrukce zpevněných ploch - Betonová obruba 80/250 mm R=1,0m, uložená do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou: 24,3=24,300 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 32 917212 c ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  8,600 ____________ ____________

Konstrukce zpevněných ploch - Betonová obruba 80/250 mm R=0,5m, uložená do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou: 8,6=8,600 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 33 91725 a NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  40,000 ____________ ____________

průběžné 330/400 mm

Konstrukce zpevněných ploch - Betonová obruba bezbariérová pro autobusové zastávky, uložená do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou: 40=40,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 34 91725 b NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  2,000 ____________ ____________

náběhové 310-330/400 mm, resp. 330-310/400 mm

Konstrukce zpevněných ploch - Betonová obruba bezbariérová pro autobusové zastávky, uložená do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou: 1+1=2,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 35 91725 c NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  2,000 ____________ ____________
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přechodové 250-310/400 mm, resp. 310-250/400 mm

Konstrukce zpevněných ploch - Betonová obruba bezbariérová pro autobusové zastávky, uložená do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou: 1+1=2,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 36 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M  204,500 ____________ ____________

Konstrukce zpevněných ploch - Kamenná obruba 250/200 mm přímá, uložená do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou: 204,5=204,500 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 37 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M  29,400 ____________ ____________

položka čerpána v rozsahu dle skutečnosti

Konstrukce zpevněných ploch - Kamenný krajník 160/200 mm přímý, uložený do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou: 29,4=29,400 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 38 91743 R CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  59,700 ____________ ____________

vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vč. následného řezání

položka čerpána v rozsahu dle skutečnosti

Konstrukce zpevněných ploch - Očištěný kamenný krajník 160/200 mm, uložený do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou: 59,7=59,700 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 39 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  604,400 ____________ ____________
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3.6.1.7

Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná

Nová bezmotorová komunikace

Nová bezmotorová komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1821

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

položka čerpána v rozsahu dle skutečnosti

Konstrukce zpevněných ploch - Zaříznutí spáry asfaltových vrstev vozovek v tl. max 60 mm: 604,4=604,400 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 40 919122 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  1 656,000 ____________ ____________

Ostatní - Řezání vrstvy ze směsi stmelené cementem SC v tl. 100 mm (v místě následné pokládky betonové dlažby): 1656=1 656,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 41 931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M  604,400 ____________ ____________

položka čerpána v rozsahu dle skutečnosti

Konstrukce zpevněných ploch - Ošetření spár těsnící asfaltovou zálivkou za horka typu N2 dle ČSN EN 14188-1: 604,4=604,400 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

03.08.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Tomáš VozábalVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Atelier PROMIKA s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Městská část Praha 8Objednavatel:

Dopravně inženýrská opatření (DIO)

Dopravně inženýrská opatření (DIO)

Rozpočet:

Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná

SO 180

Objekt: SO 180

Stavba: 1821

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná

Dopravně inženýrská opatření (DIO)

Dopravně inženýrská opatření (DIO)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1821

SO 180

SO 180

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02720 1 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

ETAPA 1

položka zahrnuje

- vypracování, resp. aktualizaci, projednání a zajištění povolení DIO s DOSS, 

zajištění DIR 

- osazení značení dle TP66 a případné řízení provozu proškolenými pracovníky

- montáž, pronájem a demontáž DIO vč. ochranných prvků

- zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02720 2 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

ETAPA 2

položka zahrnuje

- vypracování, resp. aktualizaci, projednání a zajištění povolení DIO s DOSS, 

zajištění DIR 

- osazení značení dle TP66 a případné řízení provozu proškolenými pracovníky

- montáž, pronájem a demontáž DIO vč. ochranných prvků

- zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 02720 3 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

ETAPA 3

položka zahrnuje

- vypracování, resp. aktualizaci, projednání a zajištění povolení DIO s DOSS, 

zajištění DIR 

- osazení značení dle TP66 a případné řízení provozu proškolenými pracovníky

- montáž, pronájem a demontáž DIO vč. ochranných prvků

- zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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3.6.1.7

Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná

Dopravně inženýrská opatření (DIO)

Dopravně inženýrská opatření (DIO)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1821

SO 180

SO 180

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 02720 4 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

ETAPA 4

položka zahrnuje

- vypracování, resp. aktualizaci, projednání a zajištění povolení DIO s DOSS, 

zajištění DIR 

- osazení značení dle TP66 a případné řízení provozu proškolenými pracovníky

- montáž, pronájem a demontáž DIO vč. ochranných prvků

- zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 5 02720 5 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

ETAPA 5

položka zahrnuje

- vypracování, resp. aktualizaci, projednání a zajištění povolení DIO s DOSS, 

zajištění DIR 

- osazení značení dle TP66 a případné řízení provozu proškolenými pracovníky

- montáž, pronájem a demontáž DIO vč. ochranných prvků

- zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 6 02720 6 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

ETAPA 6

položka zahrnuje

- vypracování, resp. aktualizaci, projednání a zajištění povolení DIO s DOSS, 

zajištění DIR 

- osazení značení dle TP66 a případné řízení provozu proškolenými pracovníky

- montáž, pronájem a demontáž DIO vč. ochranných prvků

- zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními



Aspe Firma: Atelier PROMIKA s.r.o. Strana: 4

3.6.1.7

Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná

Dopravně inženýrská opatření (DIO)

Dopravně inženýrská opatření (DIO)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1821

SO 180

SO 180

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

03.08.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Tomáš VozábalVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Atelier PROMIKA s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Městská část Praha 8Objednavatel:

Stálé dopravní značení

Stálé dopravní značení

Rozpočet:

Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná

SO 190

Objekt: SO 190

Stavba: 1821

SOUPIS PRACÍ
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3.6.1.7

Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná

Stálé dopravní značení

Stálé dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1821

SO 190

SO 190

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5
 1 57280A PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA STUDENA M2  28,100 ____________ ____________

Bezpečnostní protismyková úprava povrchu s parametry obdobnými např. typu 

"rocbinda" dle TP 213

Navrhované VDZ - barva červená: 28,1=28,100 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: - termosetové pojivo

- zdrsňující materiál (kamenivo)

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
 2 74C963 R ÚPRAVA NÁVĚSTIDLA SSZ KUS  4,000 ____________ ____________

Výměna stávajících stínítek S9a a S9b za S11a a S11c na návěstidlech světelného 

signalizačního zařízení stávajících přechodů pro chodce přes ul. Ďáblickou

Ostatní DZ: 4=4,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 3 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  33,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná

Stálé dopravní značení

Stálé dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1821

SO 190

SO 190

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Navrhované SDZ

- C9a + C9b na jeden sloupek, včetně sloupku: 2*2=4,000 [A]

- C10a + C9a na jeden sloupek, včetně sloupku: 2*2=4,000 [B]

- C10a + C9a + E13 s textem "VJEZD VOZIDLŮM ZÁSOBOVÁNÍ ZAKÁZÁN" na jeden sloupek: 3=3,000 [C]

- C10a + C10b na jeden sloupek: 2*2=4,000 [D]

- C9a, včetně sloupku: 2=2,000 [E]

- C9a, montáž značky na stožár VO: 1=1,000 [F]

- C9a, montáž značky na stávající sloupek: 1=1,000 [G]

- IP12 s textem "ZÁSOBOVÁNÍ", včetně sloupku: 3=3,000 [H]

- C10a + E13 s textem "VJEZD VOZIDLŮM ZÁSOBOVÁNÍ POVOLEN" na jeden sloupek: 2=2,000 [I]

- C10a + E13 s textem "VJEZD VOZIDLŮM ZÁSOBOVÁNÍ POVOLEN", montáž značek na stožár VO: 2*2=4,000 [J]

- IP3 + C10b, montáž značek na stožár VO: 2=2,000 [K]

- IP7, montáž značky na stožár VO: 1=1,000 [L]

- IP7, montáž značky na stávající sloupek: 1=1,000 [M]

- C10a, včetně sloupku: 1=1,000 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=33,000 [O]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 4 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  3,000 ____________ ____________

Rušené a přesouvané SDZ - Zpětná montáž v nové poloze 3 komerčních směrových ukazatelů na 2 sloupích (vč. dovozu ze skladu): 3=3,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 5 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  5,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná

Stálé dopravní značení

Stálé dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1821

SO 190

SO 190

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Rušené a přesouvané SDZ - Demontáž

- 3 komerčních směrových ukazatelů na 2 sloupích (odvoz do skladu): 3=3,000 [A]

- C10b (sloupek ponechat), vč. likvidace: 1=1,000 [B]

- IP3 (sloupek ponechat), vč. likvidace: 1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=5,000 [D]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 6 914432 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  1,000 ____________ ____________

Rušené a přesouvané SDZ - Zpětná montáž v nové poloze IP22 vč. stávajícího sloupku (vč. dovozu ze skladu): 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 7 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

Rušené a přesouvané SDZ - Demontáž IP22 na 1 sloupku (odvoz do skladu): 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 8 914912 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  3,000 ____________ ____________

Rušené a přesouvané SDZ - Zpětná montáž v nové poloze

- 3 komerčních směrových ukazatelů na 2 sloupích (vč. dovozu ze skladu):2=2,000 [A]

- IP22 vč. stávajícího sloupku (vč. dovozu ze skladu): 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=3,000 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení (betonová patka, zemní práce) a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení
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3.6.1.7

Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná

Stálé dopravní značení

Stálé dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1821

SO 190

SO 190

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  3,000 ____________ ____________

Rušené a přesouvané SDZ - Demontáž

- 3 komerčních směrových ukazatelů na 2 sloupích (odvoz do skladu): 2=2,000 [A]

- IP22 na 1 sloupku (odvoz do skladu): 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=3,000 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 10 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  14,000 ____________ ____________

Navrhované SDZ

- C9a + C9b na jeden sloupek, včetně sloupku: 2=2,000 [A]

- C10a + C9a na jeden sloupek, včetně sloupku: 2=2,000 [B]

- C10a + C9a + E13 s textem "VJEZD VOZIDLŮM ZÁSOBOVÁNÍ ZAKÁZÁN" na jeden sloupek: 1=1,000 [C]

- C10a + C10b na jeden sloupek: 2=2,000 [D]

- C9a, včetně sloupku: 2=2,000 [E]

- IP12 s textem "ZÁSOBOVÁNÍ", včetně sloupku: 3=3,000 [F]

- C10a + E13 s textem "VJEZD VOZIDLŮM ZÁSOBOVÁNÍ POVOLEN" na jeden sloupek: 1=1,000 [G]

- C10a, včetně sloupku: 1=1,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=14,000 [I]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 11 915111 a VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  140,500 ____________ ____________

Vodorovné dopravní značení jednosložkovou rozpouštědlovou barvou s obsahem 

sušiny min. 75% hladké, (1. fáze VDZ), včetně předznačení

Navrhované VDZ - barva bílá: 140,5=140,500 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 12 915111 b VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  324,400 ____________ ____________
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3.6.1.7

Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná

Stálé dopravní značení

Stálé dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1821

SO 190

SO 190

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné dopravní značení jednosložkovou rozpouštědlovou barvou s obsahem 

sušiny min. 75% hladké, (1. fáze VDZ), včetně předznačení

Navrhované VDZ - barva červená: 324,4=324,400 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 13 915221 a VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  140,500 ____________ ____________

Vodorovné dopravní značení plastem strukturální nehlučné retroreflexivní 

dvoufázové,  bílá barva, dvousložkový plast, profilované pro zajištění odtoku vody 

a viditelnosti za deště s parametry obdobnými typům Spotflex, Spotflex Silent, 

Trilaplast strukturální apod (2. fáze VDZ)

Navrhované VDZ - barva bílá: 140,5=140,500 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 14 915221 b VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  324,400 ____________ ____________

Vodorovné dopravní značení plastem strukturální nehlučné retroreflexivní 

dvoufázové,  bílá barva, dvousložkový plast, profilované pro zajištění odtoku vody 

a viditelnosti za deště s parametry obdobnými typům Spotflex, Spotflex Silent, 

Trilaplast strukturální apod (2. fáze VDZ)

Navrhované VDZ - barva červená: 324,4=324,400 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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3.6.1.7

Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná

Stálé dopravní značení

Stálé dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1821

SO 190

SO 190

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1821

SO 801

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  73,010 ____________ ____________

pořízení zeminy schopné zúrodnění

položka čerpána v rozsahu dle skutečnosti

Zemní práce - zbývající ornice: (1104,0+1317,2)*0,15-(1804,1+1097,6)*0,1=73,010 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 2 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3  290,170 ____________ ____________

vč. odvozu na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena 

orientačně

Zemní práce

- Odhumusování v tloušťce minimálně 0,10 m: 1804,1*0,1=180,410 [A]

- Odhumusování v tloušťce minimálně 0,10 m na ploše pro provizorní chodník (čerpáno v rozsahu dle skutečnosti): 1097,6*0,1=109,760 [B]

Celkem: A+B=290,170 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 3 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  290,170 ____________ ____________

vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

Zemní práce - Ohumusování - materiál ze stavby: 290,17=290,170 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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3.6.1.7

Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1821

SO 801

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 4 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  73,010 ____________ ____________

vč. dovozu ze zemníku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

položka čerpána v rozsahu dle skutečnosti

Zemní práce - zbývající ornice: (1104,0+1317,2)*0,15-(1804,1+1097,6)*0,1=73,010 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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3.6.1.7

Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1821

SO 801

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 5 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  1 104,000 ____________ ____________

s využitím materiálu z odhumusování a nákupu zbývajícího

Zemní práce - Ohumusování v tl. 150 mm ve svahu o sklonu max 1:2: 1104,0=1 104,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 6 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  1 317,200 ____________ ____________

s využitím materiálu z odhumusování a nákupu zbývajícího

položka čerpána v rozsahu dle skutečnosti

Zemní práce - Ohumusování v tl. 150 mm - obnova trávníku po odstranění provizorního chodníku: 1317,2=1 317,200 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 7 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  2 421,200 ____________ ____________

Ostatní - Založení trávníku

- ve svahu o sklonu max 1:2: 1104=1 104,000 [A]

- obnova trávníku po odstranění provizorního chodníku (čerpáno v rozsahu dle skutečnosti): 1317,2=1 317,200 [B]

Celkem: A+B=2 421,200 [C]
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Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1821

SO 801

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 8 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  2 421,200 ____________ ____________

Ostatní - Založení trávníku

- ve svahu o sklonu max 1:2: 1104=1 104,000 [A]

- obnova trávníku po odstranění provizorního chodníku (čerpáno v rozsahu dle skutečnosti): 1317,2=1 317,200 [B]

Celkem: A+B=2 421,200 [C]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________
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Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná

Mobiliář

Mobiliář

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1821

SO 802

SO 802

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
 1 9111A1 R ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S ÚPRAVOU PRO NEVIDOMÉ - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  33,000 ____________ ____________

Ocelové zábradlí výšky 1,1 m se zarážkou pro slepeckou hůl, povrchová úprava pozink + 2x nátěr, včetně zemních prací, základů, osazení do betonu: 33,0=33,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

 2 93711 a MOBILIÁŘ - LAVIČKY KUS  3,000 ____________ ____________

Parková lavička s opěradlem s pevným ukotvením k podkladu, délka 2 m, lavička s opěradlem, sedák i opěradlo z HPL: 3=3,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

 3 93711 b MOBILIÁŘ - LAVIČKY KUS  8,000 ____________ ____________

Parková lavička bez opěradla s pevným ukotvením k podkladu, délka 2 m, sedák z HPL: 8=8,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

 4 93712 MOBILIÁŘ - STOLY KUS  3,000 ____________ ____________

Parkový obdélníkový stůl s pevným ukotvením k podkladu, na hranaté noze, ocel.konstrukce, plocha ocelový rošt, délka cca 1,8m: 3=3,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná

Mobiliář

Mobiliář

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1821

SO 802

SO 802

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

 5 93753 MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY KUS  12,000 ____________ ____________

Odpadkový koš s pevným ukotvením k podkladu, 70 l, koš na noze, se stříškou, opláštění perforovaným nerezovým plechem: 12=12,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

 6 93754 MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA KUS  10,000 ____________ ____________

Stojan na kola - ocelová konstrukce z L-profilu, opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, svařenec z ocelového L-profilu 60×60×6 mm a 

plechových výpalků tloušťky 10 mm, celková výška 1100 mm, délka 600 mm: 10=10,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

 7 93767 MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY KUS  1,000 ____________ ____________

Krytá plocha 7 m2, 4,2 x 1,7m, zastřešení kaleným bezpečnostním sklem, zadní 

stěna kalené bezpečnostní sklo, bez CLV, odvodnění vedené sloupem s vyústěním 

nad dlažbu za zadní stěnou přístřešku, integrovaná lavička z tropického dřeva bez 

povrchové úpravy

Přístřešek autobusové zastávky: 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny



Aspe Firma: Atelier PROMIKA s.r.o. Strana: 4

3.6.1.7

Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná

Mobiliář

Mobiliář

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1821

SO 802

SO 802

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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03.08.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Tomáš VozábalVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Atelier PROMIKA s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Městská část Praha 8Objednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná

VON

Objekt: VON

Stavba: 1821

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Atelier PROMIKA s.r.o. Strana: 2

3.6.1.7

Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1821

VON

VON

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

 2 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

 3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Vytyčení inženýrských sítí

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 4 02821 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000 ____________ ____________

Náklady spojené s případným přerušením stavby - umožnění Archeologickému 

ústavu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný 

archeologický výzkum

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 5 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM  9,400 ____________ ____________

během výstavby a zaměření pro DSPS

ZÚ - KÚ 0,94km: 9,4=9,400 [A]

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

a tištěné

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny
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Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1821

VON

VON

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 8 02960 a OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000 ____________ ____________

Zajištění odborného archeologického dohledu ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o 

státní památkové péči v platném znění

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

 9 02960 b OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000 ____________ ____________

Zajištění odborného dohledu BOZP

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

 10 02960 c OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000 ____________ ____________

Zajištění odborného geologického dohledu

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

 11 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________


